CONCORRENCIA PUBLICA n2 002/2023
ANEXO A.l ("\ GOVERNO DO ESTADO

@ RIO DE JANEIRO
Secretarié d-é/:éiétado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

PROJETO BASICO PARA OBRA DE REFORMA E ADEQUACOES EM
EDIFICACOES DO CAMPUS DA UENF

1. APRESENTACAO
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, sonho antigo

da populacdo de Campos dos Goytacazes/RJ, foi criada por meio do Decreto 16.357, em
27/02/91, quando teve aprovado o seu Estatuto.

O processo de implantacdo da UENF comecou efetivamente em 23 de dezembro de
1991, quando o decreto n.° 17.206 instituiu, junto a Secretaria Extraordinaria de Programas
Especiais, a Comissdo Académica de Implantacdo. Em 10/12/1992, foi aprovada a Lei
nimero 2.043/92, criando a Fundacao Estadual Norte Fluminense, com a missdo de manter e
desenvolver a Universidade Estadual do Norte Fluminense e implantar e incrementar o Parque
de Alta Tecnologia do Norte Fluminense. O primeiro vestibular para a UENF foi realizado em
3 de junho de 1993. A primeira aula no campus da UENF foi ministrada aos 16 de agosto de
1993, data afinal definida como a da implantacdo da Universidade.

A UENF foi a primeira universidade brasileira onde todos os professores possuem
doutorado. A énfase na pesquisa e na pés-graduacdo, sem paralelo na histéria da universidade
brasileira, faz da UENF uma universidade para formar cientistas.

Nestes quase 28 anos de existéncia, a UENF esteve sempre apontada pelo Ministério
da Educacdo (MEC) como uma das 15 melhores universidades do Brasil, com base no indice
Geral de Cursos (IGC). E, ao longo deste tempo, apresentou a necessidade de expanséo fisica
de suas instalagfes, com a construcdo de inimeras novas edificacGes. Neste projeto pretende-
se executar a infraestrutura elétrica da assim denominada “Area de Expansdo 27, situada

dentro de seu campus principal.

2. OBJETO
Contratacdo de empresa para execucdo de Obra de Reforma e Adequagbes em
Edificacbes do Campus da UENF. Trata-se de uma obra de reformas para

adequacao/recuperacdo em cinco pontos de quatro edificacdes do Campus principal da UENF.

1



/’,"\ GOVERNO DO ESTADO
@ RIO DE JANEIRO
Secretarié d-é/\éétado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

Estas reformas se constituem em intervencdes que propiciardo uma melhor otimizacdo e

recomposicao destes espacos, em atendimento a novas e antigas demandas da Universidade.

3. JUSTIFICATIVA

A prestacdo de servico de qualidade a sociedade se apresenta como a primeirissima

funcdo de qualquer instituicdo publica. Neste sentido, os funcionéarios da UENF, uma
universidade a servico da sociedade e um espaco de oportunidade para todos, trabalham
incansavelmente para manter um padréo de elevada qualidade no atendimento a todas as
demandas da sociedade.

A manutencéo da exceléncia institucional passa pelo correto atendimento as demandas
da comunidade interna, sendo importante criar um ambiente de trabalho adequado, ameno e
funcional, que o torne um lugar prazeroso e aconchegante. Nesta linha de acédo, foi
recentemente criada na UENF a Pro-Reitoria de Assuntos Comunitarios e esta sendo proposto
0 conjunto de obras objeto desse projeto, que visa a materializacdo do objetivo anteriormente
apresentado, pois ao se fazer a adequacdo de um local para a permanéncia dos trabalhadores
das empresas terceirizadas, preparar um local para o atendimento médico-odontolégico da
comunidade, reconstruir um galpdo para a realizacdo de aulas praticas na area de zootecnia e
veterinaria e a preparacdo de uma sala para o funcionamento do conselho universitario, se
estardo criando instalacbes que permitam o melhor atendimento as necessidades pessoais e
trabalhistas da comunidade universitaria.

O Galpdo da Prefeitura da UENF funciona hoje principalmente como depdsito de
materiais e equipamentos fora de uso, além de contemplar algumas salas administrativas. A
adequacdo proposta do local para a permanéncia dos trabalhadores das empresas terceirizadas
permitird, além da maior eficiéncia no servico prestado, em fungdo da maior interacdo entre as
diferentes empresas que prestam servico na UENF, a preparacdo de um local onde os
funcionérios terceirizados possam fazer as suas refeicGes. O atendimento a saude dos
trabalhadores e estudantes da UENF ¢é o objetivo principal de se preparar um local para o
atendimento médico-odontoldgico da comunidade universitaria. Neste local, havera a
integracdo de diferentes salas a serem utilizadas como ambulatério, consultérios, entre outros.
Destaca-se que a mencionada obra é um anseio antigo da comunidade, em fungdo de

problemas acontecidos pela falta de atendimentos medicos emergenciais.
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Outra edificacdo contemplada na obra serd o Galpdo da Unidade de Apoio a Pesquisa
(UAP) Animal, que se constitui numa &rea utilizada para aulas praticas ministradas para
estudantes dos cursos de medicina veterinaria e zootecnia, para execucdo de experimentos na
area de reproducdo animal e ministracdo de cursos para estudantes e produtores rurais. O
Galpdo da UAP-Animal teve sua cobertura comprometida ao longo dos anos de
funcionamento. Tratava-se de uma estrutura de madeira (tesouras com vaos de
aproximadamente 11 m) que foi se deteriorando, sobretudo no que diz respeito a estabilidade
global, com deslocamentos importantes em que os desaprumos das trelicas passavam a
colocar em risco a integridade da cobertura. Assim, em fins de 2019, foi promovida a
demolicdo da estrutura do telhado. A partir de entdo, os professores, técnicos e estudantes da
UENF vém realizando suas aulas praticas e outras atividades sob os efeitos do sol escaldante
do municipio de Campos dos Goytacazes, estando o local muitas vezes improprio para tais
realizacOes. Voltar a ter um local adequado, protegido e arejado para a realizacdo das aulas e
outras atividades com animais é absolutamente essencial. Desta forma, esta se propondo a
construcdo de uma nova cobertura, agora projetada em estrutura metélica.

A terceira obra se constitui na adequacdo das salas 207 e 208 no prédio E1 (Reitoria)
para implantacdo de um auditério. Atualmente, estas salas funcionam uma como sala
administrativa e a outra como sala de aula. Esta se propondo a implantacdo de um auditério
com capacidade de 83 assentos, que sera um local que representara a principal alternativa para
realizacdo de reunides dos Conselhos Universitario e Académico. O espaco sera preparado
para que, de forma concomitante, possam acontecer uma reunido de menos demanda e as
atividades especificas de uma disciplina pois a instalacdo de uma divisoéria retratil permitira a
separacgdo da sala em duas sempre que necessario. A conformacdo de uma Unica sala permitira
a participacdo de membros externos aos conselhos, aumentando dessa forma a participacao
democratica bem como a transparéncias das decisdes tomadas em nossos colegiados.

O quarto ponto pertencente ao escopo da obra sera a execucdo de uma laje de
cobertura da subestacéo elétrica do prédio E2 (CCH). Trata-se de uma intervencdo pontual,
para solucionar um problema técnico, em que a laje de cobertura foi removida apos ter se
deteriorado com o tempo e apresentado riscos de ruina. Além disto, houve a instalacdo de
novo equipamento (gerador) e novos painéis, ampliando a area a ser protegida. De modo

emergencial, e em carater provisorio, foi executada uma cobertura com telhado de telhas de
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fibrocimento, o que se constitui numa solugdo inadequada, fora das prescri¢fes das normas
técnicas, que especificam, por questdes de seguranga, que a cobertura seja efetuada com uma
laje. Assim, est& se propondo a execucdo de uma estrutura em concreto armado com uma laje
de aproximadamente 37 m2 para cobertura da subestacao do prédio do CCH.

Por ultimo, esta prevista a adequacdo de uma sala no pavimento térreo do Prédio E1
(Reitoria) para implantacdo da Radio Web da UENF. A implantagdo da radio abre uma nova
via de comunicacdo entre a UENF e a sociedade. Sera de suma importancia a criacdo de um
veiculo de comunicacdo de massa, que possa atingir a todas as camadas sociais, para que as
acOes institucionais ligadas a educacéo, ciéncia, inovacao tecnoldgica, bem como as pesquisas
cientificas possam ser divulgadas por mais uma plataforma de comunicacdo. Com a
implantacdo da radio, a universidade abre mais um grande canal de comunicagéo, de forma

direta, com a sociedade.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINIQAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de Obra de Reforma e Adequaces em
Edificacbes do Campus da UENF. Trata-se de uma obra de reformas para
adequacao/recuperacdo em cinco pontos de quatro edificacdes do Campus principal da UENF.
Estas reformas se constituem em intervengdes que propiciardo uma melhor otimizacéo e

recomposicao destes espacos, em atendimento a novas e antigas demandas da Universidade.

4.2. IDENTIFICAQAO DOS ITENS
A apresentacédo discriminada de todos os itens dos servi¢os que compdem 0 escopo da

obra pode ser visualizada nas planilhas orcamentéarias de referéncia.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO
O objeto é de natureza de comum, de escopo préprio, ndo continuado, tendo um
padrdo de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificacdes

usuais, conforme apresentado no Memorial Descritivo/Especificacéo de Servigos.
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5. PRAZO

O prazo de execucdo dos servicos € de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias,
conforme detalhado nos cronogramas fisico-financeiros de referéncia, elaborados pela
GPENG.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIAQAO DA QUALIDADE

A Contratada tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e gquantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual. Cabera a Fiscalizacdo do
Contrato fiscalizar e acompanhar a execugéo dos servicos e fornecimento dos materiais, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e Executivos, com
as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas préaticas da

engenharia.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servigos forem concluidos, a Contratada devera informar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que entdo iniciara a etapa de verificacdo final (checklist). O Recebimento
Provisorio da obra ficard a cargo da GPENG (Comissdo de Fiscaliza¢do), mediante termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes.

O Recebimento Definitivo também ficard a cargo da GPENG (Comissdao de
Fiscalizacdo), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Poderéo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de

atividade compativel com o objeto deste Projeto Basico. A comprovacdo de aptiddao da
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empresa serd feita através da Apresentacdo de um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante da obra, onde fique comprovado que a
licitante executou obra cujas caracteristicas, quantidades e complexidade técnica sejam
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia, na forma do Inc. Il, do Art. 30, da
Lei n° 8.666/93, considerando 0s seguintes quantitativos minimos:
e Coberturas em estrutura metalica (em arco ou em duas ou mais aguas), vencendo vaos a
partir de 10 m (execucgo de no minimo 200 m? de coberturas).
e Estrutura em concreto armado (execucdo de no minimo 24 m® de elementos de concreto
armado).
A empresa devera apresentar comprovacdo de inscricao ou registro da empresa, junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do Termo de Referéncia.

8. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacfes or¢camentarias, para o corrente exercicio de 2022.

Naturezas das Despesas: 449051-05

Fonte de Recursos: 100

Programa de Trabalho: 40451236404411-045

9. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverao ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

A contratada deverd encaminhar a fatura para pagamento a Administracéo,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a mao de
obra empregada no contrato.

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.
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A forma de pagamento sera mensal com crédito em conta corrente.

10. GARANTIA

A exigéncia e o percentual de garantia deverdo ser definidos pela Autoridade
Competente Administrativa, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

As normas referentes & garantia contratual estdo dispostas na minuta padrdo de edital
de concorréncia para realizacdo de obras instituida pela resolugdo PGE n° 2599/2009 e
respectivas alteragoes.

11. GESTAO E FISCALIZACAO
A responsabilidade da fiscalizacdo sera da GPENG. Sendo que a execucao do contrato

sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser designada nos
termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, que determinara o que for necessario para o fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como
diligenciar a regularizagédo de falhas.

Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto,
anotando em registros préprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios e, ndo implicando a sua ocorréncia
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o Art. 70 da Lei 8.666/93.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo héabil para a adogéo das

medidas convenientes.
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N&o obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execucao de
todos os servicos, 8 CONTRATANTE ¢é reservado o direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos,
diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execucéo.

12. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes sera realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia relacionada

a execucdo do contrato. Também serd admitida a comunicagdo por correio eletronico.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigacGes do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas

neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execuc¢do do presente contrato;

c) exercer a fiscalizacdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no

Edital e no contrato.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I.  conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacédo vigente;

1. atender todas as especificaches constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
I1l.  executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de

trabalho;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIlI.

XII.

XIV.

manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, as condic¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para
participacdo na licitagéo;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

prestar, sem quaisquer dnus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacéo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execu¢do das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacédo, instalacGes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais

empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
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XV.

XVI.

XVII.

XVIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIlI do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a
ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condicdo para a liberacdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padréo a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever
sala para acomodacdo da fiscalizacio do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.
obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente,
durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo & obra.

obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
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XXII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicGes e
encargos.

registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
numero do documento de identidade e profissdo/funcao.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/04”, constante do formulério
disponibilizado pelo CREA-RJ.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil;
observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91;

na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporcao:

| - até 200 emMPregados.........coeereereeeeerierieese e 2%;
I1-de 201 @500......c.cciiiiiiiieiseree e 3%;
1 - de 501 @ 1.000.........ccciiiiieiiiseiee e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......ccccoeeveerienieie e 5%.

Nas licitacBes cujos limites sejam superiores ao da modalidade de licitagdo por
concorréncia e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a empresa devera manter programa de integridade nos termos da disciplina

conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagbes e
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regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com 0 objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.
A contratada compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente
contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17 de outubro de 2017.

15. ACORDO DE NIVEL DE SERVICO:

Os niveis minimos de servico a serem prestados pela contratada, serdo mensurados por

meio de indicadores objetivos que permitam a Administracao aferir os resultados alcangados,
conforme contrato, em concordancia nas quantidades e qualidades exigidas e assim adequar o

pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Os valores pactuados mediante contrato administrativo sdo fixos e irreajustaveis

durante o interregno minimo de 12 (doze) meses, observado o art. 3°, da Lei Federal n°
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Apds esse interregno, se 0 contrato permanecer vigente,
poderd a empresa CONTRATADA fazer jus ao reajuste. Para tanto, poderdo ser utilizados os

indices de reajustamento definidos em Lei.

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
A deterioracdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma

preocupacdo que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo; Os servicos
deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugédo
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012,
no que couber. Deverdo ser observadas, também, durante a execucdo dos servigos, as
orientagdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE,

voltados para as préaticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:
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e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plésticos descartaveis;

e Economia de &gua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a8 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e polui¢des, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as nhormas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacGes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sancbes

previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e contraditorio.

18. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida a subcontratacao.

19. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Cabe a Autoridade Administrativa a competéncia de permitir ou ndo a participacéo de

consoércio nos procedimentos licitatérios, como se verifica no parecer n° 98/2018-FAG
emitido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro: “no processo administrativo a
participacdo ou vedacdo de consorcio deve obrigatoriamente ser objeto de motivacdo
especifica pelo gestor, justificando a decisdo a luz do objeto e das caracteristicas daquele
mercado”.

Ressaltando que, caso seja permitida a participacdo, as regras de participacdo serdo as
dispostas na minuta padréo de edital de concorréncia para realizacdo de obras instituida pela
resolucdo PGE n° 2599/2009 e respectivas alteracdes.

20. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

N&o sera permitida a participacdo de cooperativa.

A vedacdo é justificada pela natureza do servico que sera prestado, incompativel com

as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de execucao
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com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a cooperativa, evitando-
se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo inadimplemento dos
encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
Neste sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenéario, Acordao
n° 307/2004-Plenario que culminaram com a publica¢do da Simula n® 281 TCU:
“E vedada a participa¢do de cooperativas em licitacdo quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacao juridica entre
o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”
Desta forma, tendo em vista que a natureza do servico pressupde subordinacdo juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada
a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que tais entidades

seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de obra.

21. FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

21.1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada seré a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario

para execucao dos servicos, respeitando as especificacdes técnicas da planilha orcamentéria e

desse termo.

21.2. MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO
Em caso de haver a necessidade da utilizacdo de materiais que ndo constem neste

termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E cabera a
CONTRATANTE a autorizagdo ou ndo da solicitacao.

22.AUTORIZAC(5ES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:
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Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.
Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Termo de Referéncia.

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugdo dos servicos.

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis.

23. DISPOSICOES FINAIS

Os procedimentos e davidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
8.666/93, sendo 0s casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracao Publica.
Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis,
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovagdo dos servigos de
engenharia, mas se estendera até a conclusdo da obra objeto dos servicos
prestados.

Toda documentagdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto
deste Termo de Referéncia, sera de propriedade exclusiva da UENF, que dela se

utilizara conforme Ihe convier.
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e E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizacdo da UENF.

24. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Luiz Gabriel'Sarmet Moreira Smiderle

Id. Funcional: 641182-7
Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil

@qﬁi&_@k {,é‘ cem t‘:?..//‘;(::: .
Roosevelt de Oliveira Batista

Id. Funcional: 4185542-6
Cargo: PNS - Engenheiro Civil
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