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PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE OBRA DA SOBRECOBERTURA
METALICA PARA O SOLAR DO COLEGIO

1. APRESENTACAO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, sonho antigo
da populacdo de Campos dos Goytacazes/RJ, foi criada por meio do Decreto 16.357, em
27/02/91, quando teve aprovado o seu Estatuto e, desde entdo, passou a ser uma das mais
importantes instituicdes da regido, atuando na apenas na formacgéo académica, mas também na
extensdo e no desenvolvimento de projetos que tém como objetivo a aproximacdo com a
comunidade regional.

O processo de implantagdo da UENF comegou efetivamente em 23 de dezembro de
1991, quando o decreto n.° 17.206 instituiu, junto a Secretaria Extraordinaria de Programas
Especiais, a Comissdo Académica de Implantacdo. Em 10/12/1992, foi aprovada a Lei
namero 2.043/92, criando a Fundacdo Estadual Norte Fluminense - FENORTE, com a missao
de manter e desenvolver a Universidade Estadual do Norte Fluminense e implantar e
incrementar o Parque de Alta Tecnologia do Norte Fluminense. O primeiro vestibular para a
UENF foi realizado em 3 de junho de 1993. A primeira aula no campus da UENF foi
ministrada aos 16 de agosto de 1993, data final definida como a da implantacdo da
Universidade.

Na década de 90, FENORTE e UENF foram responsaveis por realizar a restauracdo do
edificio denominado Solar do Colégio, localizado na baixada campista. A época, previa-se
com tal projeto a criagcdo de uma escola de cinema atrelada a Universidade, projeto que por
motivos variados ndo se concluiu. Remanescente da arquitetura colonial religiosa, o Solar do
Colégio € uma das mais antigas construcdes do norte e noroeste fluminense, tendo sido
construido para ser a sede de antiga fazenda de producdo pertencente a Companhia de Jesus.
Uma vez abandonado o projeto de criagdo da escola de cinema, ja com o Solar restaurado,
FENORTE e UENF participaram na criacdo junto a Prefeitura Municipal de Campos, do
Arquivo Publico Municipal, instituido pela Lei n. 7060, de 18 de maior de 2001, e
efetivamente inaugurado e instalado no Solar do Colégio em 28 de marco de 2002.

Devido a sua insercdo na comunidade local e atuacdo em prol da cultura e do
patriménio artistico de Campos e regido, tendo sido parte do prdprio processo de criacdo e
instalagdo do Arquivo Pablico no Solar do Colégio, é que a Universidade Estadual do Norte
Fluminense foi contemplada com recursos da Assembleia Legislativa do Estado Rio de
Janeiro - ALERJ -, para recuperacédo de tal edificagdo historica. Assim, segundo o projeto de
lei 5275/2021, destinaram-se recursos do fundo especial da ALERJ para a UENF para fins de
realizagdo de “obras de restauragdo” no edificio denominado Solar do Colégio, em que hoje
esta instalado o Arquivo Publico.
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Em maio do ano de 2022, Universidade e Prefeitura de Campos firmaram Termo de
Cooperacdo Técnica para viabilizar a referida restauracéao e reestruturacdo. No entanto, dada a
auséncia de um quadro técnico especializado em restauracdo e da consequente auséncia dessa
expertise, a UENF necessitara efetuar a contratacdo de uma empresa especializada para
elaborar o projeto de restauro. Para se viabilizarem os trabalhos futuros de tal empresa, com
0s inimeros levantamentos e prospecgdes, sobretudo em seu telhado, e também visando
cessar, ja agora, de forma emergencial, a exposicdo do acervo e todo o interior do prédio as
intempéries, faz-se necessaria a execucao de uma sobrecobertura para o Solar, fazendo frente
a demanda por uma obra qualificada de preservacdo de patriménio histdrico e artistico
nacional.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa para construcdo de uma Sobrecobertura Metélica para o Solar
do Colégio / Arquivo Publico de Campos situado na Rodovia Sérgio Viana Barroso, 3060,
Campos dos Goytacazes-RJ.

3. JUSTIFICATIVA

A contratacdo da obra da Sobrecobertura do Arquivo Publico Municipal - Solar do
Colégio se faz necessaria por ser um edificio tombado pelo Instituto do Patriménio Historico
e Artistico Nacional IPHAN, e que desde 2001 passou a abrigar o Arquivo Publico Municipal
Waldir Pinto de Carvalho, importante instituicio mantenedora da histéria e da memdria
regional que se encontra em avangado estado de deterioracao.

O conjunto formado pelo Solar e Capela do Engenho do Colégio, também conhecido
como Engenho do Colégio, fazia parte da fazenda jesuitica denominada Nossa Senhora da
Conceicdo e Santo Inacio, construida entre 1650 a 1690. Tombado pelo IPHAN por sua
importancia cultural pelo Processo n°® 175-T-1938, estando registrado no Livro do Tombo
Histérico com a inscricdo n° 243, de 24/07/1946 e no Livro do Tombo Belas Artes com a
inscricdo. n° 308, de 24/07/1946, Solar e Arquivo atuam hoje como importantes pontos de
preservacdo da memoria e da historia regional.

Desde a sua criacdo, o Arquivo de Campos é em sua esséncia um érgdo de pesquisa
procurado por cidaddos e pesquisadores académicos da regido, mas também de diversas partes
do pais, 0o que se deve principalmente a riqueza de seu acervo. Para além das atividades
desempenhadas no tratamento técnico documental, o Arquivo desenvolve agdes de divulgacao
do acervo historico custodiado, que embasa os estudos sobre a histdria de toda a regido norte e
noroeste fluminense. Dessa forma, cabe ressaltar que o Arquivo Pablico Municipal tem como
atribuicOes estabelecer normas de organizagcdo e funcionamento, guardar e preservar 0s
documentos de valor permanente produzidos recebidos e acumulados pelos oOrgdos da
Prefeitura no exercicio de suas funcdes; garantir o acesso aos documentos e as informacgdes
neles contidas, observadas as restricdes legais; executar a gestdo, o recolhimento, a guarda, a
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preservacdo e 0 acesso ao acervo arquivistico da Administracdo Publica Municipal e aos
documentos privados de interesse publico que estiverem sob sua guarda.

Apesar da sua funcdo estratégica para a gestdo da documentacdo do municipio, bem
como sua importancia histérico-cultural tanto na conservacdo e preservacdo do Acervo,
quanto na realizacdo de atividades e eventos abertos a comunidade e voltadas & educagéo
patrimonial, o Arquivo tem sofrido com a falta de manutenc¢&o ao longo dos ultimos anos.

Neste periodo, por um processo de degradacao da estrutura fisica do edificio, o acervo
custodiado pelo Arquivo tem sido submetido a condi¢cbes que agravam as avarias causadas
pelo tempo e manutencdo irregular. Tais danos podem ser verificados na documentacdo
técnica apresentada nos documentos intitulados “Mapa de Danos”.

Sédo exemplos dos principais problemas: vazamentos provocados pela falta ou pelo
deslizamento de telhas-canal, que sofrem consideravel piora a cada chuva; danos expostos no
sistema elétrico, que fazem com que a probabilidade da incidéncia de um incéndio seja
grande, além da ineficiéncia do sistema de para-raios, mofo nas paredes, madeiramento
apodrecido ou com infestacdo de térmitas e outros agentes bioldgicos, dentre outros danos.

Vale ressaltar que o rico e raro acervo abrigado pelo Arquivo Publico ndo esta
digitalizado, o que amplia consideravelmente o risco de perdas irreparaveis a historia da
regido. Significa dizer que novas infestacbes de agentes biolégicos ou novas exposicdes as
chuvas, aliadas a precaria rede elétrica - que ndo suporta a utilizacdo de scanners e aparelhos
que auxiliam no controle de temperatura e umidade do ar para a realizacdo do trabalho de
digitalizacdo - podem resultar em perdas documentais irreversiveis.

Desta forma, a execucdo da sobrecobertura sera de suma importancia para a protecao
do acervo agora, em carater emergencial, e também na sequéncia, durante os levantamentos a
serem efetuados quando da elaboracdo do projeto de restauracdo, também em vias de
contratacdo, e ainda posteriormente durante a execucdo da obra de restauro a ser contratada
em seguida.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia qualificada para execugdo de uma
Sobrecobertura Metalica para o Solar do Colégio, de modo a preservar todo o rico acervo do
Arquivo Pablico Municipal abrigado nesta edificagcdo bem como todo o interior do Solar, a
partir de agora até a conclusdo da futura obra de restauro da edificagéo.

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS
A apresentacdo discriminada de todos os itens dos servigos que compdem 0 escopo da
obra pode ser visualizada nas planilhas orcamentéarias de referéncia.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO // /
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O objeto é de natureza comum, de escopo proprio, ndo continuado, tendo um padréo
de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificacdes usuais,
conforme apresentado no Memorial Descritivo/Especificagdo de Servicos e toda a
documentacao técnica.

5. PRAZO

O prazo de execucdo dos servicos € de 90 (noventa) dias, conforme detalhado nos
cronogramas fisico-financeiros de referéncia.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIAQAO DA QUALIDADE

A Contratada terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual. Cabera a Fiscalizacdo do
Contrato fiscalizar e acompanhar a execugéo dos servigos e fornecimento dos materiais, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Béasicos e Executivos, com
as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas préaticas da
engenharia.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servicos forem concluidos, a Contratada deverad informar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que entdo iniciard a etapa de verificacdo final (checklist). O Recebimento
Provisorio da obra ficard a cargo da Comissdo de Fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes. O Recebimento Definitivo ficara
igualmente a cargo da Comissdo de Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacado que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. QUALIFICACAO TECNICA

As empresas devem apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ),
em plena validade.

Caso a licitante seja de outro estado da federacao, sera necessario o visto do Conselho
do Rio de Janeiro, quando da assinatura do contrato.

Para comprovacdo de capacidade técnica, deverdo apresentar, no minimo, 1 (um)
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a
licitante cumprido, de forma satisfatéria, a execucdo de objeto compativel ou com
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complexidade superior ao especificado no Projeto Béasico, com clara mencdo da execucdo
bem sucedida, relativamente ao cumprimento de prazos, especificacbes e qualidade do
mesmo.

N&o serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por
empresa ou empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante, no caso
desta também pertencer ao grupo econdémico.

A capacidade tecnico-profissional sera demonstrada mediante comprovacdo pelo
licitante de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formacdo em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidas para a contratagéo.

A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das
AnotacOes de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrara o quadro da contratada
durante a vigéncia contratual serd realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

e Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS, quando empregado;

e Copia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou socio da
contratada;

e Copia do Contrato de prestacdo de servi¢os ou de promessa de prestacdo de
servigos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, em observancia ao disposto no inciso Il do artigo 67 da Lei
Federal 14.133/21.

Os profissionais indicados pela licitante para comprovacdo da capacidade técnica
profissional deverdo participar da execucgéo dos trabalhos, admitindo-se a sua substituicdo por
outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracéo.

N&do serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e
IV do caput do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21, em decorréncia de orientacdo proposta,
de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacéo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnica operacional/técnico-profissional para execucdo de quantidades
minimas de:
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e Coberturas em estrutura metélica, vencendo vaos a partir de 14 m: execucao
de no minimo 600 m2 de coberturas.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacdo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnico-profissional para execucéo de:

e Coberturas em estrutura metalica, vencendo vaos a partir de 14 m;

Sera admitida a soma de atestados ou certiddes apresentadas pelas licitantes, desde que
tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da licitagéo.

No caso de consorcio, a comprovacdo da qualificacdo técnica serd realizada pelo
somatdrio dos quantitativos de cada empresa consorciada.

Os atestados ou certiddes recebidas estdo sujeitos a verificacdo do Agente de
Contratacdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos conteudos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 169, § 3° inciso IlI, da Lei Federal n°
14.133/2021, e 337-F do Codigo Penal.

A documentacdo apresentada devera conter informacgdes que permitam contatar a
empresa atestante para fins de afericéo.

8. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacfes orgamentarias, para o corrente exercicio de 2024.

Natureza da Despesa: 449051-05
Fonte de Recursos: 2.501.230
Programa de Trabalho: 12.364.0442.1045

9. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

A contratada deverd encaminhar a fatura para pagamento a Administracdo,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a méao de
obra empregada no contrato.

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

A forma de pagamento serd mensal com crédito em conta corrente.
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10. GARANTIA

O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

As normas referentes & garantia contratual estdo dispostas na minuta padrao de edital
de concorréncia para realizacdo de obras, instituida pela PGE-RJ, disponivel no endereco
eletrénico  https://pge.rj.gov.br/entendimentos/minutas-padrao-lei-14133, instituida pela
resolucdo PGE n° 5072/2024 e respectivas alteracoes.

Por se tratar de uma obra de suma importancia, considerando o carater emergencial e
essencial de se promover a protecdo do acervo do Arquivo Pablico bem como todo o interior
do prédio do Solar, em que o risco da ndo execucdo representara um prejuizo muito
significativo, a Administracdo exigira uma garantia de 5% (cinco por cento) do valor
contratado.

11. GESTAOQ E FISCALIZACAO

A execucdo do contrato sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissao de
Fiscalizacdo a ser designada nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, que
determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigac6es e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a regularizacdo de falhas.

Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios e, ndo implicando a sua ocorréncia
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
fiscalizacdo todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo héabil para a adogéo das
medidas convenientes.

N&o obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execucao de
todos os servigcos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos,
diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢cdes nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execucao.

—
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12. MECANISMOS DE COMUNICACAQO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia relacionada
a execucdo do contrato. Também serd admitida a comunicagdo por correio eletronico.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacGes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

c) exercer a fiscalizacdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no
Edital e no contrato.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacGes da CONTRATADA:

V.

VI.

VII.

VIII.

conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacao vigente;

atender todas as especificaches constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de
trabalho;

manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacdo;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢os necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; >
7. S
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XI.

XIlI.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislagcdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacGes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIlI do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execugao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a
ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condic&o para a liberacdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrédo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever

e P / I
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XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

sala para acomodacdo da fiscalizacio do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.
obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente,
durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.
obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicBes e
encargos.

registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcao.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo ‘“declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do formulério
disponibilizado pelo CREA-RJ.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil;
observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91;

na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporcao:

| - até 200 emMPregados.........ccevrververeeerierieeee e 2%;
I1-de 201 @500.......cciiiieiieeeie e 3%);
I - de 5018 1.000.......cciiiieieiererese e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......cccccoviinieninieneeeee e 5%.

Nas licitacGes cujos limites sejam superiores ao da modalidade de licitagéo por
concorréncia e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a empresa devera manter programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
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conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.
A contratada compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebra¢do do presente
contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17 de outubro de 2017.

15. ACORDO DE NIVEL DE SERVICO

Os niveis minimos de servico a serem prestados pela contratada serdo mensurados por
meio de indicadores objetivos que permitam a Administracdo aferir os resultados alcancados,
conforme contrato, em concordancia nas quantidades e qualidades exigidas e assim adequar o
pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serad contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu cémputo a contar da assinatura do contrato ou do
requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE,
da tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja
execucdo se inicie apos a anualidade.

Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento da concessdo do reajuste, que vigera até a data da proxima anualidade.

Sera objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo
pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do

mercado, por meio de termo aditivo. o~
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O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO,
sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servi¢o
remanescentes e cuja execugdo se encontre em mora.

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste seréo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias
do aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja
formulado apds o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a
alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no
edital e no contrato.

Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagcdo a uma determinada
anualidade, ainda poderd requeré-lo, no futuro, em relagdo as préximas anualidades, desde
que observadas as demais clausulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto no contrato e/ou edital.

A extinc¢do do contrato ndo configurara bice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipétese em que sera concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros.

O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencdo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

Na hip6tese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser
levada em consideracgéo a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera cumprir as orientaces da Instrucdo Normativa n® 1, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPDG),

12
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referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5° e 6°, no que couber,
além de observar todas as condicdes especificas previstas no termo de referéncia, assim como
nos arts. 6°, inciso XXIV, alinea ‘e’ e inciso XXV e art. 45 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servicos, as orientacdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a8 CONTRATADA realizar préticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicdo, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacGes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sancées
previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e o contraditorio.

18. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida a subcontratacao.

19. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Seré permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas
as seguintes regras:

e as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante o 6rgdo licitante pelos atos
praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento 0s
poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar,
desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo em
Juizo;

e impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacao, de mais
de um consércio ou de forma isolada;
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e 0 consorcio vencedor, quando for o caso, ficar4 obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos do
compromisso firmado nos termos do item 3.15.1;

e as empresas consorciadas responderédo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucdo do Contrato;

e A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa
do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de
habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

20. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

Seré permitida a participacao de cooperativas.
Em relacdo as cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao

complementar:

Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas
entre os cooperados;

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6°, da Lei n°
5.764/1971;

Demonstrativo de que qualquer cooperado, com igual qualificacdo, € capaz de
executar o objeto contratado;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servigo;

O registro previsto na Lei n® 5.764/1971, art. 107;

A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da
Lei n®5.764/1971 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgéo fiscalizador.

{/,r{// (@ 14
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Né&o serd admitida participacéo de cooperativas de trabalho:

e Fornecedoras de méo de obra, ou que realizam intermediacdo de méo de obra
subordinada, mas apenas as prestadoras de servi¢os por intermédio dos proprios
cooperados; ou

e cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se
propdem a prestar.

Presumir-se-4 a intermediacdo de mado de obra subordinada a relacdo contratual
estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o
disposto nos dispositivos acima e na legislagdo em vigor.

A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente
a legislacéo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos responsaveis as
sangdes civeis e administrativas cabiveis.

21. FORNECIMENTO DE PRODUTOS

21.1. PRODUTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e manter disponivel em servico de
armazenamento online qualquer produto digital resultante da execucdo dos servigos,
respeitando as especificacdes técnicas da planilha orcamentaria e desse termo.

21.2. PRODUTOS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade de fornecimento de produto que ndo conste neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a execucdo do mesmo. E cabera a
CONTRATANTE a autorizacdo ou ndo da solicitacdo.

22. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO

OBJETO
A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local
de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacOes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Projeto Bésico.

(XN
> QU

15



I”"\ GOVERNO DO ESTADO
\@ RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar
para a execucao dos servicos.

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacéo
ambientais aplicaveis.

23. DISPOSICOES FINAIS

Os procedimentos e ddvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracao Pablica.

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Ges administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade
dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais davidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA responderé legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigcos de arquitetura e engenharia por ela elaborados e
essa responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovacao dos servi¢os, mas se
estendera até a conclusdo do objeto dos servigos prestados.

Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da UENF, que dela se utilizara
conforme Ihe convier.

E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizacdo da UENF.

24. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

/
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armet Moreira Smiderle

Id. Funcional: 641182-7
Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil

¢ ///? 7 //,

Paulo Maicos-te Campos Peixoto
Id. Funcional: 2882214-5
Cargo: PNM - Edificagdes
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