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Obra da Sobrecobertura Metalica para o Solar do Colégio

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

Apresentacao

I. CONIDERAGCOES INICIAIS

1.1.OBJETIVO

O presente Caderno de Especificagdo Técnica objetiva fixar as condigbes para a execucao do servico de
construgdo de uma sobrecobertura em estrutura metalica no edificio Solar do Colégio - sede do Arquivo Publico
Municipal de Campos dos Goytacazes.

1.2. DIRETRIZES GERAIS DA OBRA

Durante a execuciao dos servicos, a Construtora devera tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protegdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a
execugdo da obra e garantir a estabilidade e funcionamento das redes de infraestrutura localizadas nas areas
adjacentes, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra.

Por se tratar de um Bem Tombado, a Construtora devera dedicar especial atengdo em todas as agdes de
transporte de materiais de obra, ferramentas e itens construtivos, priorizando-se sempre a seguranga e
integridade dos elementos arquitetonicos remanescentes no prédio.

A Construtora devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas necessarias as obras, como também
mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execugido dos servigos nos prazos previstos.

De modo algum a atuagio da Fiscalizagdo, na parte de execugdo das obras, eximira ou atenuara a
responsabilidade da Construtora pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. S6 a
contratada cabera a responsabilidade pela perfeicio das obras em todos os seus detalhes.

O acesso dos membros da Fiscalizagao a qualquer parte da obra, a qualquer momento, devera ser facilitado pela
Construtora.

A Construtora devera fornecer por escrito a Fiscalizagio o nome do engenheiro responsavel pela execugio da
obra, assim como do engenheiro residente, caso nao seja o mesmo profissional.

O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagio nao eximem a Construtora de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ela executados.

A Contratada devera se responsabilizar pela integridade da area do Solar do Colégio bem como por qualquer
eventual dano ao Bem Tombado em decorréncia do servigo contratado.

A Construtora devera se responsabilizar sobre os materiais e equipamentos armazenados no canteiro. cabendo-
Ihe integral responsabilidade pela guarda da obra, até sua entrega definitiva.

A Construtora devera manter na obra, em local bem visivel e a disposicao da Fiscalizagao, o cronograma fisico,
por diagrama de barras ou PERT/CPM, atualizado semanalmente, em fungao do real desenvolvimento da obra e
as licengas pertinentes em caso de fiscalizagdo por Orgaos Publicos.

Deverio ser contratados laboratérios independentes para a realizagio de todos os ensaios para controle de
qualidade dos materiais que nao possuirem certificado. Cabera a Construtora, mediante orientagao do
Laboratério e das Normas Técnicas correlatas, realizar todos os procedimentos preparatorios na obra para que
sejam realizados os ensaios e coleta de materiais.
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1.3. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagoes dos projetos e deste Caderno. Na
comprovagao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicido, condicionada a manifestacao da Fiscalizacio.

A substituicao de materiais especificados por outros equivalentes pressupoe, para que seja autorizada, que o
novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

Os materiais a empregar na obra deverao ser novos, de primeira qualidade e obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas
em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnologicos idoneos.

A Construtora submetera a aprovagio da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e modelos de todos os
servicos a serem executados nas obras.

A Construtora sera obrigada a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados pela Fiscalizagao.
Naio sera tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos a mesma.

Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente
podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacao da Fiscalizagao.

1.4. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo do servigo e durante todo o periodo de garantia, de 5 (cinco) anos, a Contratada
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugio das imperfeicSes detectadas na execugio,
independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as decorrentes de servicos mal
executados, independentemente de sua responsabilidade civil.

1.5.MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Deverido ser tomadas todas as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais,
além daquelas constantes nas presentes especificagoes, referentes a Medicina e Seguran¢a do Trabalho. Para
todos os fins, inclusive perante a Fiscalizagdo, a Contratada sera responsavel, por todos os trabalhadores.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI)
exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos
de Protegdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguran¢a dos empregados e a de terceiros.

Cabe a Contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de
trabalho.

A Contratada devera apresentar, até o |15° dia ap6s o inicio do servigo, o PCMAT — Programa de Condigbes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao. Devera ser elaborado por profissional habilitado e
devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de seguran¢a aos empregados e a
terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragido do servigo, de acordo
com a legislagao especifica do Ministério do Trabalho.

A Contratada devera elaborar e implementar, até o 15° dia apés o inicio do servigo, o PCMSO — Programa de
Controle Médico de Saiide Operacional com o objetivo de promover e preservar a salde de seus trabalhadores.

Sera de responsabilidade da Contratada a elaboragao e implementagio do PCMAT no local com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional legalmente habilitado
na area de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT devera ser mantido no local, a disposicao da Fiscalizagdo e do 6rgao regional do Ministério do
Trabalho.
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1.6.REFERENCIAS NORMATIVAS

Os servigos para execucao do objeto deste Caderno de especificagoes deverao ser realizados de acordo com as
normas técnicas brasileiras da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, ainda que nao citadas, e na
falta delas as referéncias internacionais sobre o assunto.

A Construtora devera cumprir a legislagao ambiental vigente, no que se refere ao uso da madeira na construgao
civil.
1.6.1. Execucdao de Obras

NR 18: “Condi¢ées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao”, Norma Regulamentadora
aprovada pela Portaria n° 4 de julho de 1995, do Ministério do Trabalho, Secretaria de Seguranga e Salde do
Trabalho.

NR 35: “Trabalho em Altura” Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, Secretaria de Seguranga e
Saude do Trabalho.

NBR 7678/1983: Seguranga na Execugao de Obras e Servigos de Construgao.
NBR 9061/1985: Seguranga de escavagdo a céu aberto
NBR 8036:1983 — Programagdo de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundagio de edificios

NBR 6484:2020 — Solo — Sondagem reconhecimento com SPT — Método de ensaio

1.6.2. Arquitetura
NBR 5720:1982 Procedimentos para coberturas
NBR 7397:2007 Produto em ac¢o ou ferro fundido
NBR 7398:2009 Produto em ago ou ferro fundido
NBR 7399:2009 Produto em ago ou ferro fundido
NBR 7400:2009 Produto em ago ou ferro fundido
NBR 8681:1984 Acoes de seguranga

1.6.3. Estruturas
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto
NBR 8800 - Projeto e Execugdo de Estruturas de Ago em Edificios
NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificagoes
NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagoes
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificagao
NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial - Especificacao
NBR 7480 - Barras e Fios de Ago Destinados a Armaduras para Concreto Armado
NBR 7211 - Agregados para Concreto
NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagdes -Procedimento
NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situagdo de incéndio

NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos.

1.6.4. Sistema de Protecdao Contra Descargas Atmosféricas

Normatizagao da ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica
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Normatizacao da IEC — International Electrotecnical Commission
NBR-5419-1:2015 — “Protecao contra descargas atmosféricas Parte |: Principios gerais”;
NBR-5419-2:2015 — “Protegao contra descargas atmosféricas Parte 2: Gerenciamento de risco”;

NBR-5419-3:2015 — “Protecao contra descargas atmosféricas Parte 3: Danos fisicos a estruturas e perigos a
vida”;

NBR-5419-4:2015 — “Protegdao contra descargas atmosféricas Parte 4: Sistemas elétricos e eletrénicos internos
na estrutura”;

NBR-5410:2008 — “Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao”;

Norma técnica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro;
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2. CONSULTORIAS

2.1. Acompanhamento Arqueolégico

Devera ser realizado o acompanhamento dos trabalhos de terra (abertura de valas), com vistas as eventuais
analises arqueologicas que se fagam necessarias, para posterior restauracao e divulgacao a sociedade do material
encontrado, nos termos do que determinam a Lei 3924/61 e a Portaria Iphan 07/88, e de modo a garantir que
nenhum dano sera causado ao patrimonio ou aos valores historico-culturais da area tombada em questio.

A area a ser trabalhada sera do entorno do prédio do Solar do Colégio.

Inicialmente devera ser feita a homologagdo da equipe junto ao IPHAN, incluindo pessoal técnico e de apoio,
contando com ao menos duas pessoas de modo a permitir o trabalho simultaneo na observagao dos servigos de
escavagao, no exame do material retirado e no transporte do sedimento;

Caso seja encontrado qualquer material na escavagio, devera ser comunicado a FISCALIZAGAO para avaliagio e
guarda.

A realizagao de pesquisa arqueoldgica devera resultar na apresentagao dos seguintes produtos:

a) Projetos de pesquisa arqueologica para o local, com o objetivo de avaliar o potencial da area, prevendo que os
materiais e informagdes porventura descobertos sejam encaminhados a Superintendéncia do IPHAN no Rio de
Janeiro, para anilise prévia pela mesma, em conformidade com a Lei 3924/61, visando a obtengao da necessaria
autorizagdo / permissao para a realizagdo da pesquisa proposta, devidamente formalizada em Portaria especifica.

b) Relatérios (parcial e final) relativos as etapas da pesquisa, obedecendo ao especificado na Portaria de
autorizagao do IPHAN, devidamente apreciados e aprovados pela UENF e pelo IPHAN.

c) Socializagao dos resultados obtidos nas pesquisas, com a organizacao do conhecimento produzido.

d) A versio final do relatério final deve ser entregue em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04
(quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT.

3. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

A partir da emissao da autorizagao para inicio dos servicos, a Contratada devera efetuar os procedimentos
administrativos para mobilizagao e montagem do canteiro de obras com placas de identificagao.

NR — 18: “Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construgao”, aprovada pela Portaria n° 4, de
04.jul.1995, do Ministério do Trabalho, Secretaria de Seguranca e Saide do Trabalho — SSST/Mct. — e publicada
no D.O.U. de 07.jul.1995.

NBR 7678/1983: SEGURANCA da Execucao de Obras e Servicos de Construcio

3.1.PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS /| MOBILIZAGAO

3.1.1. Tapume com telha metalica

O canteiro devera ser cercado por tapumes em telha metélica trapezoidal, permitindo acesso seguro e
independente. Devera ter placas de sinalizagdo de aviso, conforme normas de seguranga do trabalho, alertando
sobre areas de risco e servigos que possam acarretar perigo.

Os tapumes deverio ser executados com estrutura de madeira de pernas de 3" x 3” fixada ao solo através de
pequenas sapatas de concreto quando nao houver pavimentagao e quando houver pavimentagao podera ser
adotado o sistema de mao francesa de apoio ou qualquer outra solugao que nao implique em perfuragao do piso.

A vedagido do tapume devera ser feita em chapas metalicas trapezoidais ou telhas galvanizadas com altura de
2,50m, pintadas na cor branca. Deverao ser fixadas com pregos de ago polido com cabega 18x27 em sarrafos de
cedro de 30 x |5 mm, presos horizontalmente ao longo do tapume no trecho mais alto, a meia altura e no
trecho inferior.

Devera ser previsto acessos com portas e portoes. Devera ser feita a manutenciao peridodica ao longo do
periodo da obra.
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3.1.2. Placa de identificacdao

Deverao ser fornecidas e instaladas placas tipo banner/plotter, constituida por lona e impressao digital,
estruturadas com pecas de madeira 3”x3” fixadas ao chao, através de base em concreto com dimensoes a serem
definidas.

Placa de identificagao, cujo modelo sera fornecido; Placa de identificagao da licenca de obras seguindo as
orientagdes do Municipio; Placa de identificagdo da empresa e dos responsaveis técnicos atendendo ao
CAU/CREA,; Placa das instituigdes patrimoniais.

A instalagio de qualquer placa no tapume devera ser autorizada pela fiscalizagdo e pelo IPHAN. Devera ser
realizada a manutengao preventiva e corretiva, caso necessario.

3.1.3. ART/RRT Obra

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagées de Responsabilidade Técnica — ART’s e/ou junto
ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a cada especialidade referente execugio de
obra, e da obra como um todo, dos servigos especificos incluindo a montagem de andaimes e consultorias,
apresentando-as a Fiscalizagdo em 2 (duas) vias impressas assinadas e arquivo digital com assinatura e
comprovante de pagamento.

A descricao dos servigos e o quantitativo indicado nas RRT/ARTs deverao estar de acordo com os documentos
que integram o contrato (Planilhas, projetos e etc.).

3.1.4. Aluguel contéiner tipo escritério com wc

O contéiner de obras devera comportar escritorio técnico, assim como, areas de vivéncia para os funcionarios.
A organizagdo das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela NR-18 (de 10 de
fevereiro de 2.020) e a NR-24, "Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho". O local sera
devidamente cercado e devera ter placas de sinalizagdo de aviso para os usuarios e/ ou veiculos sobre os servigos
que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area da obra e consequentemente na Quinta
da Boa Vista.

O contéiner/barracio devera ter ventilagdo correspondente a 15% da area do piso, no minimo e iluminagao
apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética. O escritorio devera
possuir espago suficiente para o desenvolvimento das atividades da administragao local, incluindo atendimento
médico ambulatorial, munido de mesas, computadores, impressoras, e outros equipamentos necessarios.

3.1.5. Aluguel contéiner tipo sanitario

A instalacdo sanitiria do canteiro de obras devera ser constituida de lavatorio, vaso sanitirio e mictério na
propor¢io de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragdo, bem como de chuveiro, na
proporgdo de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragéo, e ser ligada diretamente a rede de esgoto.

O contéiner/barracio devera ter ventilagdo correspondente a /10 da area do piso, no minimo e iluminagdo
apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética. Devera ter paredes de
material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado dotado de armarios individuais com
fechadura ou cadeado e ter instalagdo elétrica adequadamente protegida. Os equipamentos instalados deverdo
atender aos principios de sustentabilidade, com a adogao de torneiras automaticas de baixo consumo e
arejadores e reguladores de vazao.

Todos estes espagos poderdo ser instalados em contéineres que atendam as especificagdes acima e as diretrizes
estabelecidas pela NR-18 e NR-24.

3.1.6. Execucao de barracao para Vestiarios

A Contratada devera executar barracio de obra para guarda e armazenamento de materiais especificos
(madeira/cal/areia e etc.). e para armazenamento de materiais combustiveis (tintas e solventes) com paredes de
madeira, tipo chapa de madeira resinada com |0mm de espessura, pintadas internamente e externamente com
PVA - Latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de
telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalagoes, esquadrias e
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ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 5001 (ferragens, madeiras,
quadro de luz, acessérios elétricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas).

Na elaboragio da estimativa de custo para o canteiro de obra foi considerada a seguinte area:
- Vestiarios: 4 m x [0 m = 40 m2

A organizagao das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela NR-18 e a NR-24,
"Condicoes Sanitirias e de Conforto nos Locais de Trabalho".

O barracdo devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo e iluminagdo apropriada, de
modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.

3.1.7. Execugdo de barracdo para guarda de materiais

A Contratada devera executar barracdo de obra para guarda e armazenamento de materiais especificos
(madeira/cal/areia e etc.). e para armazenamento de materiais combustiveis (tintas e solventes) com paredes de
madeira, tipo chapa de madeira resinada com |0mm de espessura, pintadas internamente e externamente com
PVA - Latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de
telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalagdes, esquadrias e
ferragens.

Na elaboragio da estimativa de custo para o canteiro de obra foi considerada a seguinte area:
- Depositos: 4 m x 30 m = 120 m2

A organizagdo das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela NR-18 e a NR-24,
"Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho".

O barracdo devera ter ventilagio correspondente a /10 da area do piso, no minimo e iluminagdo apropriada, de
modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.

A capacidade do barraciao devera ser definida de forma a acondicionar a quantidade prevista para o pico de
consumo dos materiais, de acordo com a logistica da obra a ser definida.

3.1.8. Execucao de refeitorio em canteiro

A capacidade do refeitério devera ser executada conforme projeto a ser apresentado e custo compativel com o
critério minimo de 1,20 m? por operario e uma area de 0,20 m? de ventilagio e iluminagio por operario.
Considerou-se a previsao de 50 funcionarios para este item com espagamento em dobro por conta da COVID-
19.

O refeitorio deve ser provido de bancos e mesas, considerando-se um espago de 0,60 m nos bancos e 0,30 m?
nas mesas, por operario. Deve contar ainda com uma area para preparo ou aquecimento das refeigoes.

3.1.9. Ligacdo provisoria para abastecimento e esgotamento

O empreiteiro executara, por meio de profissionais qualificados (bombeiro hidraulico), as instalagdes provisorias
do canteiro de agua, esgoto, apos aprovagio da localizagao e do projeto pela Fiscalizagio.

Quanto as instalages hidraulicas, deverao ser fornecidas e instaladas tubulagSes e suas respectivas conexdes, do
ponto indicado pela Fiscalizagdo até os barracdes/contéineres. Todas as tubulagdes da instalagio de agua fria
deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos forgados, definindo-se, para cada trecho, os
parametros hidraulicos do escoamento (didmetro, vazio, velocidade e perda de carga).

Quanto as instalagoes sanitarias, deverao ser fornecidas e instaladas tubulagdes com suas conexdes, vindas dos
contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscalizagao. Os tubos e conexdes do sistema de
esgoto sanitario serao de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e rede. Os despejos dos equipamentos
sanitarios serao captados obedecendo-se todas as indicagoes apresentadas em instalagoes, utilizando-se todas as
conexoes previstas, nao se permitindo “esquentes” nas tubulagSes sob quaisquer pretextos.

Os vasos sanitarios serdo autos sifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais como lavatérios e pias, serao
sifonados através da utilizagado de sifoes apropriados e de caixas sifonadas. Deverao ser obedecidas as
declividades minimas estabelecidas por norma para os ramais. As tubulagdes enterradas serio assentadas de
acordo com o alinhamento, elevagiao e com profundidade minima de 30 cm, em locais nao sujeitos a passagem de
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veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverao “correr” a uma profundidade minima de
60cm, em vala com leito nivelado. As tubulagées de PVC deverao ser assentadas envolvidas por camada de areia
grossa, com espessura minima de 10cm. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade,
isento de entulhos e pedras, em camadas de no maximo 20cm, sucessivas e compactadas.

3.1.10. Ligacao proviséria de alimentacao elétrica

O empreiteiro executara, por meio de profissionais qualificados (eletricista), as instalagoes provisorias do
canteiro de telefone, rede de logica e energia elétrica, apos aprovagido da localizagdo e do projeto pela
Fiscalizagao.

Quanto as instalagoes elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com acionamento externo, a qual servira
para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiagdo das instalagdes devera ter isolamento compativel
com a classe de tensio (450/750V), ndo sendo admitida a utilizagdo de fios nus. A fiagdo devera ser aérea ou
enterrada no solo, caso em que devera ser tubulada em corrugados e/ou eletrodutos, de secao compativel as
dos condutores passantes.

Todos os contéineres deverao ser aterrados para protecao contra descargas atmosféricas.

3.1.11. Fornecimento e instalacao de Extintor de incéndio de CO2 6

A Contratada disponibilizara extintores de incéndio de gas carbonico para protecao das instalagoes do canteiro
de obras. A Contratada devera fornecer, instalar, sinalizar, inspecionar, manter e recarregar os extintores
conforme determina a NBR 12962:2016 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

Os padrdes e quantidades deverido seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n.° 897, de 21/09/1976 que
regulamenta o Decreto-lei n® 247, de 2| de julho de 1975, que dispoe sobre seguranga contra incéndio e panico.

3.1.12. Fornecimento e Instalacao de Extintor de incéndio de agua
pressurizada

A Contratada disponibilizara extintores de incéndio de agua pressurizada para protegido das instalagées do
canteiro de obras. A Contratada devera fornecer, instalar, sinalizar, inspecionar, manter e recarregar os
extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais documentos complementares mencionados na
referida norma.

Os padroes e quantidades deverao seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n.° 897, de 21/09/1976 que
regulamenta o Decreto-lei n® 247, de 21 de julho de 1975, que dispoe sobre seguranga contra incéndio e panico.

3.1.13. Fornecimento de bebedouro elétrico

Deverio ser fornecidos bebedouros elétricos de jato inclinado com agua, disponiveis para os trabalhadores e,
seguindo os padroes de potabilidade CONAMA, ou equipamento similar que garanta as mesmas condigoes,
segundo o item 18.4.2.10.10 da NR-18. Deve ser respeitada a propor¢ao de | (um) bebedouro para cada 25
(vinte e cinco) trabalhadores ou fragao.

Os bebedouros deverao instalados por profissionais qualificados (bombeiro e eletricista) bebedouros elétricos
de jato inclinado com agua, disponiveis para os trabalhadores e, seguindo os padroes de potabilidade CONAMA,
ou equipamento similar que garanta as mesmas condigoes, segundo o item 18.4.2.10.10 da NR-18.

3.1.14. Sinalizacao de obras [un]

Deverio ser instaladas placas para sinalizagao de obras a fim de garantir a seguranga dos usuarios e trabalhadores
e fluidez do trafego nas areas do canteiro e areas que sofrerao intervengoes.

A sinalizagdo devera advertir todos os usudrios sobre a intervengao, fornecendo informagoes necessarias para
reduzir os riscos de acidentes, assegurar a circulagao e os acessos as edificagoes. Deverao ser fixadas em locais
visiveis e mantidas em bom estado de conservagio, tomando-se cuidado com a fixagio para nao causar danos
aos elementos de composi¢ao do bem tombado.
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3.2. ACESSOS, SEGURANCA E PROVIDENCIAS INICIAIS
3.2.1. Protecdes e Seguranca

3.2.1.1.  Guindaste Hidraulico

Guindaste Hidraulico autopropelido, com langa telescopica 40 M, Capacidade maxima 60 T, poténcia 260 kW. A
Contratada devera garantir o espalhamento da carga sob os apoios do equipamento de forma a nao danificar os
pisos existentes no entorno do Solar. O equipamento devera ser operado por profissional habilitado e a
Contratada devera se responsabilizar pela integridade do equipamento bem como por qualquer eventual dano ao
Bem Tombado em decorréncia do seu uso.

Foi considerado, para efeito de composi¢io de custo, o uso intermitente do guindaste durante o periodo
correspondente a um més de obra, para apoio a itens que precisarem utilizar o transporte vertical.

3.2.2. DemolicGes e Retiradas

3.2.2.1. Demolicao de contrapiso

A demolicao de contrapiso visa viabilizar a instalagao do sistema de PDA. Deverao ser removidos os contrapisos
existentes, quando necessario, com o uso de disco diamantado e furadeira, de forma a niao haver impacto na
edificagdo. O macigo de argamassa, apos ter sido fraturado devera ser removido manualmente.

Para estas demolicoes deverio ser respeitadas as condigoes a seguir:

e Serio de responsabilidade da CONTRATADA e deverio ser tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a integridade do prédio.

e Todas as demolicoes e retiradas deverao ter acompanhamento de equipe de seguranca do
trabalho.

e As operagoes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverao se dar de modo a
afetar ao minimo possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervengio.
Deverao ser previstos locais e horarios adequados as operagbes de carga e descarga de
qualquer natureza.

e Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame de
levantamento das estruturas a serem demolidas. Deverio ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados nas construgdes da
edificagao.

e Devera ser fornecido, para aprovagao pela Equipe de Fiscalizagio de Obras, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demoligao previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remogao de materiais reaproveitaveis.

e Os materiais provenientes da demolicio reaproveitaveis (ou nao) deverio ser
convenientemente removidos para os locais indicados pela Equipe de Fiscalizagao de Obras.

e A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.
3.3.LICENCIAMENTO DA OBRA

3.3.1. Licenciamento da Obra

Devera ser providenciado Licenciamento de obras e a sua renovagao anual, junto a SMU/PMCG. Eventuais taxas
e renovagoes deverao ser arcadas pela Contratada.

3.3.2. Copias em A0

Devera ser providenciada a plotagem dos projetos, em niimero de cépias suficientes para tramitagao da Licenga
da obra.
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3.4. CERTIFICAGAO AMBIENTAL

3.4.1. Certificacao Ambiental do Canteiro

Devera ser proposto pela Contratada e aprovado pela Fiscalizagdo um plano com diretrizes, metas, etapas e
orcamento para obtenc¢ao da Certificagado Ambiental do Canteiro de Obras, que devera ter a coordenagao do
engenheiro/arquiteto responsavel pela obra.

4. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1. Abertura de Valas para cordoalha de PDA

Devera ser executada a escavagdao manual de vala com dimensdes estimadas de 30 cm de largura com altura de
0,60 m, para lancamento das cordoalhas.

Toda escavagio devera ser acompanhada por monitoramento arqueoldgico.

4.2. Escavacao Manual
Escavacgao para execugao dos blocos de Fundagao.

Devera ser executada a escavagao manual do terreno, para remocao de material organico e preparo da camada
de regularizagao, com altura aproximada de 25 cm, conforme Projeto.

Toda escavagio devera ser acompanhada por monitoramento arqueolégico.

5. SUPERESTRUTURA

Referéncia normativa utilizada:

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto

NBR 8800 - Projeto e Execugao de Estruturas de Aco em Edificios

NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificagdes

NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificagao

NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial - Especificagdo

NBR 7480 - Barras e Fios de Ago Destinados a Armaduras para Concreto Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira

NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagdes -Procedimento

NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situagao de incéndio
5.1.Concreto Armado

5.1.1. Concretagem dos Blocos de Fundac¢ao / Montagem de Formas

Devera ser observada a NBR 15696/2009 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos.

Especial atencao deve ser dada ao posicionamento das formas (prumo e nivel), estanqueidade das juntas,
necessidade de superficies lisas e livres de deformacgoes, saturagao (a fim de evitar-se absorgao da agua de
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emassamento do concreto) e demais precaugoes, como por exemplo, aquelas a fim de evitar recalque do solo ou
estrutura de suporte.

Todos os elementos necessarios ao fornecimento, a montagem, ao escoramento e a manuten¢io da forma
devem ser considerados, inclusive aluguel/ou compra de materiais.

5.1.2. Fornecimento e Instalacao de Armaduras

As barras de armadura, a serem empregadas na obra, serdao de agco CA-50 e deverao atender as normas NBR-
7481 e NBR-6118. O corte e dobramento das barras deverio ser executados obrigatoriamente a frio, com
equipamento adequado, de acordo com a NBR-6118.

Para a instalagao das armaduras deverao ser seguidas rigorosamente as plantas do Projeto Executivo, devendo-se
atentar para todas as recomendagSes em relagdo ao posicionamento firme e aos espagamentos e amarragoes
preconizados.

Antes da realizagdo da concretagem devera ser procedida a verificagdo das armaduras pela fiscalizagao ou pela
gerenciadora da obra.

5.1.3. Blocos de Fundac¢do / Concretagem

5.1.3.1. Fabricaciao e Controle

O concreto devera apresentar a resisténcia caracteristica fck, indicada nos desenhos de forma, sendo previstos,
de um modo geral, que o fck sera igual ou maior que 25 MPa.

Sua trabalhabilidade sera definida considerando-se as caracteristicas dos materiais componentes, o equipamento
a ser empregado na mistura, a forma de transporte, langamento e adensamento, bem como as dificuldades de
execugao das lajes.

Para efeito de dosagem, serao consideradas as prescrigoes da norma NBR 12655.

O traco de concreto deve ser estabelecido por dosagem experimental, a partir das condi¢oes de projeto e deve
ser apresentado a FISCALIZACAO para aprovagao.

O controle tecnolégico abrangera pelo menos o previsto nos seguintes itens:

- verificagcao da dosagem utilizada;

- verificagao da trabalhabilidade (slump test);

- verificagdo das caracteristicas dos materiais componentes do concreto;

- verificagao da resisténcia mecanica a compressao aos 3, 7 e 28 dias.

O tipo de controle a se adotar nessas verificagdes devera atender as recomendagoes da ABNT.

Os certificados deverao ter numeragdo continua e deverao ser entregues na obra 24 horas apos a realizagdo dos
ensaios.

A moldagem dos corpos de prova devera ser planejada de modo a permitir o controle das resisténcias de
concreto de cada setor dos servicos, facilitando a aceitagao individual de cada uma das estruturas.

O CONTRATADO para execugido da obra devera organizar e manter atualizado um livro de registro para o
controle da resisténcia mecanica do concreto no qual deverio ser feitas, no minimo, as seguintes anotagoes, para
cada estrutura e para cada valor da resisténcia caracteristica de projeto:

- Identificacdo da estrutura;

- Identificagdo dos lotes em que a mesma foi dividida, com indicagdo das pegas concretadas, o volume de cada
lote e as respectivas datas;

- Identificagdo das amostras retiradas de cada lote, com a indicagao das datas de moldagem e ruptura de seus
exemplares;
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- Nos certificados de ensaios a compressao do concreto, deverao constar discriminagao concreta do trago,
slump, marca, tipo e classe do cimento, aditivos e suas dosagens, assim como quaisquer outras anotagoes julgadas
cabiveis pelo tecnologista;

- Identificacao dos exemplares de cada amostra com a indicacao dos corpos de prova que constituem cada
exemplar, bem como os valores da sua resisténcia a ruptura e o valor adotado;

- Para cada lote de estrutura, o valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto com a idade que estiver
sido especificada.

5.1.3.2. Transporte do Concreto
O transporte do concreto devera obedecer as prescriges da NBR 1493 1.

Os meios de transporte devem ser tais que permitam fazé-lo no menor tempo possivel, com o langamento
direto na forma.

Se o concreto for transportado em caminhdes betoneira, cada caminhdo devera levar uma nota para verificagao
do Fiscalizagao contendo as seguintes informagoes:

- ldentificagdo do traco utilizado;

- Quantidade em peso dos materiais;

- Volume de concreto parcial e acumulado;

- Umidade dos agregados;

- Data e hora da mistura;

- Tempo da mistura;

- Quantidade de agua que falta ser adicionada;
- Abatimento previsto;

- Area de destino e pega a ser concretada.

Na frente de langamento do concreto sera colhido material para execucio do ensaio de consisténcia do
concreto, segundo a NBR NMé7, pelo abatimento do tronco de cone. Se o concreto estiver fora de tolerancia
do abatimento previsto, devera ser prontamente rejeitado.

A moldagem de corpos de prova devera, também, ser realizada na frente de concretagem.

5.1.3.3. Lancamento do concreto
- Plano de Concretagem

O langamento do concreto s6 podera ser iniciado mediante autorizagio do Fiscalizagao, apds aprovagao das
formas, armaduras e embutidos, estes ultimos fixados nas formas.

Antes do langamento deverao ser reconhecidas as seguintes prescrigoes:

a) concreto a ser langado devera ter sempre conhecidos os resultados dos ensaios exigidos para comprovagio
de sua resisténcia e durabilidade;

b) a armadura e pegas embutidas deverao estar em posicao exata e impedidas de se deslocar;

c) as formas deverao estar na posicao correta e do seu interior deverao ser removidos a dgua empogada, os
cavacos de madeira e demais residuos das operagdes de carpintaria;

Para o langamento propriamente dito deverao ser atendidas as seguintes prescrigoes:
a) concreto estrutural, para nao perder sua homogeneidade, devera ser langado de altura inferior a 2,0m.

b) nao é permitido o acimulo de grandes quantidades de concreto em um ponto qualquer e o seu posterior
deslocamento ao longo das formas;

c) concreto deve ser depositado continuamente, ou em camadas de espessura tal que nenhum concreto se
deposite sobre a camada ja suficientemente endurecida de modo a causar a formagao de fissuras ou planos de
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menor resisténcia numa secao. A velocidade de langamento deve ser tal que a acomodagao do concreto fresco
seja feita em camadas de concreto ainda plastico. Deve-se garantir, durante o langamento, as contengoes laterais
necessarias para o bom adensamento do concreto.

- Adensamento

O tipo de vibragao, bem como a poténcia dos vibradores, deve ser escolhido em fungao do tipo de concreto a
ser utilizado, e o tempo de vibragio e espagamento dos pontos de aplicagio devem ser criteriosamente
estabelecidos em fungdo desse fator, bem como das dimensSes das pegas que receberio o concreto. O
CONTRATADO devera ter a aprovagao do Fiscalizagao quando da utilizagao desses vibradores.

5.1.3.4. Aceitacio

A aceitagdo individual de cada uma das estruturas de concreto, executadas pelo CONTRATADO, devera ser
conforme a NBR 14931.

O CONTRATADO devera apresentar o controle estatistico do concreto produzido, contemplando todas as
estruturas executadas no periodo.

Deverio ser realizados ensaios para determinagao do mddulo de elasticidade, abatimento e da resisténcia do
concreto, através de compressio de corpos-de-prova cilindricos, a serem moldados “in loco”, para cada etapa de
concretagem. A empresa/laboratorio responsavel pela execugao dos ensaios emitira um Parecer Técnico acerca
das ferragens e do concreto utilizados.

Deverao ser seguidas as orientagoes e defini¢oes no Projeto Executivo.

5.2. Fornecimento e Instalacido de Estruturas Metalicas

Montagem da estrutura metalica, conforme Projeto Executivo de Estrutura, devendo ser consultadas as pranchas
correspondentes para medidas, formatos e quantitativo das pegas.

Normas basicas de referéncia:
e NBR 8800 - Projeto e Execugio de Estruturas de Ago em Edificios;
e NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio;

e NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagdes —
Procedimento.

Aco dos perfis metalicos laminados, dobrados, barras e chapas: ASTM A36, parafusos: ASTM A325.

Devera ser feita a checagem dos perfis no ato do recebimento dos mesmos. Aqueles que apresentarem
danificagbes pelo transporte serao recusados, sem onus para a CONTRATANTE. Perfis com defeitos e
imperfeicoes deverao ser trocados. A disposicao e o local de estocagem do material, antes de ser montado
devera ser proposto no Projeto do Canteiro de Obras e aprovado pela Fiscalizag3o.

Nio sera aceito a realizagio de emendas desnecessarias nos perfis. Situagdes nao previstas deverao ser
comunicadas a FISCALIZACAO para aprovagao.

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera fornecer para apreciagio e aprovagio da
FISCALIZACAO da obra os seguintes documentos: procedimentos de solda; recebimento e estocagem de
matéria-prima; procedimento para controle de qualidade; afericio dos instrumentos de medigao por o6rgao
oficial; procedimentos de montagem da estrutura metalica.

Processo de soldagem:
SMAW (arco elétrico com eletrodo revestido), eletrodo E7018 ou MIG, arame-eletrodo @1.2mm AWS ER70S-6.
Fixagcao dos Montantes:

- Conforme detalhado no projeto de estruturas, a fixagao dos pilares se dara por meio de ligagoes aparafusadas.
Apos a fixagdo dos chumbadores de expansido e posicionamento da placa base, devera ser executada uma
camada de graute para regularizagio da superficie. A cura desses grauteamentos devera ser umedecida por trés
dias.
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- os parafusos (especificagaio ASTM A325, bitola |,27mm) devem estar alinhados para permitir sua insergao sem
danificar as suas roscas.

- os furos devem realizar-se através de broca ou outro processo que proporcione um acabamento equivalente.

- cada conjunto de parafuso/chumbador, porca e arruelas deve alcangar a condicao de aperto maximo sem
sobrecarregar os parafusos. Esta condicao é a que poderia conseguir um operario com alguns impactos aplicados
por uma chave de impacto ou pelo esforgo maximo aplicado por um operario usando uma chave normal.

Todos os procedimentos deverio atender ao gerenciamento de qualidade técnica/acompanhamento dos servigos
de fabricacao, procedendo a liberagao ou rejeicao das pegas, soldas ou ligagdes parafusadas, ensaios, livros de
ocorréncia, controle de produgao e cumprimento dos servigos em conformidade com projetos e especificagdes
técnicas.

6. COBERTURA

6.1.Instalacdo de tercas metalicas

Montagem de estrutura metalica desmontada anteriormente, conforme Projeto Executivo de Estrutura, devendo
ser consultada o Projeto Executivo para medidas, formatos e quantitativo das pegas.

Processo de soldagem:
SMAW (arco elétrico com eletrodo revestido), eletrodo E7018 ou MIG, arame-eletrodo @1.2mm AWS ER70S-6.
Aco dos perfis metdlicos laminados: ASTM A36.

Todas as orientagdes do item anterior deverao ser seguidas.

6.2. Fornecimento e montagem de telhas trapezoidais

Fornecimento, transporte vertical e montagem de telhas trapezoidais tipo TP-40, com dimensoes aproximadas
de 1032 mm x 38 mm, peso médio de 0,65 Kg por m? e ser constituido por chapas de Ago galvalume, espessura
aproximada de 0,65 mm, conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008, face superior cromatizada
com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento natural ou com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face
inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

As telhas deverao seguir as recomendagoes da norma ABNT NBR_14513.
O telhamento devera seguir o Projeto Executivo, devendo ser aplicado na cobertura e nos fechamentos.

As telhas deverdo ser montadas sobre as tergas metidlicas, de baixo para cima até atingir a cumeeira.

6.3. Fornecimento e montagem de cumeeira

Fornecimento, transporte vertical e montagem de cumeeira para telhas metalicas.

6.4. Fabricacio e instalacao Linha de Vida / Telhado
Fabricacao e instalagao de linha de vida para telhado.
Deverao ser instalados cabos de ago inox de '/4” com trama 6 x 19.

A haste deve ser feita em chapa dupla (dobrada) de aco inoxidavel 2”x'/4”’com anel 3/8” por onde passara o cabo
de aco. A Fixagdo desta haste devera ser feita na tesoura metalica em cada uma das suas pernas com barra
rosqueada 3/8”, parafuso com contra porca de pressao em ago inox.

Para instalagao da haste, as respectivas telhas deverao ser perfuradas cuidadosamente.

Para vedar a haste da linha de vida em toda a sua volta devera ser soldado chapa de ago inox com 2mm de
espessura, devendo ser adotada soldagem a arco gasoso com tungsténio (GTAW ou TIG). Para protegio em
cima das soldas devera ser aplicado silicone.
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Todas as amarragoes e emendas devem ser feitas com protecao em sapatilhas de ago inoxidavel de mesma bitola.
Como amarragoes serao utilizados esticadores tipo garfos de tensor, também em ago inoxidavel soldado.

Devera ser confeccionado protétipo, como amostra para aprovagao pela Fiscalizagdo e pelo Iphan-R}, antes da
produgao.
6.5. Fornecimento e Execucao de Calha metilica

As secoes do bergo das calhas deverao ser todas retangulares com base de 30 cm e altura de 30 cm com leve
caimento conforme necessario.

As chapas das calhas deverao ter espessura minima de 0,43 mm.

Nos ralos as calhas deverao ser recortadas radialmente em |0 partes de um circulo, e estas abas em pizza,
“triangulares”, devem ser dobradas para o interior do tubo de AP.

Devera ser realizado teste de estanqueidade com o acompanhamento da Fiscalizago.

7. INSTALAGCOES DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

7.1.Fornecimento e Instalacdao de Malha de Protecao (Cobertura)

Deverio ser instaladas barras chatas condutora em aluminio com Furos de 7/8” x 1/8” x 3m (70mm?).

71.2. Fornecimento e Instalacdo de Condutores em Aluminio (Descidas)
Barra Chata Condutora em Aluminio com Furos de 7/8” x 1/8” x 3m (70mm?) fixada na estrutura metalica.

Deverio ser fixados a cada |,5 metros com fita perfurada em latao niquelada.

7.3. Fornecimento e Instalacao de Clip de aco galvanizado

Devera ser fornecido e instalado clips de ago galvanizado a fogo para @ 3/8".

7.4.Fornecimento e Instalacio de Conector com furo vertical para terminal
aéreo

Devera ser fornecido e instalado conectores com furo vertical para terminal aéreo de @ 3/8" e cabo de # 35mm.

1.5. Fornecimento e Instalacdao de Cabo de cobre nu # 35mm?
Devera ser fornecido e instalado cabo de cobre nu # 35mm? para execugao das ligagdes entre as barras chatas
de aluminio que devem ser interligadas na cobertura (jumps).

7.6. Fornecimento e Instalacdao de Aterramento # 50mm? (enterrado)

Devera ser executada uma malha de aterramento (sistema de dispersdo) no contorno da edificagdo. Essa malha
devera ser interligada a qualquer outro tipo de aterramento existente. A malha sera formada pelo conjunto Cabo
de Cobre Nu #50mm?, haste e caixas de inspegao.

Os cabos e hastes deverao ser enterrados a uma profundidade de pelo menos 60cm do nivel do solo.

7.7. Fornecimento e Instalacio de Condutor CUI 50mm?

Deveri ser fornecido e instalado condutor CUI 50mm? comprimento 3,5m.

7.8.Fornecimento e Instalacio de Abracadeira para condutor CUIl em
poliamida
Devera ser fornecido e instalado Abragadeira para condutor CUl em poliamida com furo da base @ 6,5mm
h=19mm
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71.9. Fornecimento e Instalacdao de Para-raios tipo Franklin
Devera ser fornecido e instalado para-raios tipo Franklin de 4 pontas com rosca de 3/4" externa, de latdo

cromado conforme projeto de sistema de protecao contra descargas atmosféricas

7.10. Fornecimento e Instalacdo de Conector de duas descidas para para-
raios

Fornecimento e instalagdo de conectores de duas descidas para para-raios, estanhado, para cabos # 35mm?

7.11. Fornecimento e Instalacio de Abracadeiras

Fornecimento e instalagdo abragadeiras tipo guia, dupla e reforgada para mastro de @ 2"

7.12. Fornecimento e Instalacio de Hastes de aterramento
Devera ser fornecido e instalado hastes de aterramento cobreada com alma de ago para SPDA nas dimensoes de
D ¥4"x2,40m.

7.13. Fornecimento e Instalacdao de Caixa de Inspecao em PP
Caixa de Inspegio @ 300mm em Polipropileno, com Tampa em ferro fundido reforgada, 12" (300mm) com
escotilha.

1.14. Execucdo de Solda exotérmica para cabos até # 50mm?
Execucio de solda para fusdo entre trechos do sistema de SPDA, em todos os pontos nos quais duas cordoalhas
de cobre se encontram.

7.15. Fornecimento e Instalacdo de Conector com Interface Bimetalica

Fornecimento e instalacao de conector com Interface Bimetalica entre Barra de Aluminio e Cabo de Cobre.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1.LIMPEZA PERMANENTE

8.1.1. Limpeza permanente do canteiro

A CONTRATADA devera manter equipe de limpeza dedicada a manutengao e limpeza, tanto da area sob os
andaimes, como do canteiro de obras.

Apos a conclusao de cada servigo e antes do inicio da limpeza, deverao ser efetuados os retoques necessarios e
executada a respectiva protegido. Imediatamente apos a conclusio de cada servigo e antes da sua apresentagio a
Contratante para vistoria e aprovagao finais, a Contratada devera executar a sua limpeza diaria e bota-fora.

8.2.LIMPEZA FINAL

8.2.1. Limpeza final do canteiro

Deverio ser devidamente removidos da obra todos os materiais, equipamentos e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessérios. Devera ser realizada a remo¢ao de todo o entulho revolvido nessa etapa, deixando-a
completamente desimpedido, bem como cuidadosamente limpos e varridos os seus acessos.

No término da obra devera ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condigdes de imediata
utilizagao.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condi¢des dos pisos, vidros, revestimentos, etc.
ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalizagao.
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Todos os pisos deverio ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverao ser
removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos
para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente..

Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e descobertas do prédio e removido
todo o entulho de obra existente.

Na finalizagdo dos servigos, a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de materiais.
Devera estar em perfeitas condigdes de uso, para que a Fiscalizagdo efetue o recebimento provisério da mesma.

/
A
Luiz Gabriél Sarmet Moreira Smiderle
Engenheiro Civil - CREA-RJ: 1985104065
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