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PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
RESTAURACAO DO SOLAR DO COLEGIO

1. APRESENTACAO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, sonho antigo da
populacdo de Campos dos Goytacazes/RJ, foi criada por meio do Decreto 16.357, em 27/02/91,
quando teve aprovado o seu Estatuto e, desde entdo, passou a ser uma das mais importantes
instituicOes da regido, atuando na apenas na formac&o académica, mas também na extensdo e
no desenvolvimento de projetos que tém como objetivo a aproximagdo com a comunidade
regional.

O processo de implantacdo da UENF comecou efetivamente em 23 de dezembro de
1991, quando o decreto n.° 17.206 instituiu, junto a Secretaria Extraordinaria de Programas
Especiais, a Comissdo Académica de Implantacdo. Em 10/12/1992, foi aprovada a Lei nimero
2.043/92, criando a Fundacéo Estadual Norte Fluminense - FENORTE, com a missdo de manter
e desenvolver a Universidade Estadual do Norte Fluminense e implantar e incrementar o Parque
de Alta Tecnologia do Norte Fluminense. O primeiro vestibular para a UENF foi realizado em
3 de junho de 1993. A primeira aula no campus da UENF foi ministrada aos 16 de agosto de
1993, data afinal definida como a da implantacéo da Universidade.

Na década de 90, FENORTE e UENF foram responsaveis por realizar a restauragcdo do
edificio denominado Solar do Colégio, localizado na baixada campista. A época, previa-se com
tal projeto a criagdo de uma escola de cinema atrelada a Universidade, projeto que por motivos
variados ndo se concluiu. Remanescente da arquitetura colonial religiosa, o Solar do Colégio é
uma das mais antigas construcdes do norte e noroeste fluminense, tendo sido construido para
ser a sede de antiga fazenda de producdo pertencente a Companhia de Jesus. Uma vez
abandonado o projeto de criacdo da escola de cinema, ja com o Solar restaurado, FENORTE e
UENF participaram na criacdo junto a Prefeitura Municipal de Campos, do Arquivo Publico
Municipal, instituido pela Lei n. 7060, de 18 de maior de 2001, e efetivamente inaugurado e
instalado no Solar do Colégio em 28 de marco de 2002.

Devido a sua insercdo na comunidade local e atuacdo em prol da cultura e do patriménio
artistico de Campos e regido, tendo sido parte do proprio processo de criacao e instalacdo do
Arquivo Puablico no Solar do Colégio, é que a Universidade Estadual do Norte Fluminense foi
contemplada com recursos da Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro - ALERJ -, para
recuperacdo de tal edificacdo historica. Assim, segundo o projeto de lei 5275/2021, destinou-se
recursos do fundo especial da ALERJ para a UENF para fins de realizagdo de “obras de
restauracdo” no edificio denominado Solar do Colégio, em que hoje estd instalado o Arquivo
Publico.

Em maio do ano de 2022, Universidade e Prefeitura de Campos firmaram Termo de
Cooperacdo Técnica para viabilizar a referida restauracdo. No entanto, dada a auséncia de um
quadro técnico especializado, com expertise em restauragdo, a UENF necessitard efetuar a
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contratacdo de uma empresa especializada para elaborar o projeto de restauro (projetos de
arquitetura e complementares) para fazer frente a demanda por uma obra qualificada de
preservacao de patrimonio histérico e artistico nacional.

2. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaboracao de
Projetos Executivos referentes a Restauracdo do Solar do Colégio, com 0s respectivos projetos
complementares (Instalacbes Prediais Hidrossanitarias, Elétricas, Ldgica, Telefonia, CFTV,
SPDA, Combate a Incéndio, Acessibilidade, Comunicacdo Visual, Paisagismo do Entorno),
constando do seguinte escopo: Pesquisa Historica; Diagnosticos; Prospecgdes Estratigraficas e
Ensaios de Laboratdrio; Caderno de Encargos (Memorial Descritivo/Especificagdes); Planilhas
Orcamentarias de Referéncia para execucdo da obra; Cronogramas Fisico-Financeiros.

3. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo dos projetos executivos
referentes a Restauracdo do Solar do Colégio se faz necessaria por ser um edificio tombado
pelo Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional IPHAN, e que desde 2001 passou a
abrigar o Arquivo Publico Municipal Waldir Pinto de Carvalho, importante instituicao
mantenedora da histdria e da memoria regional.

O conjunto formado pelo Solar e Capela do Engenho do Colégio, também conhecido
como Engenho do Colégio, fazia parte da fazenda jesuitica denominada Nossa Senhora da
Conceicdo e Santo Inacio, construida entre 1650 a 1690. Tombado pelo IPHAN por sua
importancia cultural pelo Processo n°® 175-T-1938, estando registrado no Livro do Tombo
Histérico com a inscricdo n° 243, de 24/07/1946 e no Livro do Tombo Belas Artes com a
inscricdo. n° 308, de 24/07/1946, Solar e Arquivo atuam hoje como importantes pontos de
preservacdo da memoria e da historia regional.

Desde a sua criacdo, o Arquivo de Campos é em sua esséncia um 6rgdo de pesquisa
procurado por cidadaos e pesquisadores académicos da regido, mas também de diversas partes
do pais, 0 que se deve principalmente a riqueza de seu acervo. Para além das atividades
desempenhadas no tratamento técnico documental, o Arquivo desenvolve acdes de divulgacéao
do acervo historico custodiado, que embasa os estudos sobre a historia de toda a regido norte e
noroeste fluminense. Dessa forma, cabe ressaltar que o Arquivo Publico Municipal tem como
atribuicbes estabelecer normas de organizacdo e funcionamento, guardar e preservar 0s
documentos de valor permanente produzidos recebidos e acumulados pelos 6rgdos da Prefeitura
no exercicio de suas fungdes; garantir o acesso aos documentos e as informacdes neles contidas,
observadas as restri¢es legais; executar a gestdo, o recolhimento, a guarda, a preservacgéo € o
acesso ao acervo arquivistico da Administracdo Publica Municipal e aos documentos privados
de interesse publico que estiverem sob sua guarda.

Apesar da sua fungdo estratégica para a gestdo da documenta¢do do municipio, bem
como sua importancia historico-cultural tanto na conservagéo e preservagdo do Acervo, quanto
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na realizacdo de atividades e eventos abertos a comunidade e voltadas a educacdo patrimonial,
0 Arquivo tem sofrido com a falta de manutencédo ao longo dos Gltimos anos.

Neste periodo, por um processo de degradacdo da estrutura fisica do edificio, o acervo
custodiado pelo Arquivo tem sido submetido a condi¢des que agravam as avarias causadas pelo
tempo e manutencdo irregular. Tais danos podem ser verificados na documentagdo técnica
apresentada nos documentos intitulados “Mapa de Danos”.

S&o exemplos dos principais problemas: vazamentos provocados pela falta ou pelo
deslizamento de telhas-canal, que sofrem consideravel piora a cada chuva; danos expostos no
sistema elétrico, que fazem com que a probabilidade da incidéncia de um incéndio seja grande,
além da ineficiéncia do sistema de para-raios, mofo nas paredes, madeiramento apodrecido ou
com infestacdo de térmitas e outros agentes biologicos, dentre outros danos.

Vale ressaltar que o rico e raro acervo abrigado pelo Arquivo Puablico ndo esta
digitalizado, o que amplia consideravelmente o risco de perdas irreparaveis a historia da regido.
Significa dizer que novas infestacOes de agentes bioldgicos ou novas exposi¢des as chuvas,
aliadas a precaria rede elétrica - que ndo suporta a utilizacdo de scanners e aparelhos que
auxiliam no controle de temperatura e umidade do ar para a realizacdo do trabalho de
digitalizacdo - podem resultar em perdas documentais irreversiveis.

Diante de todo o exposto, justifica-se a necessidade de contratacdo apresentada.

4. DESCRICAQO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaboracao de
Projetos Executivos referentes a Restauracdo do Solar do Colégio, com os respectivos projetos
complementares.

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS
A apresentacdo discriminada de todos os itens que compdem o escopo dos servicos pode
ser visualizada nas planilhas orcamentéarias de referéncia.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto € de natureza comum, de escopo proprio, ndo continuado, tendo um padrao de
desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificacGes usuais,
conforme apresentado no Memorial Descritivo/Especificacdo de Servicos e toda a
documentacéo técnica.

5. PRAZO
O prazo de execucdo dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias, conforme detalhado nos
Cronogramas Fisico-Financeiros de referéncia.
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6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIAQAO DA QUALIDADE

A Contratada terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
eventuais materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual. Caberad a
Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servicos, que devem guardar
conformidade com as especificagcdes deste Projeto Basico e demais documentacdes técnicas,
além das Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas praticas da
engenharia.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servigos forem concluidos, a Contratada devera informar, por escrito, a
Fiscalizagéo, que entdo efetuara uma verificagéo final. O Recebimento Provisorio do servigo
ficara a cargo da Comisséo de Fiscalizagcdo, mediante termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes. O Recebimento Definitivo ficara igualmente a cargo da Comissao de
Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. QUALIFICACAO TECNICA

As empresas devem apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ),
em plena validade.

Caso a licitante seja de outro estado da federacao, sera necessario o visto do Conselho

do Rio de Janeiro, quando da assinatura do contrato.

Para comprovacdo de capacidade técnica, deverdo apresentar, no minimo, 1 (um)
atestado fornecido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, que comprove ter a
licitante cumprido, de forma satisfatoria, a execucdo de objeto compativel ou com
complexidade superior ao especificado no Projeto Basico, com clara mencdo da execugdo bem
sucedida, relativamente ao cumprimento de prazos, especificacdes e qualidade do mesmo.

Né&o sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa
ou empresas do mesmo grupo econémico em favor da licitante participante, no caso desta
também pertencer ao grupo econémico.

A capacidade técnico-profissional sera demonstrada mediante comprovacdo pelo
licitante de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formagdo em Engenharia Civil
ou Arquitetura, devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico (CAT) por execucao de servigos de caracteristicas

e
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semelhantes ao objeto da presente licitagdo, considerando-se as parcelas de maior relevancia
definidas para a contratacéo.

A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrard o quadro da contratada durante
a vigéncia contratual sera realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

e Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS, quando empregado;

e Copia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou sécio da
contratada;

e Copia do Contrato de prestacdo de servicos ou de promessa de prestacdo de
servicos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

e Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional,
em observancia ao disposto no inciso 111 do artigo 67 da Lei Federal 14.133/21.

Os profissionais indicados pela licitante para comprovacdo da capacidade técnica
profissional deverdo participar da execuc¢éo dos trabalhos, admitindo-se a sua substituicdo por
outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Il e
IV do caput do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21, em decorréncia de orientacdo proposta, de
prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacdo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnica operacional/técnico-profissional para execucdo de quantidades
minimas de:

e Projeto executivo de restauracdo de bem tombado (edificacdo) protegido por
legislacdo federal ou estadual: execucao de pelo menos um projeto de restauro
em prédio com no minimo 1.300 m? de area construida.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacdo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnico-profissional para execucéo de:

e Projeto executivo de restauracdo de bem tombado (edificacdo) protegido por
legislacdo federal ou estadual.

Sera admitida a soma de atestados ou certiddes apresentadas pelas licitantes, desde que
tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da licitagéo.

No caso de consorcio, a comprovacdo da qualificagdo técnica serd realizada pelo
somatorio dos quantitativos de cada empresa consorciada.

)
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Os atestados ou certidfes recebidas estdo sujeitos a verificagdo do Agente de
Contratacéo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos contetidos, inclusive
para os efeitos previstos nos artigos 169, § 3°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, e 337—
F do Cdédigo Penal.

A documentagdo apresentada devera conter informacBGes que permitam contatar a
empresa atestante para fins de afericao.

8. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacGes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2023.

Natureza da Despesa: 449051-01
Fonte de Recursos: 2.501.230
Programa de Trabalho: 12.364.0442.1045

9. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverao ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

A contratada deverd encaminhar a fatura para pagamento a Administracéo,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a mao de
obra empregada no contrato.

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

A forma de pagamento serd mensal com crédito em conta corrente.

10. GARANTIA

O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

As normas referentes a garantia contratual estdo dispostas na minuta padrao de edital de
concorréncia para realizacdo de obras, instituida pela PGE-RJ, disponivel no endereco
eletrébnico  https://pge.rj.gov.br/entendimentos/minutas-padrao-lei-14133, instituida pela
resolucdo PGE n° 5072/2024 e respectivas alteracoes.

Por se tratar de um servigo com vistas a uma obra de suma importancia, considerando o
carater emergencial e essencial de se promover a protecdo do acervo do Arquivo Publico bem
como todo o interior do prédio do Solar, em que o risco da ndo execugdo representard um
prejuizo muito significativo, a Administracdo exigird uma garantia de 5% (cinco por cento) do
valor contratado.
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11. GESTAO E FISCALIZACAO

A execucdo do contrato serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de
Fiscalizagdo a ser designada nos termos do Art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, que
determinaré o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a regularizacdo de falhas.

Deveré&o os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo e determinando o que
for necessério a regularizacéo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua ocorréncia em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
Art. 120 da Lei Federal n® 14.133/2021.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execuc¢do dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocéo das
medidas convenientes.

N&o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de
todos os servicos, a CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos, diretamente ou
por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execucao.

12. MECANISMOS DE COMUNICACAQO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes serd realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre gue se entender necessario 0 registro de ocorréncia relacionada
a execucdo do contrato. Também serd admitida a comunicacgéo por correio eletrénico.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste
contrato;
b) fornecer & CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

CF”
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c) exercer a fiscalizagdo do contrato;
d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no
Edital e no contrato.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

V.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIlI.

XII.

conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

atender todas as especificacfes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitacéo;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucéo dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execuc¢do do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servigcos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

iniciar e concluir os servicos nos prazos estipulados;

manter preposto disponivel para prover o que disser respeito a regular execucéo
dos servicos;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
méao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo dos servicos, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacédo, instalagOes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo dos servigos
contratadas;
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XIV.

XV.

XVI.

XVIL.

XVIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

se responsabilizar integralmente pela qualidade dos produtos finais apresentados,
que devem guardar conformidade com as especificacfes deste Projeto Basico e
demais documentac@es técnicas, além das normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIlI do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacOes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com
as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucdo de servicos ou em decorréncia deles.

observar na execucdo dos projetos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢os executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade
por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a aceitagdo
definitiva dos projetos.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo
especificar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados & obra; e

c) encontra-se em dia com o0s recolhimentos dos tributos, contribuicBes e
encargos.

registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, atraveés de listagem escrita constando nome completo, nimero
do documento de identidade e profissdo/funcéo.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do formulério
disponibilizado pelo CREA-RJ.

observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91; 9%
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XXIV.  na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporcao:

| - até 200 empPregados........cccevrereerierereerereeeese e e 2%;
I1-de 201 a500.......riereeeene e 3%;
1 - de 501 @ 1.000......cccimiiieiieeiie e 4%;
IV - de 1.001 em diante. .......ccooerurrienniieee e 5%.

XXV.  Nas licitagbes cujos limites sejam superiores ao da modalidade de licitacdo por
concorréncia e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a empresa devera manter programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei Estadual n. 7.753/2017 e eventuais modificagbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos
e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica. A contratada compromete-
se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei
n® 7.753, de 17 de outubro de 2017.

15. ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO

Os niveis minimos de servico a serem prestados pela contratada, serdo mensurados por
meio de indicadores objetivos que permitam a Administracao aferir os resultados alcancgados,
conforme contrato, em concordancia nas quantidades e qualidades exigidas e assim adequar o
pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o0 primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do
requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da
tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,

. ) )/a;‘ ‘
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exclusivamente para as parcelas da obra/servigco remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao
se inicie ap0s a anualidade.

Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de pregos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento da concessdo do reajuste, que vigera até a data da préxima anualidade.

Serd objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apés a anualidade, e ainda ndo
pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢éo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado,
por meio de termo aditivo.

O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execugdo se encontre em mora.

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias
do aniverséario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o0 pedido seja
formulado apo6s o prazo fixado na alinea a, acima, 0 que ndo acarretara a
alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital
e no contrato.

Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacédo as proximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto no contrato e/ou edital.
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A extin¢do do contrato ndo configurara ébice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipétese em que serd concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros.

O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencdo do equilibrio econdémico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Na hip6tese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo
do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, devera ser levada em
consideracéo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacgéo indevida.

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera cumprir as orientacBes da Instrucdo Normativa n® 1, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPDG), referente
aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5° e 6° no que couber, além de
observar todas as condicdes especificas previstas no termo de referéncia, assim como nos arts.
6°, inciso XXIV, alinea ‘e’ e inciso XXV ¢ art. 45 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servicos, as orientacdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de &gua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletrdnicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicdo, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacGes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as san¢des
previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e o contraditorio.

18. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
Serd permitida a subcontratacdo do item 3.9 (projeto de sistemas de prevencgdo e
combate a incéndio) do ANEXO E ou F (Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios —
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DESONERADA ou ONERADA), até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, nas seguintes condiges:
e E vedada a sub-rogacio, cessio ou transferéncia da parcela subcontratada;

e Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a UENF
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacé&o.

A possibilidade de subcontratagdo no presente caso justifica-se uma vez que se trata de
um servico muito especifico, exigindo inclusive que seja efetuado por empresa habilitada e
credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A subcontratagdo devera ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, que
verificara, quanto a empresa subcontratada, o atendimento a todas as condicdes de habilitagdo
constantes do edital, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal,
qualificacdo tecnica e qualificacdo econdmico-financeira, devendo atender também as
seguintes exigéncias:

a) O servico especializado subcontratado sera coordenado pela CONTRATADA de

modo a proporcionar 0 andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua

inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais.

b) Subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de quaisquer

responsabilidades legais e contratuais.

O contrato oferece maior detalnamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacdo, além das estipuladas acima.

19. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

e as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consodrcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante o 6rgdo licitante pelos atos
praticados pelo consdrcio, devendo constar expressamente do instrumento 0s
poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar,
desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citacdo em
Juizo;
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e impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais
de um consércio ou de forma isolada;

e 0 consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos do
compromisso firmado nos termos do item 3.15.1;

e as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucdo do Contrato;

e A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa
do consércio possui, N0 Minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de
habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

20. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA
Sera permitida a participacdo de cooperativas.
Em relacdo as cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao complementar:

e Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticao de receitas e despesas
entre os cooperados;

e A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XIl, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n°
5.764/1971;

e Demonstrativo de que qualquer cooperado, com igual qualificacdo, é capaz de executar
0 objeto contratado;

e Adeclaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

e A comprovacao do capital social proporcional ao niUmero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

e O registro previsto na Lei n® 5.764/1971, art. 107;

e A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
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e A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n°5.764/1971 ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgéo fiscalizador.

N&o sera admitida participacdo de cooperativas de trabalho:

e Fornecedoras de médo de obra, ou que realizam intermediacdo de mé&o de obra
subordinada, mas apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios
cooperados; ou

e cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se
propdem a prestar.

Presumir-se-4 a intermediacdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual
estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o
disposto nos dispositivos acima e na legislacdo em vigor.

A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente
a legislacdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos responsaveis as
san¢Oes civeis e administrativas cabiveis.

21. FORNECIMENTO DE PRODUTOS

21.1. PRODUTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e manter disponivel em servico de
armazenamento online qualquer produto digital resultante da execucdo dos servicos,
respeitando as especificacBes técnicas da planilha orcamentaria e desse termo.

21.2. PRODUTOS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade de fornecimento de produto que ndo conste neste termo,
a CONTRATADA devera solicitar e justificar a execu¢cdo do mesmo. E cabera a
CONTRATANTE a autorizacao ou ndo da solicitagéo.

22. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO

OBJETO
A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdoes a0 meio ambiente, mantendo o local
de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por

e

<
/

)

quaisquer danos e degradacOes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio //

/
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ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Projeto Bésico.

e Assumir a responsabilidade, sem 06nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para
a execucao dos Servicos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo
ambientais aplicaveis.

23. VISTORIA TECNICA

A vistoria técnica é importante para execucdo do objeto do presente, visto que, ao
realizar, os licitantes terdo plena visdo da localizacdo da entrega do objeto, possiveis
dificuldades ou ndo de execucéo, levantamento de custos para formacgéo de sua proposta, bem
como, dirimir quaisquer davidas a respeito do objeto junto aos técnicos da UENF, de modo a
ndo surgirem questionamentos/alegagdes futuras a administracdo de fatos ndo vistos em caso
de n&o vistoria.

Este tipo de exigéncia visa evitar que a Administracdo seja exposta ao risco de receber
propostas inaptas, sem a compreensdo de todos os elementos técnicos e financeiros que a efetiva
execuc¢do do objeto demanda, ou seja, o interessado podera avaliar efetivamente sua condigéo
técnica.

Assim as empresas deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de
responsabilidade sobre a correta avaliacdo dos seus or¢camentos e planejamento de servigos,
arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

Com o objetivo de avaliar as condi¢des de execucdo e esclarecer as duvidas inerentes
ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de vistoria técnica, no horario compreendido
entre 10h e 15h até o dia da entrega das propostas, devendo ser previamente agendado com o
servidor Vitor Sendra, por meio do telefone (22) 98125-0857 ou pelo e-mail cvitor@uenf.br.

As vistorias serdo agendadas em dias e horarios individuais.

Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a
aceitacdo tacita das exigéncias constantes nesta contratacdo. Portanto, ndo serdo aceitas
justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢des do local, fatos e
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execucao dos servi¢cos ou o cumprimento de todas
as suas obrigacdes.

Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, esta devera apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das informacdes,
condicdes locais e peculiaridades da contratacao.
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24. DISPOSICOES FINAIS

e Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracdo Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

e (Os casos omissos ou eventuais davidas serdo resolvidos pela Comissdo de Fiscalizacao,
a quem caberd deliberar sobre o assunto.

e A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de arquitetura e engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovacao dos servigos, mas se estendera
até a concluséo do objeto dos servigos prestados.

e Toda documentacgdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da UENF, que dela se utilizara conforme
Ihe convier.

e Evedadaa CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigcos objeto deste
edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e expressa
autorizacdo da UENF.

25. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAQ
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Luiz Gabrie! Sarmet Moreira Smiderle
Id. Funcional: 641182-7
Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil
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Paulo Maﬁé@? de Campos Peixoto
Id. Funcional: 2882214-5
Cargo: PNM - EdificacGes
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