
Ref. :  EMOP07/2020

Item Código Descrição Unidade Quantidade
$ Unitário 

DESONERADO

$ Preço 

DESONERADO

01.0 Serviços Preliminares 360.020,51

01.01 02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 9,00 R$ 325,91 2.933,19

01.02 02.004.0001-A

BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE

MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO

REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 20,00 R$ 352,37 7.047,40

01.03 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA EL  ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 8,00 R$ 1.503,64 12.029,12

01.04 05.105.0013-A Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais h 20,00 R$ 18,77 375,40

01.05 05.105.0016-A Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais h 150,00 R$ 13,60 2.040,00

01.06 06.272.0002-A
Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO
m 260,00 R$ 13,88 3.608,80

01.07 05.105.0011-A Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais h 52,00 R$ 18,77 976,04

01.08 15.005.0202-A

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU’S, 

com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na 

família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação 

elétrica e interligação ao condensador / evaporador

unid 388,00 R$ 853,12 331.010,56

02.0 Prédio P4 e P5 (CBB/CCTA, CBB/CCT) 923.632,44

02.01 Demolição 106.526,32

02.01.01 05.001.0138-A
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO   OU RASGO EM ALVENARIA
M 1.214,00 R$ 4,83 5.863,62

02.01.02 05.001.0010-A
DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECT  IVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162
M2 1.217,36 R$ 13,13 15.983,94

02.01.03 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REE  XECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.217,36 R$ 19,05 23.190,71

02.01.04 05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE E  MPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 50,34 R$ 71,73 3.610,89

02.01.05 05.001.0045-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO  M 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO

PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 3.489,94 R$ 10,08 35.178,60

02.01.06 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,  EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 135,56 R$ 40,62 5.506,45

02.01.07 05.001.0007-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIM  ENTO E SAIBRO M2 148,86 R$ 7,00 1.042,02

02.01.08 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45  X0,45M,PARA DESCIDA DE

ESCOMBROS,COM COLOCACAO M 96,00 R$ 117,80 11.308,80

02.01.09 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES  AS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H

T X KM 2.033,33 R$ 0,42 854,00

02.01.10 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGA  DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA

E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA
T 203,33 R$ 19,61 3.987,30

02.02.0 Alvenaria 45.359,05

02.02.01 12.003.0076-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES C  OM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E
M2 498,78 R$ 44,34 22.115,91

02.02.02 13.001.0025-B

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5  CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 997,56 R$ 23,30 23.243,15

02.03.0 Impermeabilização 274.316,62

02.03.01 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM  ASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 1.933,85 R$ 26,88 51.981,89
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02.03.02 13.301.0117-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAM  ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 1.933,85 R$ 14,51 28.060,16

02.03.03 13.370.0060-A

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE 

IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E 

REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3,JUNTAS DE

M2 1.933,85 R$ 43,92 84.934,69

02.03.04 16.020.0001-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B ,ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 1.933,85 R$ 56,54 109.339,88

02.04.0 Instalações 70.399,06

02.04.01 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 338,00 R$ 14,50 4.901,00

02.04.02 15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 72,00 R$ 11,36 817,92

02.04.03 15.036.0041-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 384,00 R$ 23,34 8.962,56

02.04.04 15.003.0550-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE

2.1/2",COM COSTURA  ,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES EPROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 420,00 R$ 118,86 49.921,20

02.04.05 15.029.0016-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIM  ENTO E COLOCACAO UN 20,00 R$ 206,21 4.124,20

02.04.06 15.029.0014-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIM  ENTO E COLOCACAO UN 10,00 R$ 70,29 702,90

02.04.07 15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1".FORNECIMENTO   E COLOCACAO UN 4,00 R$ 50,89 203,56

02.04.08 15.038.0202-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 1,12 8,96

02.04.09 15.038.0207-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 16,00 R$ 6,92 110,72

02.04.10 15.038.0203-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE

40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 20,00 R$ 2,13 42,60

02.04.11 15.038.0217-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 10,01 100,10

02.04.12 15.038.0216-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 9,02 72,16

02.04.13 15.038.0219-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 17,83 213,96

02.04.14 15.038.0220-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 108,61 217,22

02.05.0 Cobertura 376.913,52

02.05.01 16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDO   DE PECAS DE 3"X3" E

3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM

M2 3.489,94 R$ 25,49 88.958,57

02.05.02 16.004.0030-A

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 3.489,94 R$ 82,51 287.954,95

02.06.0 Reaproveitamento de água 50.117,87

02.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 2,00 R$ 1.138,30 2.276,60

02.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 2,00 R$ 1.650,01 3.300,02

02.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 2,00 R$ 9.752,00 19.504,00

02.06.04 18.029.0030-A BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 2,00 R$ 1.364,58 2.729,16

02.06.05 15.001.0076-A ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 2,00 R$ 675,22 1.350,44

02.06.06 15.007.0600-A

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO UNID 2,00 R$ 42,90 85,80

02.06.07 02.016.0001-A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 2,00 R$ 1.503,64 3.007,28

02.06.08 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 40,00 R$ 11,18 447,20

02.06.09 15.004.0090-A INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 10,00 R$ 129,94 1.299,40
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02.06.10 03.016.0010-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 42,39 R$ 19,58 830,00

02.06.11 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este m³ 29,67 R$ 29,41 872,68

02.06.12 11.003.0002-A

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 1,80 R$ 400,05 720,09

02.06.13 11.013.0105-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 6,50 R$ 1.910,36 12.417,34

02.06.14 14.002.0052-A

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,96 R$ 473,52 454,58

02.06.15 15.028.0001-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 2,00 R$ 411,64 823,28

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH) 1.004.644,89

03.01.0 Demolição 106.460,14

03.01.01 05.001.0138-A

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA M 1.580,00 R$ 4,83 7.631,40

03.01.02 05.001.0010-A

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 1.217,36 R$ 13,13 15.983,94

03.01.03 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.217,36 R$ 19,05 23.190,71

03.01.04 05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 50,34 R$ 71,73 3.610,89

03.01.05 05.001.0045-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO

PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 3.308,00 R$ 10,08 33.344,64

03.01.06 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 135,56 R$ 40,62 5.506,45

03.01.07 05.001.0007-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 148,86 R$ 7,00 1.042,02

03.01.08 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 96,00 R$ 117,80 11.308,80

03.01.09 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 2.033,33 R$ 0,42 854,00

03.01.10 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 203,33 R$ 19,61 3.987,30

03.02.0 Alvenaria 88.115,40

03.02.01 12.003.0076-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIECORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA

AREA REAL

M2 968,94 R$ 44,34 42.962,80

03.02.02 13.001.0025-B

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 1.937,88 R$ 23,30 45.152,60

03.03.0 Impermeabilização 278.348,00

03.03.01 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 1.962,27 R$ 26,88 52.745,82

03.03.02 13.301.0117-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 1.962,27 R$ 14,51 28.472,54

03.03.03 13.370.0060-A

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE

60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE

2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ES

M2 1.962,27 R$ 43,92 86.182,90
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03.03.04 16.020.0001-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B ,ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 1.962,27 R$ 56,54 110.946,75

03.04.0 Instalações 124.296,58

03.04.01 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 410,00 R$ 14,50 5.945,00

03.04.02 15.036.0044-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE FECHAMENTO 

DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
M 340,00 R$ 66,07 22.463,80

03.04.03 15.036.0041-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 200,00 R$ 23,34 4.668,00

03.04.04 15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 60,00 R$ 36,49 2.189,40

03.04.05 15.029.0016-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 206,21 824,84

03.04.06 15.029.0014-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 70,29 281,16

03.04.07 15.030.0040-A

REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO

DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 11,00 R$ 64,00 704,00

03.04.08 15.038.0237-A

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

110MMX4".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 230,35 460,70

03.04.09 15.038.0207-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 6,92 83,04

03.04.10 15.038.0203-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 2,13 25,56

03.04.11 15.038.0217-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 16,00 R$ 10,01 160,16

03.04.12 15.038.0235-A

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 137,44 1.099,52

03.04.13 15.038.0219-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 4,00 R$ 17,83 71,32

03.04.14 15.038.0220-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 108,61 868,88

03.04.15 15.003.0552-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM

COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 570,00 R$ 148,16 84.451,20

03.05.0 Cobertura 357.264,00

03.05.01 16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO

PELA AREAREAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 3.308,00 R$ 25,49 84.320,92

03.05.02 16.004.0030-A

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m2 3.308,00 R$ 82,51 272.943,08

03.06.0 Reaproveitamento de água 50.160,77

03.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 2,00 R$ 1.138,30 2.276,60

03.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 2,00 R$ 1.650,01 3.300,02

03.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 2,00 R$ 9.752,00 19.504,00

03.06.04 18.029.0030-A BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 2,00 R$ 1.364,58 2.729,16

03.06.05 15.001.0076-A ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 2,00 R$ 675,22 1.350,44

03.06.06 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 42,90 128,70

03.06.07 02.016.0001-A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 2,00 R$ 1.503,64 3.007,28

03.06.08 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 40,00 R$ 11,18 447,20

03.06.09 15.004.0090-A INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 10,00 R$ 129,94 1.299,40

03.06.10 03.016.0010-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 42,39 R$ 19,58 830,00

03.06.11 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 29,67 R$ 29,41 872,68

03.06.12 11.003.0002-A

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 1,80 R$ 400,05 720,09
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03.06.13 11.013.0105-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 6,50 R$ 1.910,36 12.417,34

03.06.14 14.002.0052-A

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,96 R$ 473,52 454,58

03.06.15 15.028.0001-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 2,00 R$ 411,64 823,28

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCTA, CBB E CCT) 1.189.796,08

04.01.0 Demolição 128.270,78

04.01.01 05.001.0138-A

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA M 1.935,00 R$ 4,83 9.346,05

04.01.02 05.001.0010-A

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 1.799,40 R$ 13,13 23.626,12

04.01.03 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.799,40 R$ 19,05 34.278,57

04.01.04 05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 69,48 R$ 71,73 4.983,80

04.01.05 05.001.0045-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE PELA AREA REAL DE 

COBERTURA

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO
M2 2.545,80 R$ 10,08 25.661,66

04.01.06 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 173,60 R$ 40,62 7.051,63

04.01.07 05.001.0007-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 22,80 R$ 7,00 159,60

04.01.08 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 144,00 R$ 117,80 16.963,20

04.01.09 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 2.604,04 R$ 0,42 1.093,70

04.01.10 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 260,40 R$ 19,61 5.106,44

04.02.0 Alvenaria 158.618,46

04.02.01 12.003.0076-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIECORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA

AREA REAL

M2 1.744,21 R$ 44,34 77.338,27

04.02.02 13.001.0025-B

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 3.488,42 R$ 23,30 81.280,19

04.03.0 Impermeabilização 390.169,77

04.03.01 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 2.750,58 R$ 26,88 73.935,59

04.03.02 13.301.0117-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 2.750,58 R$ 14,51 39.910,92

04.03.03 13.370.0060-A

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE

60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE

2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ES

M2 2.750,58 R$ 43,92 120.805,47

04.03.04 16.020.0001-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B ,ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 2.750,58 R$ 56,54 155.517,79

04.04.0 Instalações 147.225,62

04.04.01 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 483,00 R$ 14,50 7.003,50
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04.04.02 15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 100,00 R$ 11,36 1.136,00

04.04.03 15.036.0041-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 276,00 R$ 23,34 6.441,84

04.04.04 15.038.0235-A

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 118,86 1.545,18

04.04.05 15.029.0016-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 206,21 1.855,89

04.04.06 15.029.0014-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 70,29 632,61

04.04.07 15.038.0202-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 1,12 2,24

04.04.08 15.038.0207-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 6,92 62,28

04.04.09 15.038.0203-A

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 2,13 19,17

04.04.10 15.038.0217-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 10,01 90,09

04.04.11 15.038.0216-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 9,02 18,04

04.04.12 15.038.0219-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 17,83 160,47

04.04.13 15.038.0220-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 108,61 1.303,32

04.04.14 15.003.0552-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM

COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 630,00 R$ 148,16 93.340,80

04.04.15 15.036.0044-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE

ASSENTAMENTO
M 420,00 R$ 66,07 27.749,40

04.04.16 15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 126,00 R$ 36,49 4.597,74

04.04.17 15.030.0040-A

REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO

DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 64,00 576,00

04.04.18 15.038.0237-A

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

110MMX4".FORNECIMENTO UN 3,00 R$ 230,35 691,05

04.05.0 Cobertura 285.746,40

04.05.01 16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO

PELA AREAREAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 2.645,80 R$ 25,49 67.441,44

04.05.02 16.004.0030-A

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m2 2.645,80 R$ 82,51 218.304,96

04.06.0 Reaproveitamento de água 79.765,05

04.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 3,00 R$ 1.138,30 3.414,90

04.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 3,00 R$ 1.650,01 4.950,03

04.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 3,00 R$ 9.752,00 29.256,00

04.06.04 18.029.0030-A BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 3,00 R$ 1.364,58 4.093,74

04.06.05 15.001.0076-A ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 3,00 R$ 675,22 2.025,66

04.06.06 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 42,90 128,70

04.06.07 02.016.001-A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 3,00 R$ 1.503,64 4.510,92

04.06.08 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 120,00 R$ 11,18 1.341,60

04.06.09 15.004.0090-A INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 25,00 R$ 129,94 3.248,50

04.06.10 03.016.0010-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 63,59 R$ 19,58 1.244,99

04.06.11 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 133,53 R$ 29,41 3.927,07
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04.06.12 11.003.0002-A

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 2,70 R$ 400,05 1.080,14

04.06.13 11.013.0105-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 9,75 R$ 1.910,36 18.626,01

04.06.14 14.002.0052-A

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 1,44 R$ 473,52 681,87

04.06.15 15.028.0001-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 3,00 R$ 411,64 1.234,92

05.0 Predios Anexos (CCTA, CBB E CCT) 737.565,87

05.01.0 Demolição 131.253,27

05.01.01 05.001.0010-A

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 3.725,73 R$ 13,13 48.918,83

05.01.02 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 3.725,73 R$ 19,05 70.975,16

05.01.03 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 111,77 R$ 40,62 4.540,10

05.01.04 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 24,00 R$ 117,80 2.827,20

05.01.05 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA/DESCARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE17T

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

T X KM 1.676,58 R$ 0,42 704,16

05.01.06 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 167,66 R$ 19,61 3.287,81

05.02.0 Impermeabilização 528.494,80

05.02.01 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 3.725,73 R$ 26,88 100.147,62

05.02.02 13.301.0117-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 3.725,73 R$ 14,51 54.060,34

05.02.03 13.370.0060-A

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU", PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO, COM PLACAS DE

60X60X2,5CM, FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA, NO TRACO 1:3, JUNTAS DE

2,5CM, TOMADAS COM HIDROASFALTO, CIMENTO E

AREIA, TRACO 1:1:3, EXCLUSIVE ES

M2 3.725,73 R$ 43,92 163.634,06

05.02.04 16.020.0001-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B ,ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 3.725,73 R$ 56,54 210.652,77

05.03.0 Reaproveitamento de água 77.817,80

05.03.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 3,00 R$ 1.138,30 3.414,90

05.03.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 3,00 R$ 1.650,01 4.950,03

05.03.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 3,00 R$ 9.752,00 29.256,00

05.03.04 18.029.0030-A BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 3,00 R$ 1.364,58 4.093,74

05.03.05 15.001.0076-A ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 3,00 R$ 675,22 2.025,66

05.03.06 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 42,90 128,70

05.03.07 02.016.0001-A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 3,00 R$ 1.503,64 4.510,92

05.03.08 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 180,00 R$ 11,18 2.012,40

05.03.09 15.004.0090-A INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 25,00 R$ 129,94 3.248,50

05.03.10 03.016.0010-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 63,59 R$ 19,58 1.244,99

05.03.11 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 44,51 R$ 29,41 1.309,02

05.03.12 11.003.0002-A

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 2,70 R$ 400,05 1.080,14

05.03.13 11.013.0105-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 9,75 R$ 1.910,36 18.626,01
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05.03.14 14.002.0052-A

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 1,44 R$ 473,52 681,87

05.03.15 15.028.0001-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 3,00 R$ 411,64 1.234,92

06.0 Prédio das Oficinas 57.470,04

06.01.0 Demolição 20.910,98

06.01.01 05.001.0010-A

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 514,37 R$ 13,13 6.753,68

06.01.02 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 514,37 R$ 19,05 9.798,75

06.01.03 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 15,43 R$ 40,62 626,77

06.01.04 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 27,00 R$ 117,80 3.180,60

06.01.05 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 231,47 R$ 0,42 97,22

06.01.06 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 23,15 R$ 19,61 453,97

06.02.0 Impermeabilização 11.750,42

06.02.01 16.024.0005-A

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA, S/PROTECAO MECANICA E 

S/TRANSITO, USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE 

EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B ESP.4MM, APLICADA 

COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA 

OU SOLVENTE, CONSUMO DE 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 193,20 R$ 60,82 11.750,42

06.03.0 Reaproveitamento de água 24.808,63

06.03.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 1,00 R$ 1.138,30 1.138,30

06.03.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 1,00 R$ 1.650,01 1.650,01

06.03.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 1,00 R$ 9.752,00 9.752,00

06.03.04 18.029.0030-A BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 1,00 R$ 1.364,58 1.364,58

06.03.05 15.001.0076-A ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 1,00 R$ 675,22 675,22

06.03.06 15.007.0600-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 1,00 R$ 42,90 42,90

06.03.07 02.016.0001-A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 1,00 R$ 1.503,64 1.503,64

06.03.08 06.069.0010-A DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 60,00 R$ 11,18 670,80

06.03.09 15.004.0009-A INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 4,00 R$ 129,94 519,76

06.03.10 03.016.0010-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 7,07 R$ 19,58 138,33

06.03.11 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 4,95 R$ 29,41 145,45

06.03.12 11.003.0002-A

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 0,90 R$ 400,05 360,05

06.03.13 11.013.0105-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 3,25 R$ 1.910,36 6.208,67

06.03.14 14.002.0052-A

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,48 R$ 473,52 227,29

06.03.15 15.028.0001-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 1,00 R$ 411,64 411,64

07.0 Quadras (E1 e E2) 39.647,23

07.01.0 Demolição 16.146,39

07.01.01 05.001.0010-A

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 386,40 R$ 13,13 5.073,43

07.01.02 05.001.0013-A

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 386,40 R$ 19,05 7.360,92

07.01.03 05.001.0177-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 11,59 R$ 40,62 470,79
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07.01.04 05.001.0300-A

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 24,00 R$ 117,80 2.827,20

07.01.05 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 173,88 R$ 0,42 73,03

07.01.06 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 17,39 R$ 19,61 341,02

07.02.0 Impermeabilização 23.500,85

07.02.01 16.024.0005-A

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA, S/PROTECAO MECANICA E 

S/TRANSITO, USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE 

EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B ESP.4MM, APLICADA 

COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA 

OU SOLVENTE, CONSUMO DE 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 386,40 R$ 60,82 23.500,85

08.0 Administração 301.894,00

08.01 05.100.900-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL (7%) UN 100,00 3.018,94 301.894,00

4.614.671,06

1.031.378,98

R$ 5.646.050,05TOTAL GERAL

Total Parcial do orçamento       

BDI 22,35%      
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