
OBRA: Impermeabilização das coberturas dos Prédios da UENF

Local: UENF Data: novembro/2020

Memorial de Cálculo

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

altura comprim área (m²)

3,00 3,00 9,00

BARRACÃO DE OBRA 

largura comprimento área (m²)

4,00 5,00 20,00

Prédios P4 e P5 (CCTA/CBB e CBB/CCT)

DEMOLIÇÃO

ARRANCAMENTO DE TUBO  ( diam de 40mm)

comprimento repet total

20,00 4,00 80,00

6,50 4,00 26,00

7,80 4,00 31,20

14,80 4,00 59,20

16,00 2,00 32,00

3,40 4,00 13,60

14,00 4,00 56,00

10,00 4,00 40,00

338,00

ARRANCAMENTO DE TUBO ( diam de 25 e 32mm)

comprimento repet total

18,00 4,00 72,00

ARRANCAMENTO DE TUBO( diam de 60mm)

comprimento repet total

86,00 4,00 344,00

5,00 8,00 40,00

384,00

ARRANCAMENTO DE TUBO DE INCÊNDIO

comprimento repet total

105,00 4,00 420,00

PREFEITURA DA UENF 
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DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

largura comprim repetição área (m²)

calha 1,50 82,70 4,00 496,20

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 721,16

1.217,36

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA

largura comprim repetição espessur vol (m³)

calha 1,50 82,70 4,00 0,03 14,89

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 0,03 21,63

36,52

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

largura comprim repetição espessur vol (m³)

calha 1,50 82,70 4,00 0,03 14,89

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 0,03 21,63

36,52

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS

altura comprim repetição espessur vol (m³)

mureta 0,30 82,70 4,00 0,15 49,62

0,40 1,50 8,00 0,15 0,72

50,34

RETIRADA DE TELHADO/MADEIRAMENTO

largura comprim repetição área (m²)

21,10 82,70 2,00 3.489,94

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 135,56 203,33 10,00 2.033,33

DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO/CHAPISCO

largura comprim repetição área (m²)

0,15 82,70 12,00 148,86

CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

12,00 8,00 96,00

DESCIDA DE ESCOMBROS EM CALHA

vol (m³)

135,56

ALVENARIA

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 

altura comprim repetição área (m²)

2,15 19,05 8,00 327,66

1,15 9,30 16,00 171,12

498,78

CHAPISCO/EMBOÇO
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área (m²)

997,56

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO 

área (m²)

laje 1.734,34

alvenaria 199,51

1.933,85

MANTA 

1.933,85

PROTEÇÃO MECÂNICA

1.933,85

INSTALAÇÕES

 TUBO  ( diam de 40mm)

comprimento repet total

20,00 4,00 80,00

6,50 4,00 26,00

7,80 4,00 31,20

14,80 4,00 59,20

16,00 2,00 32,00

3,40 4,00 13,60

14,00 4,00 56,00

10,00 4,00 40,00

338,00

 TUBO ( diam de 32mm)

comprimento repet total

18,00 4,00 72,00

 TUBO( diam de 60mm)

comprimento repet total

86,00 4,00 344,00

5,00 8,00 40,00

384,00

 TUBO DE INCÊNDIO (diam 2 1/2")

comprimento repet total

105,00 4,00 420,00

Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH)

DEMOLIÇÃO

REMOÇÃO TUBO ( diam de 2 1/2")

comprimento repet total

50,00 4,00 200,00
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REMOÇÃO TUBO( diam de 1 1/2")

comprimento repet total

100,00 2,00 200,00

105,00 2,00 210,00

410,00

REMOÇÃO TUBO( diam de 4")

comprimento repet total

170,00 2,00 340,00

REMOÇÃO TUBO( diam de ")

comprimento repet total

30,00 2,00 60,00

REMOÇÃO TUBO DE INCÊNDIO (diam 3")

comprimento repet total

80,00 2,00 160,00

100,00 2,00 200,00

105,00 2,00 210,00

570,00

DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

largura comprim repetição área (m²)

calha 1,50 82,70 4,00 496,20

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 721,16

1.217,36

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA

largura comprim repetição espessur vol (m³)

calha 1,50 82,70 4,00 0,03 14,89

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 0,03 21,63

36,52

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

largura comprim repetição espessur vol (m³)

calha 1,50 82,70 4,00 0,03 14,89

laje lateral  c/ caixa d'água 7,45 24,20 4,00 0,03 21,63

36,52

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS

altura comprim repetição espessur vol (m³)

mureta 0,30 82,70 4,00 0,15 49,62

0,40 1,50 8,00 0,15 0,72

50,34

RETIRADA DE TELHADO/MADEIRAMENTO

largura comprim repetição área (m²)

20,00 82,70 2,00 3.308,00

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 135,56 203,33 10,00 2.033,33
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DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO/CHAPISCO

largura comprim repetição área (m²)

0,15 82,70 12,00 148,86

CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

12,00 8,00 96,00

DESCIDA DE ESCOMBROS EM CALHA

vol (m³)

135,56

ALVENARIA

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 

altura comprim repetição área (m²)

2,15 18,86 16,00 648,78

1,15 8,70 32,00 320,16

968,94

EMBOÇO/CHAPISCO

área (m²)

1.297,57

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO 

área (m²)

laje 1.574,69

alvenaria 387,58

1.962,27

MANTA 

1.962,27

PROTEÇÃO MECÂNICA

1.962,27

INSTALAÇÕES

 TUBO ( diam de 2 1/2")

comprimento repet total

50,00 4,00 200,00

 TUBO( diam de 1 1/2")

comprimento repet total

100,00 2,00 200,00

105,00 2,00 210,00

410,00

 TUBO( diam de 4")

comprimento repet total

170,00 2,00 340,00
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 TUBO( diam de ")

comprimento repet total

30,00 2,00 60,00

 TUBO DE INCÊNDIO (diam 3")

comprimento repet total

80,00 2,00 160,00

100,00 2,00 200,00

105,00 2,00 210,00

570,00

Prédios P1, P2 E P3 (CCTA, CBB E CCT)

DEMOLIÇÃO

REMOÇÃO TUBO ( diam de 2 1/2")

comprimento repet total

41,00 3,00 123,00

35,00 3,00 105,00

16,00 3,00 48,00

276,00

REMOÇÃO TUBO( diam de 1 1/2")

comprimento repet total

41,00 3,00 123,00

35,00 3,00 105,00

85,00 3,00 255,00

483,00

REMOÇÃO TUBO( diam de 4")

comprimento repet total

140,00 3,00 420,00

REMOÇÃO TUBO( diam de 3 ")

comprimento repet total

42,00 3,00 126,00

REMOÇÃO TUBO DE INCÊNDIO (diam 3")

comprimento repet total

120,00 3,00 360,00

85,00 3,00 255,00

5,00 3,00 15,00

630,00

DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

largura comprim repetição área (m²)

calha 1,50 76,00 6,00 684,00

laje lateral  c/ caixa d'água 7,00 16,00 6,00 672,00

entrada escada 2,30 16,00 3,00 110,40

laje sobre bliblioteca 333,00

1.799,40

5.398,20
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DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA/contrapiso

largura comprim repetição espessur vol (m³)

calha 1,50 76,00 6,00 0,03 20,52

laje lateral  c/ caixa d'água 7,00 16,00 6,00 0,03 20,16

entrada escada 2,30 16,00 3,00 0,03 3,31

333,00 0,03 9,99

53,98

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS

altura comprim repetição espessur vol (m³)

mureta 0,30 76,00 6,00 0,15 68,40

0,40 1,50 12,00 0,15 1,08

69,48

RETIRADA DE TELHADO/MADEIRAMENTO

área repetição área (m²)

848,60 3,00 2.545,80

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 53,98 80,97 10,00 809,73

DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO/CHAPISCO

largura comprim repetição área (m²)

0,15 76,00 18,00 205,20

CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

12,00 12,00 144,00

DESCIDA DE ESCOMBROS EM CALHA

vol (m³)

53,98

ALVENARIA

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 

altura comprim repetição área (m²)

2,15 55,26 12,00 1.425,71

1,15 5,77 48,00 318,50

1.744,21

CHAPISCO/EMBOÇO

área (m²)

2.851,42

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO 

área (m²)

laje 1.719,90

alvenaria 697,68

2.417,58
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MANTA 

2.417,58

PROTEÇÃO MECÂNICA

2.417,58

INSTALAÇÕES

 TUBO ( diam de 2 1/2")

comprimento repet total

41,00 3,00 123,00

35,00 3,00 105,00

16,00 3,00 48,00

276,00

TUBO( diam de 1 1/2")

comprimento repet total

41,00 3,00 123,00

35,00 3,00 105,00

85,00 3,00 255,00

483,00

TUBO( diam de 4")

comprimento repet total

140,00 3,00 420,00

 TUBO( diam de 3 ")

comprimento repet total

42,00 3,00 126,00

TUBO DE INCÊNDIO (diam 3")

comprimento repet total

120,00 3,00 360,00

85,00 3,00 255,00

5,00 3,00 15,00

630,00

Prédio Anexo (CCT, CBB E CCTA)

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

área unit repetição área (m²)

laje 1.241,91 3,00 3.725,73

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA/CONTRAPISO

área espessur vol (m³)

3.725,73 0,03 111,77

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 111,77 167,66 10,00 1.676,58
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CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

4,00 6,00 24,00

DESCIDA DE ESCOMBROS EM CALHA

vol (m³)

111,77

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO (3CM)

área (m²)

laje 3.725,73

EMBOÇO

área (m²)

117,00

CONTRAPISO (1CM)

área (m²)

3.725,73

MANTA 

3.842,73

PROTEÇÃO MECÂNICA

3.725,73

Prédio das Oficinas

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

área (m²)

(considerada mesma área da manta nova) 514,37

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA

(existe uma camada de argamassa no local) área espessur vol (m³)

514,37 0,03 15,43

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 15,43 23,15 10,00 231,47

CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

9,00 3,00 27,00

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA  ALUMINIZADA

área (m²)

faixas de 0,6 m de largura entre vigas gaivota 514,37
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Quadras (da Reitoria e do CCH)

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

p/ cada quadra área (m²) p/ as duas quadras:

(considerada mesma área da manta nova) 193,20 386,40

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA/CONTRAPISO

(existe uma camada de argamassa no local) área espessur vol (m³)

386,40 0,03 11,59

TRANSPORTE EM CARRINHO/CAMINHÃO

peso (t/m³) volume peso (t) km txkm

1,50 11,59 17,39 10,00 173,88

CALHA P/ DESCIDA DE ESCOMBROS

comprim repetição compr total

8,00 2,00 16,00

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA  ALUMINIZADA

p/ cada quadra área (m²) p/ as duas quadras:

faixas de 0,6 m de largura entre vigas gaivota 193,20 386,40
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