
Ref. :  EMOP 07/2020

Item Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário ONERADO $ Preço ONERADO

01.0 Serviços Preliminares 381.864,69

01.01 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 9,00 R$ 351,47 3.163,23

01.02 02.004.0001-0

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE

MADEIRA DE   3¦,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO

REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 20,00 R$ 396,74 7.934,80

01.03 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA EL  ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 8,00 R$ 1.626,99 13.015,92

01.04 05.105.0013-0 Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais h 20,00 R$ 21,67 433,40

01.05 05.105.0016-0 Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais h 150,00 R$ 15,69 2.353,50

01.06 06.272.0002-0
Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO
m 260,00 R$ 13,88 3.608,80

01.07 05.105.0011-0 Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais h 52,00 R$ 21,67 1.126,84

01.08 15.005.0202-0

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU’S, 

com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na 

família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação 

elétrica e interligação ao condensador / evaporador

unid 388,00 R$ 902,65 350.228,20

02.0 Prédio P5 e P4 (CBB/CCTA, CBB/CCT) 984.846,65

02.01 Demolição 121.729,13

02.01.01 05.001.0138-0

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO   OU RASGO EM ALVENARIA M 1.214,00 R$ 5,58 6.774,12

02.01.02 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECT  IVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 1.217,36 R$ 15,16 18.455,18

02.01.03 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REE  XECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.217,36 R$ 21,97 26.745,40

02.01.04 05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE E  MPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 50,34 R$ 82,76 4.166,14

02.01.05 05.001.0045-0

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO  M 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO

PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 3.489,94 R$ 11,64 40.622,90

02.01.06 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,  EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 135,56 R$ 46,86 6.352,34

02.01.07 05.001.0007-0

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIM  ENTO E SAIBRO M2 148,86 R$ 8,08 1.202,79

02.01.08 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45  X0,45M,PARA DESCIDA DE

ESCOMBROS,COM COLOCACAO M 96,00 R$ 126,14 12.109,44

02.01.09 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES  AS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H

T X KM 2.033,33 R$ 0,43 874,33

02.01.10 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGA  DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA

E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA
T 203,33 R$ 21,77 4.426,49

02.02.0 Alvenaria 50.311,94

02.02.01 12.003.0076-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES C  OM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E
M2 498,78 R$ 48,83 24.355,43

02.02.02 13.001.0025-1

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5  CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 997,56 R$ 26,02 25.956,51

02.03.0 Impermeabilização 301.641,92

02.03.01 13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM  ASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM
M2 1.933,85 R$ 29,94 57.899,47
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02.03.02 13.301.0117-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAM  ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM
M2 1.933,85 R$ 16,39 31.695,80

02.03.03 13.370.0060-0

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE 

IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E 

REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3,JUNTAS DE

M2 1.933,85 R$ 49,00 94.758,65

02.03.04 16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 1.933,85 R$ 60,65 117.288,00

02.04.0 Instalações 72.312,12

02.04.01 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 338,00 R$ 15,43 5.215,34

02.04.02 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 72,00 R$ 12,18 876,96

02.04.03 15.036.0041-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EME  NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO
M 384,00 R$ 24,68 9.477,12

02.04.04 15.003.0550-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE

2.1/2",COM COSTURA  ,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES EPROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 420,00 R$ 120,99 50.815,80

02.04.05 15.029.0016-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIM  ENTO E COLOCACAO UN 20,00 R$ 210,32 4.206,40

02.04.06 15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIM  ENTO E COLOCACAO UN 10,00 R$ 73,89 738,90

02.04.07 15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1".FORNECIMENTO   E COLOCACAO UN 4,00 R$ 53,97 215,88

02.04.08 15.038.0202-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 1,12 8,96

02.04.09 15.038.0207-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 16,00 R$ 6,92 110,72

02.04.10 15.038.0203-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COM   DIAMETRO DE

40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 20,00 R$ 2,13 42,60

02.04.11 15.038.0217-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 10,01 100,10

02.04.12 15.038.0216-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 9,02 72,16

02.04.13 15.038.0219-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 17,83 213,96

02.04.14 15.038.0220-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COM   DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 108,61 217,22

02.05.0 Cobertura 386.755,15

02.05.01 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDO   DE PECAS DE 3"X3" E

3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO

MADEIRAMENTO.FORNECIM

M2 3.489,94 R$ 26,77 93.425,69

02.05.02 16.004.0030-0

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 3.489,94 R$ 84,05 293.329,46

02.06.0 Reaproveitamento de água 52.096,38

02.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 2,00 R$ 1.138,30 2.276,60

02.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 2,00 R$ 1.650,01 3.300,02

02.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 2,00 R$ 9.752,00 19.504,00

02.06.04 18.029.0030-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 2,00 R$ 1.413,76 2.827,52

02.06.05 15.001.0076-0 ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 2,00 R$ 746,97 1.493,94

02.06.06 15.007.0600-0

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO UNID 2,00 R$ 43,67 87,34

02.06.07 02.016.0001-0 INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 2,00 R$ 1.626,99 3.253,98

02.06.08 06.069.0010-0 DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 40,00 R$ 12,14 485,60

02.06.09 15.004.0090-0 INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 10,00 R$ 147,93 1.479,30

02.06.10 03.016.0010-1

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 42,39 R$ 20,49 868,57
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02.06.11 03.013.0001-1
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este m³ 29,67 R$ 33,93 1.006,80

02.06.12 11.003.0002-0

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 1,80 R$ 424,32 763,78

02.06.13 11.013.0105-0

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 6,50 R$ 2.048,59 13.315,84

02.06.14 14.002.0052-0

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,96 R$ 519,85 499,06

02.06.15 15.028.0001-0

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 2,00 R$ 467,02 934,04

03.0 Prédios E1 e E2 (Reitoria e CCH) 1.071.301,72

03.01.0 Demolição 121.653,63

03.01.01 05.001.0138-0

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA M 1.580,00 R$ 5,58 8.816,40

03.01.02 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 1.217,36 R$ 15,16 18.455,18

03.01.03 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.217,36 R$ 21,97 26.745,40

03.01.04 05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 50,34 R$ 82,76 4.166,14

03.01.05 05.001.0045-0

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO

PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 3.308,00 R$ 11,64 38.505,12

03.01.06 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 135,56 R$ 46,86 6.352,34

03.01.07 05.001.0007-0

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 148,86 R$ 8,08 1.202,79

03.01.08 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 96,00 R$ 126,14 12.109,44

03.01.09 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 2.033,33 R$ 0,43 874,33

03.01.10 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 203,33 R$ 21,77 4.426,49

03.02.0 Alvenaria 97.736,98

03.02.01 12.003.0076-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIECORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA

AREA REAL

M2 968,94 R$ 48,83 47.313,34

03.02.02 13.001.0025-1

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 1.937,88 R$ 26,02 50.423,64

03.03.0 Impermeabilização 306.074,87

03.03.01 13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 1.962,27 R$ 29,94 58.750,36

03.03.02 13.301.0117-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 1.962,27 R$ 16,39 32.161,61

03.03.03 13.370.0060-0

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE

60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE

2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ES

M2 1.962,27 R$ 49,00 96.151,23

03.03.04 16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 1.962,27 R$ 60,65 119.011,68
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03.04.0 Instalações 127.103,62

03.04.01 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 410,00 R$ 15,43 6.326,30

03.04.02 15.036.0044-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE FECHAMENTO 

DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
M 340,00 R$ 68,13 23.164,20

03.04.03 15.036.0041-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 200,00 R$ 24,68 4.936,00

03.04.04 15.036.0042-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 60,00 R$ 38,04 2.282,40

03.04.05 15.029.0016-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 210,32 841,28

03.04.06 15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 73,89 295,56

03.04.07 15.030.0040-0

REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO

DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 11,00 R$ 67,60 743,60

03.04.08 15.038.0237-0

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

110MMX4".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 230,35 460,70

03.04.09 15.038.0207-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 6,92 83,04

03.04.10 15.038.0203-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 2,13 25,56

03.04.11 15.038.0217-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 16,00 R$ 10,01 160,16

03.04.12 15.038.0235-0

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 137,44 1.099,52

03.04.13 15.038.0219-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 4,00 R$ 17,83 71,32

03.04.14 15.038.0220-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 8,00 R$ 108,61 868,88

03.04.15 15.003.0552-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM

COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 570,00 R$ 150,43 85.745,10

03.05.0 Cobertura 366.592,56

03.05.01 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO

PELA AREAREAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 3.308,00 R$ 26,77 88.555,16

03.05.02 16.004.0030-0

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m2 3.308,00 R$ 84,05 278.037,40

03.06.0 Reaproveitamento de água 52.140,05

03.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 2,00 R$ 1.138,30 2.276,60

03.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 2,00 R$ 1.650,01 3.300,02

03.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 2,00 R$ 9.752,00 19.504,00

03.06.04 18.029.0030-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 2,00 R$ 1.413,76 2.827,52

03.06.05 15.001.0076-0 ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 2,00 R$ 746,97 1.493,94

03.06.06 15.007.0600-0
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 43,67 131,01

03.06.07 02.016.0001-0 INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 2,00 R$ 1.626,99 3.253,98

03.06.08 06.069.0010-0 DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 40,00 R$ 12,14 485,60

03.06.09 15.004.0090-0 INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 10,00 R$ 147,93 1.479,30

03.06.10 03.016.0010-1

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 42,39 R$ 20,49 868,57

03.06.11 03.013.0001-1
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 29,67 R$ 33,93 1.006,80

03.06.12 11.003.0002-0

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 1,80 R$ 424,32 763,78

03.06.13 11.013.0105-0

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 6,50 R$ 2.048,59 13.315,84
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03.06.14 14.002.0052-0

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,96 R$ 519,85 499,06

03.06.15 15.028.0001-0

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 2,00 R$ 467,02 934,04

04.0 Prédios P1, P2 e P3 (CCTA, CBB E CCT) 1.278.778,98

04.01.0 Demolição 146.264,22

04.01.01 05.001.0138-0

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO

GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA M 1.935,00 R$ 5,58 10.797,30

04.01.02 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 1.799,40 R$ 15,16 27.278,90

04.01.03 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 1.799,40 R$ 21,97 39.532,82

04.01.04 05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS

FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO M3 69,48 R$ 82,76 5.750,16

04.01.05 05.001.0045-0

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE PELA AREA REAL DE 

COBERTURA

FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE

LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO
M2 2.545,80 R$ 11,64 29.633,11

04.01.06 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 173,60 R$ 46,86 8.134,90

04.01.07 05.001.0007-0

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E

AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 22,80 R$ 8,08 184,22

04.01.08 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 144,00 R$ 126,14 18.164,16

04.01.09 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 2.604,04 R$ 0,43 1.119,74

04.01.10 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 260,40 R$ 21,77 5.668,91

04.02.0 Alvenaria 175.938,46

04.02.01 12.003.0076-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE

SUPERFICIECORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA

AREA REAL

M2 1.744,21 R$ 48,83 85.169,77

04.02.02 13.001.0025-1

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA M2 3.488,42 R$ 26,02 90.768,69

04.03.0 Impermeabilização 429.035,47

04.03.01 13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 2.750,58 R$ 29,94 82.352,37

04.03.02 13.301.0117-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 2.750,58 R$ 16,39 45.082,01

04.03.03 13.370.0060-0

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE

60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE

2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ES

M2 2.750,58 R$ 49,00 134.778,42

04.03.04 16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 2.750,58 R$ 60,65 166.822,68

04.04.0 Instalações 150.960,58

04.04.01 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 483,00 R$ 15,43 7.452,69

04.04.02 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 100,00 R$ 12,18 1.218,00
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04.04.03 15.036.0041-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 276,00 R$ 24,68 6.811,68

04.04.04 15.038.0235-0

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 137,44 1.786,72

04.04.05 15.029.0016-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 210,32 1.892,88

04.04.06 15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 73,89 665,01

04.04.07 15.038.0202-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 1,12 2,24

04.04.08 15.038.0207-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 6,92 62,28

04.04.09 15.038.0203-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 2,13 19,17

04.04.10 15.038.0217-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 10,01 90,09

04.04.11 15.038.0216-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 9,02 18,04

04.04.12 15.038.0219-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 17,83 160,47

04.04.13 15.038.0220-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO UN 12,00 R$ 108,61 1.303,32

04.04.14 15.003.0552-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM

COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO

ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 630,00 R$ 150,43 94.770,90

04.04.15 15.036.0044-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE

ASSENTAMENTO
M 420,00 R$ 68,13 28.614,60

04.04.16 15.036.0042-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 126,00 R$ 38,04 4.793,04

04.04.17 15.030.0040-0

REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO

DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 67,60 608,40

04.04.18 15.038.0237-0

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES

PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE

110MMX4".FORNECIMENTO UN 3,00 R$ 230,35 691,05

04.05.0 Cobertura 293.207,56

04.05.01 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO

PELA AREAREAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 2.645,80 R$ 26,77 70.828,07

04.05.02 16.004.0030-0

Cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios 

sintéticos (CRFS) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive 

acessórios de fixação e vedação, exclusive madeiramento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m2 2.645,80 R$ 84,05 222.379,49

04.06 Reaproveitamento de água 83.372,69

04.06.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 3,00 R$ 1.138,30 3.414,90

04.06.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 3,00 R$ 1.650,01 4.950,03

04.06.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 3,00 R$ 9.752,00 29.256,00

04.06.04 18.029.0030-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 3,00 R$ 1.413,76 4.241,28

04.06.05 15.001.0076-0 ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 3,00 R$ 746,97 2.240,91

04.06.06 15.007.0600-0
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 43,67 131,01

04.06.07 02.016.001-0 INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 3,00 R$ 1.626,99 4.880,97

04.06.08 06.069.0010-0 DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 120,00 R$ 12,14 1.456,80

04.06.09 15.004.0090-0 INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 25,00 R$ 147,93 3.698,25

04.06.10 03.016.0010-1

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 63,59 R$ 20,49 1.302,86

04.06.11 03.013.0001-1
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 133,53 R$ 33,93 4.530,62

04.06.12 11.003.0002-0

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 2,70 R$ 424,32 1.145,66
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04.06.13 11.013.0105-0

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 9,75 R$ 2.048,59 19.973,75

04.06.14 14.002.0052-0

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 1,44 R$ 519,85 748,58

04.06.15 15.028.0001-0

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 3,00 R$ 467,02 1.401,06

05.0 Predios Anexos (CCTA, CBB E CCT) 813.192,18

05.01.0 Demolição 150.972,14

05.01.01 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 3.725,73 R$ 15,16 56.482,07

05.01.02 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 3.725,73 R$ 21,97 81.854,29

05.01.03 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 111,77 R$ 46,86 5.237,54

05.01.04 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 24,00 R$ 126,14 3.027,36

05.01.05 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA/DESCARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE 

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE17T

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

T X KM 1.676,58 R$ 0,43 720,93

05.01.06 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 167,66 R$ 21,77 3.649,96

05.02.0 Impermeabilização 581.139,37

05.02.01 13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 3.725,73 R$ 29,94 111.548,36

05.02.02 13.301.0117-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM M2 3.725,73 R$ 16,39 61.064,71

05.02.03 13.370.0060-0

PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA

PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE

60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA

DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE

2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ES

M2 3.725,73 R$ 49,00 182.560,77

05.02.04 16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP.4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, 

APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE

M2 3.725,73 R$ 60,65 225.965,52

05.03 Reaproveitamento de água 81.080,67

05.03.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 3,00 R$ 1.138,30 3.414,90

05.03.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 3,00 R$ 1.650,01 4.950,03

05.03.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 3,00 R$ 9.752,00 29.256,00

05.03.04 18.029.0030-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 3,00 R$ 1.413,76 4.241,28

05.03.05 15.001.0076-0 ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 3,00 R$ 746,97 2.240,91

05.03.06 15.007.0600-0
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 3,00 R$ 43,67 131,01

05.03.07 02.016.0001-0 INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 3,00 R$ 1.626,99 4.880,97

05.03.08 06.069.0010-0 DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 180,00 R$ 12,14 2.185,20

05.03.09 15.004.0090-0 INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 25,00 R$ 147,93 3.698,25

05.03.10 03.016.0010-1

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 63,59 R$ 20,49 1.302,86

05.03.11 03.013.0001-1
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 44,51 R$ 33,93 1.510,21

05.03.12 11.003.0002-0

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 2,70 R$ 424,32 1.145,66

05.03.13 11.013.0105-0

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 9,75 R$ 2.048,59 19.973,75
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05.03.14 14.002.0052-0

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 1,44 R$ 519,85 748,58

05.03.15 15.028.0001-0

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 3,00 R$ 467,02 1.401,06

06.0 Prédio das Oficinas 62.236,57

06.01.0 Demolição 23.830,90

06.01.01 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 514,37 R$ 15,16 7.797,85

06.01.02 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 514,37 R$ 21,97 11.300,71

06.01.03 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 15,43 R$ 46,86 723,05

06.01.04 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 27,00 R$ 126,14 3.405,78

06.01.05 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 231,47 R$ 0,43 99,53

06.01.06 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 23,15 R$ 21,77 503,98

06.02.0 Impermeabilização 12.644,94

06.02.01 16.024.0005-0

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA, S/PROTECAO MECANICA E 

S/TRANSITO, USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE 

EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B ESP.4MM, APLICADA 

COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA 

OU SOLVENTE, CONSUMO DE 0,40KG/M2 ,INCLUSIVE ESTE

M2 193,20 R$ 65,45 12.644,94

06.03.0 Reaproveitamento de água 25.760,74

06.03.01 mercado.

FILTRO C/ CORPO EM PEMD FIBRATEC OU SIMILAR, SEGUNDO NBR 

15527/07, RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,5MM, DIAM. TOTAL 0,37M UNID 1,00 R$ 1.138,30 1.138,30

06.03.02 mercado.

CONJUNTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMPOSTO 

POR:FILTRO DE SEDIMENTO DE 30 MICRAS, DOSADOR DE CLORO, 

FILTRO DE 20 MICRAS
UNID 1,00 R$ 1.650,01 1.650,01

06.03.03 mercado. CISTERNA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 10000L. UNID 1,00 R$ 9.752,00 9.752,00

06.03.04 18.029.0030-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA POTÊNCIA DE 3CV UNID 1,00 R$ 1.413,76 1.413,76

06.03.05 15.001.0076-0 ABRIGO PARA BOMBA 1,20X0,6X0,8M EM ALVENARIA UNID 1,00 R$ 746,97 746,97

06.03.06 15.007.0600-0
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
UNID 1,00 R$ 43,67 43,67

06.03.07 02.016.0001-0 INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 1,00 R$ 1.626,99 1.626,99

06.03.08 06.069.0010-0 DUTO ANELAR FLEXIVEL PEAD, DIAM.  50MM M 60,00 R$ 12,14 728,40

06.03.09 15.004.0009-0 INST. E COLOC. DE TORNEIRA PARA JARDIM E LAVAGEM UNID 4,00 R$ 147,93 591,72

06.03.10 03.016.0010-1

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas 

de fundação, entre 1,50m e 3,00de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento

m³ 7,07 R$ 20,49 144,76

06.03.11 03.013.0001-1
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³ 4,95 R$ 33,93 167,80

06.03.12 11.003.0002-0

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento
m³ 0,90 R$ 424,32 381,89

06.03.13 11.013.0105-0

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto 

(importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de 

aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e 

colocação nas formas

m³ 3,25 R$ 2.048,59 6.657,92

06.03.14 14.002.0052-0

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de 

ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para 

fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 0,48 R$ 519,85 249,53

06.03.15 15.028.0001-0

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 

10000l., inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges 

de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório unid. 1,00 R$ 467,02 467,02

07.0 Quadras (E1 e E2) 43.660,73

07.01.0 Demolição 18.370,85

07.01.01 05.001.0010-0

DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO

E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 M2 386,40 R$ 15,16 5.857,82

07.01.02 05.001.0013-0

DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO

CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE

ESTA REEXECUCAO M2 386,40 R$ 21,97 8.489,21

07.01.03 05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA

OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 11,59 R$ 46,86 543,11
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07.01.04 05.001.0300-0

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦,COM A

SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM

COLOCACAO M 24,00 R$ 126,14 3.027,36

07.01.05 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 173,88 R$ 0,43 74,77

07.01.06 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGAE MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA C

T 17,39 R$ 21,77 378,58

07.02.0 Impermeabilização 25.289,88

07.02.01 16.024.0005-0

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA, S/PROTECAO MECANICA E 

S/TRANSITO, USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE 

EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B ESP.4MM, APLICADA 

COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA 

OU SOLVENTE, CONSUMO DE 0,40KG/M2 ,INCLUSIVE ESTE

M2 386,40 R$ 65,45 25.289,88

08.0 Administração 324.512,00

08.01 05.100.900-0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (7%) UN 100,00 R$ 3.245,12 324.512,00

4.960.393,52

803.583,75

R$ 5.763.977,27TOTAL GERAL

Total Parcial do orçamento       

BDI 16,20%      
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