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Concorréncia n°® 005/22 C@} RIO DE JANEIRO

ANEXO Al Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

PROJETO BASICO PARA OBRAS DE CONCLUSAO DOS PREDIOS P6 E P7, NO
CAMPUS DA UENF

1. APRESENTACAO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, sonho antigo
da populacdo de Campos dos Goytacazes/RJ, foi criada por meio do Decreto 16.357, em
27/02/91, quando teve aprovado o seu Estatuto.

O processo de implantacdo da UENF comecou efetivamente em 23 de dezembro de
1991, quando o decreto n.° 17.206 instituiu, junto a Secretaria Extraordinaria de Programas
Especiais, a Comissdo Académica de Implantacdo. Em 10/12/1992, foi aprovada a Lei
namero 2.043/92, criando a Fundacéo Estadual Norte Fluminense, com a missdo de manter e
desenvolver a Universidade Estadual do Norte Fluminense e implantar e incrementar o Parque
de Alta Tecnologia do Norte Fluminense. O primeiro vestibular para a UENF foi realizado em
3 de junho de 1993. A primeira aula no campus da UENF foi ministrada aos 16 de agosto de
1993, data afinal definida como a da implantacdo da Universidade.

A UENF foi a primeira universidade brasileira onde todos os professores possuem
doutorado. A énfase na pesquisa e na pds-graduacao, sem paralelo na historia da universidade
brasileira, faz da UENF uma universidade para formar cientistas.

Nestes quase 28 anos de existéncia, a UENF esteve sempre apontada pelo Ministério
da Educacio (MEC) como uma das 15 melhores universidades do Brasil, com base no indice
Geral de Cursos (IGC). E, ao longo deste tempo, apresentou a necessidade de expansdo fisica
de suas instalagcdes, com a construcdo de inimeras novas edificacdes. Neste projeto pretende-
se executar a concluséo da construcao dos Prédios P6 e P7, no Campus da UENF.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de Complementacdo dos Prédios P6 e
P7, no Campus Leonel Brizola, situado na Av. Alberto Lamego, 2000, Parque California,
Campos dos Goytacazes-RJ.

3. JUSTIFICATIVA

As obras de conclusdo dos prédios P6 e P7 sdo de suma importancia para a melhoria
da infraestrutura no @mbito dos seguintes Laboratérios, pertencentes ao Centro de Ciéncia e
Tecnologia (CCT) da UENF: Laboratério de Engenharia Civil (LECIV), Laboratério de
Materiais Avancados (LAMAYV), Laboratério de Ciéncias Fisicas (LCFIS) e Laboratério de
Ciéncias Quimicas (LCQUI).

No caso do P6, sua finalizagdo sera primordial para abrigar novos equipamentos que
vém sendo adquiridos por diversos pesquisadores vinculados ao Programa de P6s-Graduagao
em Ciéncias Naturais e, consequentemente, ampliar as linhas de pesquisa na area de Ciéncias
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Naturais. Desde a implantagdo da UENF em 1993 ndo houve nenhuma expansdo de area para
0 LCFIS e LCQUI, embora nesses quase trinta anos tenha havido a criacdo de novos cursos de
graduacdo e pds-graduacdo, aquisicdo de novos equipamentos e também a contratacdo de
novos docentes. Houve, portanto, um aumento significativo de pessoas, de criacdo de outras
linhas de pesquisa sem a contrapartida do oferecimento de novo espaco fisico pela
Universidade. A finalizacdo da construcdo desse novo prédio sera essencial para serem
alocados 0s novos equipamentos que necessitam de uma carga elétrica compativel, espaco
fisico planejado e limpo, e que conte com infraestutura adequada para refrigeracdo dos
equipamentos e que atenda as normas de seguranca. Nesse espaco serdo instaladas diversas
técnicas de caracterizacdo de materiais, tendo como equipamentos basicos laseres de média e
alta poténcia, amplificadores seletivos, espectrofotdmetro, espectrometro de massa,
espectrometro de RMN, espectrofluorimetro, osciloscépios, cromatografos, equipamentos de
calorimetria DSC e DTA, fornos de alta temperatura. Além disso, havera salas especificas
para preparacdo de materiais com capelas e sistemas de exaustdo de gases compativeis com a
manipulacdo de produtos e processos quimicos, destiladores e dissecadores, etc. Sera também
alocado espaco para a instalacdo de criogenia para a producao de nitrogénio liquido essencial
para diversas pesquisas. Os recursos anteriormente aprovados e liberados pela FAPERJ
(processo E-26/111.212/2009, no total de R$1.218.000,00) para a construcdo do prédio da
Central Analitica das Ciéncias Naturais (que representou a primeira etapa de construcdo do
prédio, ja que ndo foram suficientes para a execucdo das instalacfes elétricas, hidrossanitarias,
de internet, telefonia, bem como as divisérias internas e bancadas) ja sdo um indicativo da
importancia dessa nova area que ira beneficiar a pesquisa no Estado do Rio de Janeiro.

O predio P7 ja& é parcialmente utilizado pelo Laboratério de Engenharia Civil e
Laboratorio de Materiais Avancados. Estdo instalados precariamente, e/ou serdo implantados
apos a conclusédo do prédio, as seguintes unidades: sala de processamento de rochas artificiais,
com seu aparato de fabricacdo, como a mesa vibratoria a vacuo; laboratorio de dilatometria;
sala de preparacdo de compadsitos de matriz polimérica; laboratdrio com sistema simulacéo de
corrosdo salina; sala com microscopio e sistema de andlise de imagem; sala para 0 MEV
(Microscopio Eletrénico de Varredura) e DR-X (Difratdmetro de Raios-X); laboratério de
porosimetria; laboratdrio de instalacdes prediais; salas de seminarios da pos-graduacdo do
LECIV e LAMAYV; implantacdo de uma sala para os estagiarios de pos Doutorado do
LAMAYV, entre outras.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de Complementacdo dos Prédios P6 e
P7, no Campus Leonel Brizola, situado na Av. Alberto Lamego, 2000, Parque California,
Campos dos Goytacazes-RJ. Estes prédios tiveram execuces parciais com recursos
provenientes de 6rgdos de fomento a pesquisa (FAPERJ e FINEP).
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O prédio P6 teve uma primeira etapa de construcdo, em 2014, executada através de
projeto de pesquisa financiado pela FAPERJ. Nesta contratacdo, ndo foi possivel concluir o
prédio, tendo ficado pendentes as instalagdes elétricas, climatizacdo, pintura, parte do
acabamento e instalagdes de acessibilidade. No caso do P7 houve duas etapas anteriores: a
primeira em 2008, financiada pela FINEP, quando se construiu o primeiro pavimento do
prédio, e a segunda etapa no ano de 2010, correspondente ao pavimento superior, desta vez
com recursos da FAPERJ. Sobretudo por conta da elevada demanda das instalacfes elétricas,
muito acima das estimativas iniciais efetuadas, o prédio ndo foi concluido. Ficaram pendentes
0s servicos de climatizacdo, pintura, instalacdes de acessibilidade, e parte do acabamento e
das instalaces elétricas.

As pendéncias das etapas anteriores de construcdo das duas edificacOes serdo objeto
desta obra de complementagéo.

4.2. IDENTIFICA(;AO DOS ITENS
A apresentacdo discriminada de todos os itens dos servigos que compdem o escopo da
obra pode ser visualizada nas planilhas orcamentarias de referéncia.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto ¢é de natureza comum, de escopo proprio, ndo continuado, tendo um padréo
de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificagdes usuais,
conforme apresentado no Memorial Descritivo/Especificacdo de Servicos.

5. PRAZO
O prazo de execucdo dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias, conforme detalhado
nos cronogramas fisico-financeiros de referéncia, elaborados pela GPENG.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIACAO DA QUALIDADE

A Contratada tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual. Cabera a Fiscalizacdo do
Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos e fornecimento dos materiais, que
devem guardar conformidade com as especificacfes dos Projetos Basicos e Executivos, com
as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas préticas da
engenharia.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
Quando os servicos forem concluidos, a Contratada deverd informar, por escrito, a
Fiscalizagdo, que entdo iniciara a etapa de verificacdo final (checklist). O Recebimento
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Provisério da obra ficard a cargo da GPENG (Comissdo de Fiscalizagdo), mediante termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes.

O Recebimento Definitivo também ficard a cargo da GPENG (Comissdo de
Fiscalizacdo), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. QUALIFICACAQ TECNICA

Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Projeto Basico. A comprovacdo de aptiddo da
empresa sera feita atraves da Apresentacdo de um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante da obra, onde fique comprovado que a
licitante executou obra cujas caracteristicas, quantidades e complexidade técnica sejam
equivalentes ou superiores a parcela de maior relevancia, na forma do Inc. 1l, do Art. 30, da
Lei n° 8.666/93, considerando os seguintes quantitativos minimos:

e Execucdo de instalagdes elétricas prediais: instalacdes elétricas com carga instalada de

no minimo 150 kW, contemplando instalacbes de eletrocalhas ou similares e

montagens de QGBT’s.

Devera ser apresentada comprovacao de inscricdo ou registro da empresa junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do Projeto Basico.

Solicita-se que 0s servigos relativos a parcela de maior relevancia executados pelas
empresas que participardo do processo de licitacdo sejam destacados (realgcados com marca-
texto) em todas as certidBes, atestados e documentos apresentados para comprovacdo de
qualificacdo técnica.

8. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas com a execugdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacOes orgcamentarias, para o corrente exercicio de 2022.

Naturezas das Despesas: 449051-05
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 40451236404411-045




J”’\ GOVERNO DO ESTADO
\&J; RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

9. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatério até a assinatura do contrato.

A contratada deverd encaminhar a fatura para pagamento a Administracdo,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a mao de
obra empregada no contrato.

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

A forma de pagamento sera mensal com crédito em conta corrente.

10. GARANTIA

A exigéncia e o percentual de garantia deverdo ser definidos pela Autoridade
Competente Administrativa, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

As normas referentes a garantia contratual estdo dispostas na minuta padrédo de edital
de concorréncia para realizacdo de obras instituida pela resolugdo PGE n° 2599/2009 e
respectivas alteracdes.

11. GESTAO E FISCALIZACAO

A responsabilidade da fiscalizacdo serd da GPENG. Sendo que a execuc¢do do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissédo de Fiscalizacdo a ser designada nos
termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, que determinara o que for necessario para o fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como
diligenciar a regularizacéo de falhas.

Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua ocorréncia
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o Art. 70 da Lei 8.666/93.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
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As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das
medidas convenientes.

N&o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de
todos os servicos, a CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos,
diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢cdes nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execucéo.

12. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes serd realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia relacionada
a execucdo do contrato. Também sera admitida a comunicacao por correio eletronico.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigcdes estabelecidas

neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que

possuir, pertinentes a execucdo do presente contrato;

c) exercer a fiscaliza¢do do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no

Edital e no contrato.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I.  conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;
II.  atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

I1I.  executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de
trabalho;

IV. manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacdo;

V. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos;

VL.  se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
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VII.

VIII.

XI.

XIlI.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVIL.

prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servicos;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
méao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacGes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos
Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execuc¢do de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigcos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.
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XVIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a
ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condicdo para a liberacdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padréo a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever
sala para acomodacdo da fiscalizaggo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.
obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente,
durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.
obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos.

registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcéo.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao pardgrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ.

A observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;
observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91;

na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporc¢ao:

| - até 200 empPregados.......c.cvevvveeerieeiesieesrese e e 2%);
I1-de 201 @500........ccmiiimiiieineeiee e 3%;
11 - de 501 @ 1.000........ccciiiimiieniiieieneeie e 4%);
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IV - de 1.001 em diante. .....ccoovereeiriinieeeee e 5%.

XXVIII.  Nas licitagdes cujos limites sejam superiores ao da modalidade de licitagdo por
concorréncia e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a empresa deverd manter programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagfes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.
A contratada compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente
contrato, na forma da Lei n° 7.753, de 17 de outubro de 2017.

15. ACORDO DE NIVEL DE SERVICO

Os niveis minimos de servico a serem prestados pela contratada, serdo mensurados por
meio de indicadores objetivos que permitam a Administracdo aferir os resultados alcancados,
conforme contrato, em concordancia nas quantidades e qualidades exigidas e assim adequar o
pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Os valores pactuados mediante contrato administrativo sdo fixos e irreajustaveis
durante o interregno minimo de 12 (doze) meses, observado o art. 3° da Lei Federal n°
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Apds esse interregno, se 0 contrato permanecer vigente,
podera a empresa CONTRATADA fazer jus ao reajuste. Para tanto, poderdo ser utilizados 0s
indices de reajustamento definidos em Lei.

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A deterioracdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma
preocupacdo que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo; Os servicos
deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrucdo
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012,
no que couber. Deverdo ser observadas, também, durante a execucdo dos servicos, as
orientacdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE,
voltados para as préaticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:
Economia de energia;
Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
Economia de agua;
Reciclagem de lixo;
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e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,
lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigdes, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagcdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as san¢Ges
previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e contraditorio.

18. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
N&o seréd permitida a subcontratacao.

19. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Cabe a Autoridade Administrativa a competéncia de permitir ou ndo a participacao de
consorcio nos procedimentos licitatérios, como se verifica no parecer n° 98/2018-FAG
emitido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro: “no processo administrativo a
participacdo ou vedacdo de consorcio deve obrigatoriamente ser objeto de motivagédo
especifica pelo gestor, justificando a decisdo a luz do objeto e das caracteristicas daquele
mercado”.

Ressaltando que, caso seja permitida a participacao, as regras de participacdo serdo as
dispostas na minuta padrdo de edital de concorréncia para realizacdo de obras instituida pela
resolucdo PGE n° 2599/2009 e respectivas alteragdes.

20. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

N&o sera permitida a participacdo de cooperativa.

A vedacdo ¢ justificada pela natureza do servico que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de execugédo
com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagdo com a cooperativa, evitando-
se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo inadimplemento dos
encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Neste sentido, foram reiteradas as decis6es (Acdrdao n® 1815/2003-Plenério, Acérdao
n® 307/2004-Plenario que culminaram com a publica¢do da Simula n® 281 TCU:

“E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como € usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre
0 obreiro e o0 contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”

Desta forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinacdo juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada
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a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez que tais entidades
seriam ‘“cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de obra.

21. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

21.1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execucao dos servicos, respeitando as especificaces técnicas da planilha orcamentéria e
desse termo.

21.2. MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizacdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E cabera a
CONTRATANTE a autorizacdo ou ndo da solicitagéo.

22. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacOes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos especificados no
presente Termo de Referéncia.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execucdo dos servicos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacéo
ambientais aplicaveis.

23. DISPOSICOES FINAIS
e Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
8.666/93, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracdo Publica.
e Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e penais cabiveis,
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.
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e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

e A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovacdao dos servicos de
engenharia, mas se estendera até a conclusdo da obra objeto dos servigos
prestados.

e Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto
deste Termo de Referéncia, serd de propriedade exclusiva da UENF, que dela se
utilizara conforme lhe convier.

e E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucao dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizagdo da UENF.

24. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAQO

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle
Id. Funcional: 641182-7
Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil

Kelly de Oliveira Borges da Costa
Id. Funcional: 4318186-4
Cargo: PNM - Técnica em EdificacGes
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