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[— PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Regido dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
ORGAMENTO ESTIMATIVO
[MunicipiolUF: Cabo Frio /RJ
Proponente | Tomador Objelo Empreendmento] Apelido
Prefeitura Municipal de Cabo Frio SUPERITENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO SERVIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOS
BDI PADRAO. 02217 BDI PADRAO: 02217
BDIDIFERENCIADO 1: NA BDIDIFERENCIADO 1: N/A
DATA BASE SINAPT JULHOI2022 BDIDIFERENCIADO Z NA BDIDIFERENCIADO Z NA
[OCALIDADE SINAPL RIO DE JANEIRO BDIZERO: NA BDIZERO: NA
NAO DESONERADO DESONERADO
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT
¢/ CUSTOUNTARIO RS) UNITAR&SOM 8Dl VALOR TOTAL COMBDI RS) CUSTO UNITARIO UN\;S‘R‘\ER);;OM VALOR TOTAL COM BDI
1 SERVICOS BASICOS, DE ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES 1332.269,69 995.591,81
14 Instalagdes Provisorias 203.805,64 167.048,24
114 Dependéncia de canteiro 13273128 109.613,24
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
. 7 30X 6,00M, . . M Y y I I 1014, L
1444 SINAPHI 10775 ESCRIORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (VAO NCLUI UNXMES 16,00 830,00 83000 13.280,00 830,00 014,01 13.280,00
MOBILIZACAOIDESMOBILIZACAO) - 2 UNIDADES
1112 SINAPHI 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM UNXMES 800 64343 79219 633752 64843 79219 518744
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAOIDESMOBILIZACAO) (DEPOSITO! ALMOXARIFADO) - 1 UNIDADE
1113 SINAPH 10778 LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA SANITARIO, COM 4 UNXMES 16,00 103750 126751 2028016 103750 126751 16.600,00
BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAOIDESMOBILIZACAO) - 2 UNIDADES
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1114 SINAPI 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 0412016 (GALPAO PARA w 40,00 93787 114580 4583200 91728 112084 3669120
DEPOSITO DE MATERIAIS)
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1115 SINAPI 93584 1 3000 93787 1.145.80 34.374,00 91728 112064 2751840
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (GALPAO PARA
ACAUTELAMENTO DE BENS MOVEIS)
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
1116 SINAPI 4720 PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE (LASTRO DE BRITA PARA A AREA DOS w 3000 344,54 42092 12627.60 34454 42092 10.336.20
BARRACOES E AREA DE CONVENIENCIA)
112 Placas de ldentificagéo 1141686 9.345,00
1121 SINAPHI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", w 900 44500 543,66 489294 44500 543,66 400500
ADESIVADA, DE 2.4 X 1.2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (PLACA DE
IDENTIFICAGAO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS)
. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22" . 4 4 4 4
22 SINAPH a1 (SEM POSTES PARA FIXACAO) (PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA MODELO " 1200 4500 5488 Bozsz “s00 54386 53100
IPHAN - 02 UNIDADES)
113 Tapume com compensado de madeira 59.657,50 48.090,00
1431 SINAPI 98458 m 350,00 139,52 17045 5965750 137,40 167.86 48.090,00
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
12 | Acompanhamento técnico e administrativo 945.097,86 685.826,98
124 Equipe Técnica 788.361,26 559.897,50
1211 SINAPI 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA MES 800 2242207 27.393,04 21914432 1941843 2372350 15534744
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES )
1212 SINAPI 93568 (COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS MES 400 25.266,15 30867.66 12347064 2187653 2672656 87.506,12
TOMBADOS)
1243 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA MES 800 1207525 1475233 118.01864 1047579 12798.27 83.606,32
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)
1214 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (ARQUEOLOGO DE MES 3,00 1207525 14.752,33 44.256,99 1047579 12.798,27 3142737
CAMPO, COM EXPERIENCIA EM PROSPECGOES, SELEGAO E DESCARTE, PARA
LIBERAGAODE SERVICOS EM OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS)
ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUSEOLOGO
1215 SINAPI 93569 PLENO ESPEGIALIZADO EM CONSERVAGAO DE AGERYO - AGALTELAMENTO MES 300 1207525 1475233 4425699 1047579 12798.27 31427.37
DE BENS MOVEIS)
1216 SINAPH 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ESPECIALIZADO EM SEGURANGA - MES 800 1207525 1475233 118.018,64 1047579 12798.27 83.606,32
PPRAPCMAT)
1217 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA MES 800 6.826,98 834052 66.724,16 5.952,82 7272556 4762256
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)
1218 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM MES 800 557321 6.808.86 5447088 486925 594876 38.95400
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)
122 Despesas Legais 691,80 566,28
1224 CAU TAXA FIXA CORRIGIDA INPC ) UNID 1.00 94,38 11530 11530 94,38 11530 9438
RRT DA OBRA (CONFORME ATO DECLARATORIO No. 8, DE 18/12/2015 CAUIBR,
VALOR INICIAL DE 83,58 CORRIGIDO ANUALMENTE CONFORME INPC)
1222 oAU TAXA FIXA CORRIGIDAINPC | ARTS E RRTs DE OUTROS PROFISSIONAIS (CONFORME ATO DECLARATORIO UNID 500 9438 1530 57650 9438 1530 47190
No.8, DE 18/12/2015 CAUBR, VALOR INICIAL DE 83,58 CORRIGIDO ANUALMENTE
CONFORME INPC)
123 Despesas Gerais 156.044,80 125.363.20
1234 Veiculos para transporte interno
123411 SINAPI 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 GV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP 1.280,00 9979 12191 156.044,80 9794 11965 12536320
CHP DIURNO. AF_11/2015
13 Servigos Preliminares 107.996,57 8567926
| Andaime - Aluguel 74.093,00 59.445,40
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, .
1311 SINAPI 20193 ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A MEMES 6.80000 416 508 34.544,00 416 508 28.288,00
INSTALACAO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
1312 SINAPI 10527 ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A MVES 240,00 1250 1521 366480 12,50 1527 300000
INSTALACAO
1313 SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 45000 2343 2862 12879.00 2343 2862 1054350
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA (PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR)
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE N
1314 SINAPI 5824 E1X0S 4.8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROGERIA FIXA ABERTA DE MEXKM 4400000 013 016 7.040,00 013 016 572000
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.5 X 7,00 X
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
1315 SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM M 880,00 957 1169 1028720 858 1048 755040
PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1316 SINAPI 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_112017 M 85000 547 668 567800 511 624 434350
132 Protegoes J 372062 304544
B
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ITEM copico DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO COM BDI CUSTO UNITARIO| UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM BDI
CUSTO UNITARIO (R VALOR TOTAL COM BDI (RS
FI Ty ) ®9) I RS) ®S)
CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
1321 PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM M 62,00 4912 60,01 3.720,62 4912 60,01 3.045,44
(FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS - ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS
EXTERNAS)
e
Eiiz0 |APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES M S i R 1400754 o e Tiazs2
DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
SISAL EM FIBRA/ ESTOPA SISAL PARA GESSO G 7420 2295 2804 208057 2295 28,04 170289
13231 kg _ w 405,00 150 183 741,15 150 183 607,50
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA_(PARA IMPERMEABILIZAGAO)
13232 88316 H 4050 18,19) 22 899,91 16,52 2018 669,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA PROSPECGOES DE w 23333 18,19 22 518450 1652 2018 385461
|ARGAMASSA - FAIXA DE 20 CM EM TODAS AS ALVENARIAS E TODA A EMPENA
ONDE SE ENGASTA A COBERTURA DO BLOCO ANEXO AONDE SE CONSIDERA O|
|AUXILIAR DE PEDREIRO POR 1H PARA CADA M)
|ARQUITETO JUNIOR (PARA PROSPECGOES DE PINTURA - 20 PONTOS DE
1332 33939 0X5CM - CONSIDERANDO 1H DE MUSEOLOGORESTAURADOR PARA CADA PONTOS 2000 66,89 8172 163440 5784 7066 1.156.80
PONTO)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM w 1352 9822 120,00 162240 89,06 108,80 120409
REAPROVEITAMENTO. AF_1212017
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. w 963 23657 289,02 278326 21453 26209 2065.92
AF_12:2017
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m 204,00 283 346 705,84 286 313 522,24
REAPRC D, AF_12/2017 (CIMENTADO NA AREA EXTERNA)
13432 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM w 7825 283 346 27075 256 313 20032
REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 (LAJOTA NO TERRACO)
13433 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, M 745 2111 2579 192,14 19,07 2330 142,07
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 (TABUADO NA CIRCULAGAQ DO PATIO)
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_0412019 (LIMPEZA w 220000 300 367 8.074,00 272 332 598400
GERAL INICIAL)
1412 41084 . MES 800 213355 206,56 2085248 184,00 225281 14.752,00
SERVENTE DE OBRAS (LIMPEZA PERMANENTE DAS AREAS EM SERVIGO - 1
EXCLUSIVO PARA SERVICOS DE LIMPEZA)
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_0412019 (LIMPEZA w 220000 3,00 367 8.074,00 272 332 598400
FINAL DA OBRA)
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 30 KG
14141 100202 g 21772 079| 097 211,19 072 088 156.76
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 Kexkm
14142 TRANSPORTE GOM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM 653160 392 479 31.286.36 385/ 470 25.146,66
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MPXKM
H 6.19 2323 2838 17567 2087 2550 129,19
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1422 88267 H 19,59 %22 2959 57967 2166 2646 42432
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLS
14.23 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLE H 2784 2510 3066 853,57 2250 2749 62640
14.24 88261 H 1753 2551 3117 546,41 2112 25,80 37023
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPL
1425 88239 1753 2327 2843 49838 2125 259 37251
|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLE H
14.26 88325 1237 2253 2752 34042 2029 2479 25099
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1427 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLI " 1340 2589 3163 42384 2029 279 27189
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPL H 5567 18,80 2297 127874 17,09) 2088 95140
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 97,88 18,19) 222 217489 16,52 20,18 1616.98
H 1835 257 3002 55087 2203 2691 40425
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3670 18,19) 222 81547 16,52 20,18 606,28
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
H 196,90 2351 2872 565497 2112 2580 415853
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPL
222 88239 H 25944 2367 289 750300 2125 259 5513,10
|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESTABILIZAGAO DE TRINCAS M2 170,00 - - 13.003,30 - - 9.973,90
43059 KG 1,00 1151 14,06 14,06 1151 14,06 1151
|ACO CA-60, 4.2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
366 |AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m 002 6750 8246 165 6750 8246 135
TRANSPORTE)
1106 KG 582 150 183 1085 150 183 873
ComposIGEO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGANASSAS
88316 . H 039 18,19) 222 867 16,52 20,18 644
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
88242 H 080 17,60 2150 1720 16,02 1957 1282
|AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLE
88309 H 080 24,83 3033 2426 221 2721 1782
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
314 - (CONSOLIDAGAO DE ALVENARIAS E RECOMPOSIGAO DE PERDAS DE MATERIAL M 425,00 - - 34.148,75 - - 26.252,25
7258 UN 1948 075 092 1792 075 092 14,61
TWOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (L XAX C)
[AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM N
366 TRANSPORTE) M 002 6750 8246 165 6750 8246 135
1106 KG 582 150 183 1085 150 183 873
COMPOSICAO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGANASSAS
88316 H 039 18,19) 22 867 16,52 2018 644
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
88242 A JUDANTE DE PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLI H 080 17,60 2150 1720 16,02 1957 1282
88309 H 080 24,83 3033 2426 221 2721 1782
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CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT CAU RJ -A91981-0
ICA CUSTOUNITARIO Rs)| UNTARIO COM BDI VALOR TOTAL GOMBDI (8) CUSTO UNITARIO| UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM 8DI
(RS) BDI(RS) (RS)
- ESTABILIZAGAO DE TRINCAS M2 441 - - 448,59
20250 KG 050 295 2804 1402 29 2804 148
SISAL EM FIBRA/ ESTOPA SISAL PARA GESSO
6081 M 010 7310 8931 893 7310 8931 731
|ARGILA OU BARRO PARA ATERROIREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
1106 CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 582 150 183 1065 150 183 873
88316 H 050 1819 22 LRt 1652 20,18 82
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
88242 H 1,10 1760 2150 265 1602 1957 1762
|AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 2483 3033 333 221 221 250
_ RECOMPOSIGAO ESTRUTURAL - SUBSTITUIGAO DE PILAR EM MADEIRA DE _ _ _ _
15X15 COMPROMETIDO UND 1,00 1.106,21 841,48
35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 15 X 15° CM, EM MACARANDUBA, M 300 o177 1212 33636 o177 11212 27531
|ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, me 300 211 2579 7147 1907 230 5721
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017
88261 H 800 251 272 22976 2112 2580 16896
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
86239 16,00 2367 292 46272 2125 2596 340,00
|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- RECOMPOSIGAO DE PERDAS DE MATERIAIS M2 14,70 - - 1.749,15 - - 1.328,73
a2 RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 500 173 211 1055 173 211 865
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6081 M 010 7310 8931 893 7310 8931 731
|ARGILA OU BARRO PARA ATERROIREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
1106 AL HDRATADA Ch PARA ARGAMASSAS KG 582 150 183 1065 150 183 873
88316 H 050 1819 22 " 1652 20,18 82
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
88242 H 150 1760 2150 225 1602 1957 203
|AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 150 2483 3033 4550 221 272 3341
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO W 340000 072 088 299200 066 081 220400
AF_042019 (LIMPEZA DE PAREDE)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EXAME A PERCUSSAO e 340000 283 03 10312200 221 22 7571800
ATRAVES DE MARTELO DE BRRACHA, INDENTIFICANDO E CNFIRMANDO TODOS
0 TRECHOS EM QUE O REVESTIMENTO SERA REMOVIDO E MAPEANDO
GRAFICAMENTE O RESULTADO - PEDREIRO POR 0.2 H PARA 1)
97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM we 2252,00 283 346 779192 256 313 576512
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SUBSTITUIGAO DAS ARGAMASSAS REMOVIDAS M 2.252,00 - - 110.257,92 - - 83.729,36
366 [AREIA FINA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM e 002 6750 8246 165 6750 8246 125
TRANSPORTE)
1106 KG 582 150 183 1065 150 183 873
CAL HIDRATADA Ct-| PARA ARGAMASSAS
88316 COM ENCARGOS COMPLEENTARES H 025 1819 22 55 1652 20,18 413
ge242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 060 e 25 120 1602 1987 oot
88309 H 060 2483 3033 1820 221 272 1336
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
i (CONSOLIDAGAO DE EMBOGO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA BASE DE CAL w 49200 B . 3071556 . . 2320272
TRAGO 1:3
B AREIA FINA - POSTO JAZIDATFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM e 002 6750 8246 165 6750 8246 135
TRANSPORTE)
1106 KG 582 150 183 1065 150 183 873
CAL HIDRATADA Ct-| PARA ARGAMASSAS
88316 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 039 1819 22 867 1652 20,18 644
88242 H 080 1760 2150 1720 16,02 1957 1282
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 080 2483 3033 2426 2227 2721 1782
. CAIAGAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOGAO DE FICADOR . . . . .
M QUATRO DELROS. ™ 3.400,00 92.854,00 62.798,00
1107 KG 088 127 155 136 121 155 112
CAL VIRGEM COMUM PARA (NBR6453)
44396 KG 003 380 49 138 3680 49 110
COLA BRANCA BASE PVA ( PARA FIXAGAO DO CAL)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, H 063 2589 3163 1993 2029 279 1278
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021 1819 22 487 1652 20,18 347
LAJOTA CERAMICA 32X32CM E LAJOTA HEXAGONAL - VARANDA SUPERIOR M2 69,90 - - 7.627.49 - - 592123
99805 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO M2 200 963 176 2352 881 1076 1762
MURIATICO. AF_04/2018 (POR EMPLASTRO, CONSIDERANDO 2 APLICAGOES)
101726 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE M2 040 17547 21401 8560 167,73 20492 6709
|AREA ENTRE 5 E 15 M, INCLUSO APLICAGAO DE RESINA. AF_09/2020
- |ASSOALHO DE MADEIRA - PEGAS OU TRECHOS COMPROMETIDOS M2 405,00 - - 67.383,90 - - 52.569,00
97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, e 044 211 279 135 1907 2330 839
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 (RETIRADA CUIDADOSA DE PEGAS OU
TRECHOS DE PEGAS DANIFICADAS)
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
6182 ENCAIXE MACHOIFEMEA, *20 X 2" CM (SUBSTITUIGAO DE PEGAS E TRECHOS w 044 17067 20851 9174 17067 20851 7509
DANIFICADOS)
EE CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033 5t s 1028 Az sR 67
86239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o8 = 4 1908 s »% .
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CALAFETADORICALAFATE) " 100 “8 %033 03 22 a2 2
102499 w 1,00 29 362 362 284 347 284
ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 (COM POLIMENTO)
BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO TERREO M2 133,50 - - 4011542 - - 31.999,95
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15" CM, EM MACARANDUBA,
35275 A s M 200 o177 1212 22424 o177 11212 183,54
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, .
97643 S REAPROETAVENTO AL Aoy M 1,00 2111 2579 2579 19,07 2330 1907
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPL H 075 2351 272 2154 2142 2580 1584
86239 1,00 2367 292 292 2125 29 2125

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA EXCLUSIVE
CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA

Urbanista
TEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT CAURJ -A91981-0
© CUSTO UNTARIO Rg)| UNTARIO COMBDI VALOR TOTAL COM B (RS) CUSTO UNITARIO| UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM BDI
(RS) BDI(RS) (RS)
521 - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO SUPERIOR M 168,90 - - 83.249,12 - - 66.468,91
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20° CM, EM MACARANDUBA,
35276 Hosipviiahpdpiaicelnndoii M 200 15968 19508 39016 159,68 19508 31936
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, .
N 97643 'SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOGAO DE PEGAS DE MADEIRA L 100 am 279 2179 1007 230 1907
COMPOSICAO DETERIORADAS)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENGARGOS COMPL H 110 2551 3117 3429 2112 2580 223
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 »a 4 28 4% % o188
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 300,40 42,55 51,98 1561479
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
RECUPERAGAO DA ESCADA EM CONCRETO E DOS GUARDA-CORPOS m 48,00 - 361632
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, .
98678 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAVASSA. AF_09/2020 M 0.0 ool e 520 b i 410
COMPOSIGAO (RECUPERAGAO DAS AREAS DE PERDAS DE CONCRETO E )
98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA I 10 52,19 676 7014 5066 6189 5573
|ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_0612018
542 - ESCADA EM MADEIRA m 8,00 - - 331648 - - 2.482,16
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 33 2636 3220 10723 2636 3220 8778
EQUIVALENTE DA REGIAO (MACARANDUBA)
COMPOSIGHO 57643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, M 83 an s 888 1007 30 6350
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAGAO DO PATIO)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENGARGOS COMPL H 300 2551 3117 9351 2112 2580 6336
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450 »a 4 s a% “% 8
543 - ESCADA DE ACESSO A TORRE SINEIRA M 12,00 - - 5.608,68 - - 4251,96
TABUA APARELHADA 2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
3992 - J J M 500 26,36 3220 161,00 26,36 3220 13180
EQUIVALENTE DA REGIAO (MACARANDUBA)
. 97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, L 500 21 2719 12895 19,07 230 95,35
COMPOSICAO 'SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAGAO DO PATIO)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENGARGOS COMPL H 250 2551 3117 79 2112 2580 5280
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 850 »a 4 081 4% % 743
DESCUPINIZAGAO E IMUNIZAGAO DE ELEMENTOS EM MADEIRA M 1.200,00 - - 91.080,00 - - 71.172,00
102234 oNTURA PARAMADEIRA. 2 DEMAOS. AF 0112021 ™ 100 2147 2623 2623 2032 28 032
COMPOSIGAO
G 7340 PARAMADEIRA, INCOLOR.(NJEGAD) . 075 2096 3660 2745 2996 36,60 247
88316 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NJEGAD) H 100 18,19 22 22 16,52 2018 16,52
62 - IMUNIZAGAO DO SOLO POR BARREIRA QUIMICA mz 250,00 - - 108.165,00 - - 87.290,00
7340 10,00 2996 36,60 366,00 2996 3660 20960
comPosigho PARAMADEIRA, INCOLOR_(INJEGAO) L
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJECAO) " 200 1619 %2 6686 1652 218 956
MES 300 325647 397843 1193529 281453 343851 844359
CARPINTEIRO DE FORMAS (VISTORIA GERAL)
712 40914 MES 300 325647 397843 11935.29 281453 343851 844359
CARPINTEIRO DE FORMAS (IIXAMENTO E NIVELAMENTO)
713 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E TROCA DA MES 300 439876 537397 16.121.91 395368 483021 11.861,04
FERRAGEM DE FIXACAO)
714 41079 MES 300 325647 397843 11935.29 281453 343851 844359
PINTOR (PINTURA NA COR DEFINIDA PELA FISCALIZAGAO)
715 40914 MES 300 325647 397843 1193529 281453 343851 844359
CARPINTEIRO DE FORMAS (RECOLOCAGAO DE MADEIRAS)
7186 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIO DE MES 9,00 3.259.20 3.981.76 35.835,84 2.965,86 362339 26.692,74
RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAGAO DE TELHAS - 3 PROFISSIONAIS)
717 101458 TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA RETIRADA, LIMPEZA E MES 600 433802 529976 3179856 389823 476247 2333938
COLOCAGAO DE TELHAS - 2 PROFISSIONAIS)
w 100000 208 254 254000 208 254 208000
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA
21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2' X 3/16" X 35 UN 50000 3535, 4319 2159500 3535 4319 1767500
CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
43692 PERFIL"U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM KG 447,00 11,80 1442 6.445,74 11,80 1442 5.274,60
(4,47 KG/M)
4300 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, UN 400,00 1,02 126 500,00 1,02 125 408,00
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
35 KG 2000 4265 52,11 104220 4265 5211 853,00
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. M 1.000,00 186 221 2.270,00 172 2,10 1.720,00
AF_01/2021
7286 102208 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO M 1.000,00 7,05 861 8.610,00 6,57 8,03 6.570,00
EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
721 94228 i ] 200,00 9925 12125 2425000 10063 12294 2012600
'CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
728 94231 . M 20000 6139 7500 15.000,00 6069 7414 1213800
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
729 97647 N . " m 1.000,00 296 362 362000 267 32 267000
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7210 16.0020012:0 w 1.000,00 7187 8780 87.80000 7187 8780 7187000

NOTA:

0 orgamente apresentado nesta etapa de projeto tém como base o Caderno de Encargos elabora

que o projeto passou por atualizagdo d das

e

agosto e setembro de 2022.

dos pelo IPHAN em Julho de 2022 (disponivel no Termo de Referéncia que consta no Processo 01427000068/2022-64), e nos desenhos técnicos elaborados e disponibilizados pelo ETRL/IPHAN-RJ, desenvolvidos nos anos de 2015 e 2019 onde é importante ressaltar

Responsavel Técnico pela Elaboragao do Orgamento:

Nome: Sérgio Nogueira
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