
Objeto

SUPERITENDÊNCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO

0,2217 0,2217

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNITÁRIO COM BDI 

(R$)
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL COM BDI 
(R$)

2.472.721,75

1 1.332.269,69 995.591,81

1.1 203.805,64 167.048,24

1.1.1 132.731,28 109.613,24

1.1.1.1 SINAPI-I 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)   - 2 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNXMES 16,00 830,00 830,00 13.280,00 830,00 1.014,01 13.280,00

1.1.1.2 SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  (DEPOSITO/ ALMOXARIFADO) - 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UNXMES 8,00 648,43 792,19 6.337,52 648,43 792,19 5.187,44

1.1.1.3 SINAPI-I 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  - 2 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UNXMES 16,00 1.037,50 1.267,51 20.280,16 1.037,50 1.267,51 16.600,00

1.1.1.4 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (GALPÃO PARA 
DEPOSITO DE MATERIAIS)

M² 40,00 937,87 1.145,80 45.832,00 917,28 1.120,64 36.691,20

1.1.1.5 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (GALPÃO PARA 
ACAUTELAMENTO DE BENS MÓVEIS)

M² 30,00 937,87 1.145,80 34.374,00 917,28 1.120,64 27.518,40

1.1.1.6 SINAPI 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  (LASTRO DE BRITA PARA A ÁREA DOS 
BARRACÕES E ÁREA DE CONVENIÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M² 30,00 344,54 420,92 12.627,60 344,54 420,92 10.336,20

1.1.2 11.416,86 9.345,00

1.1.2.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)  (PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M² 9,00 445,00 543,66 4.892,94 445,00 543,66 4.005,00

1.1.2.2 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* 
(SEM POSTES PARA FIXACAO)  (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA MODELO 
IPHAN - 02 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M² 12,00 445,00 543,66 6.523,92 445,00 543,66 5.340,00

1.1.3 Tapume com compensado de madeira 59.657,50 48.090,00

1.1.3.1 SINAPI 98458
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

M² 350,00 139,52 170,45 59.657,50 137,40 167,86 48.090,00

1.2 945.097,86 685.826,98

1.2.1 788.361,26 559.897,50

1.2.1.1 SINAPI 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)

MÊS 8,00 22.422,07 27.393,04 219.144,32 19.418,43 23.723,50 155.347,44

1.2.1.2 SINAPI 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS 
TOMBADOS)

MÊS 4,00 25.266,15 30.867,66 123.470,64 21.876,53 26.726,56 87.506,12

1.2.1.3 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)

MÊS 8,00 12.075,25 14.752,33 118.018,64 10.475,79 12.798,27 83.806,32

1.2.1.4 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (ARQUEÓLOGO DE 
CAMPO, COM EXPERIÊNCIA EM PROSPECÇÕES, SELEÇÃO E DESCARTE, PARA 
LIBERAÇÃODE SERVIÇOS EM OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS)

MÊS 3,00 12.075,25 14.752,33 44.256,99 10.475,79 12.798,27 31.427,37

1.2.1.5 SINAPI 93569
ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (MUSEÓLOGO 
PLENO ESPECIALIZADO EM CONSERVAÇÃO DE ACERVO - ACAUTELAMENTO 
DE BENS MÓVEIS)

MÊS 3,00 12.075,25 14.752,33 44.256,99 10.475,79 12.798,27 31.427,37

1.2.1.6 SINAPI-I 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  (ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA - 
PPRA/PCMAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MÊS 8,00 12.075,25 14.752,33 118.018,64 10.475,79 12.798,27 83.806,32

1.2.1.7 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)

MÊS 8,00 6.826,98 8.340,52 66.724,16 5.952,82 7.272,56 47.622,56

1.2.1.8 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM 
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)

MÊS 8,00 5.573,27 6.808,86 54.470,88 4.869,25 5.948,76 38.954,00

1.2.2 691,80 566,28

1.2.2.1 CAU TAXA FIXA CORRIGIDA INPC
RRT DA OBRA (CONFORME ATO DECLARATÓRIO No. 8, DE 18/12/2015 CAU/BR, 
VALOR INICIAL DE 83,58 CORRIGIDO ANUALMENTE CONFORME INPC)

UNID 1,00 94,38 115,30 115,30 94,38 115,30 94,38

1.2.2.2 CAU TAXA FIXA CORRIGIDA INPC ARTs E RRTs DE OUTROS PROFISSIONAIS (CONFORME ATO DECLARATÓRIO 
No. 8, DE 18/12/2015 CAU/BR, VALOR INICIAL DE 83,58 CORRIGIDO ANUALMENTE 
CONFORME INPC)

UNID 5,00 94,38 115,30 576,50 94,38 115,30 471,90

1.2.3 156.044,80 125.363,20

1.2.3.1

1.2.3.1.1 SINAPI 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1.280,00 99,79 121,91 156.044,80 97,94 119,65 125.363,20

1.3 107.996,57 85.679,26

1..3.1 74.093,00 59.445,40

1.3.1.1 SINAPI 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 
INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M²xMÊS 6.800,00 4,16 5,08 34.544,00 4,16 5,08 28.288,00

1.3.1.2 SINAPI 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 
INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MxMÊS 240,00 12,50 15,27 3.664,80 12,50 15,27 3.000,00

1.3.1.3 SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  (PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M 450,00 23,43 28,62 12.879,00 23,43 28,62 10.543,50

1.3.1.4 SINAPI 5824
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

M²XKM 44.000,00 0,13 0,16 7.040,00 0,13 0,16 5.720,00

1.3.1.5 SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M² 880,00 9,57 11,69 10.287,20 8,58 10,48 7.550,40

1.3.1.6 SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M² 850,00 5,47 6,68 5.678,00 5,11 6,24 4.343,50

1.3.2 3.720,62 3.045,44

1.556.586,16

Equipe Técnica

Despesas Legais

Despesas Gerais

Andaime - Aluguel

Veículos para transporte interno

Proteções

Placas de Identificação

Dependência de canteiro

Serviços Preliminares

Acompanhamento técnico e administrativo

FONTE

DESONERADO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Proponente / Tomador

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOSPrefeitura Municipal de Cabo Frio

Município/UF: Cabo Frio / RJ

Empreendimento / Apelido

DATA BASE SINAPI: JULHO/2022

ITEM

TOTAL

Instalações Provisórias 

LOCALIDADE SINAPI: RIO DE JANEIRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

SERVIÇOS BÁSICOS, DE ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES

BDI PADRÃO:

BDI DIFERENCIADO 1:

BDI DIFERENCIADO 2:

BDI ZERO:

NÃO DESONERADO

BDI PADRÃO:

BDI DIFERENCIADO 1:

BDI DIFERENCIADO 2:

BDI ZERO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

FOLHA 1

Concorrência  Pública nº 001/2023
ANEXO E



CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNITÁRIO COM BDI 

(R$)
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL COM BDI 
(R$)

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

1.3.2.1 SINAPI-I 43679
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM  
(FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS - ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS 
EXTERNAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M² 62,00 49,12 60,01 3.720,62 49,12 60,01 3.045,44

1.3.2.2 16.148,51 12.765,81

1.3.2.2.1 SINAPI 87420
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

M² 370,99 31,04 37,92 14.067,94 29,82 36,43 11.062,92

1.3.2.2.2 SINAPI 20250
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG 74,20 22,95 28,04 2.080,57 22,95 28,04 1.702,89

1.3.2.3 1.641,06 1.276,56

1.3.2.3.1 SINAPI-I 3777
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA   (PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M² 405,00 1,50 1,83 741,15 1,50 1,83 607,50

1.3.2.3.2 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 40,50 18,19 22,22 899,91 16,52 20,18 669,06

1.3.3 6.818,99 5.011,41

1.3.3.1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA PROSPECÇÕES DE 
ARGAMASSA - FAIXA DE 20 CM EM TODAS AS ALVENARIAS E TODA A EMPENA 
ONDE SE ENGASTA A COBERTURA DO BLOCO ANEXO AONDE SE CONSIDERA O 
AUXILIAR DE PEDREIRO POR 1H PARA CADA M²)

M² 233,33 18,19 22,22 5.184,59 16,52 20,18 3.854,61

1.3.3.2 SINAPI-I 33939
ARQUITETO JUNIOR  (PARA PROSPECÇÕES DE PINTURA - 20 PONTOS DE 
20X5CM - CONSIDERANDO 1H DE MUSEÓLOGO/RESTAURADOR PARA CADA 
PONTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 PONTOS 20,00 66,89 81,72 1.634,40 57,84 70,66 1.156,80

1.3.4 4.405,66 3.270,01

1.3.4.1 SINAPI 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M³ 13,52 98,22 120,00 1.622,40 89,06 108,80 1.204,09

1.3.4.2 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

 M³ 9,63 236,57 289,02 2.783,26 214,53 262,09 2.065,92

1.3.4.3 1.168,73 864,63

1.3.4.3.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CIMENTADO NA ÁREA EXTERNA)

M² 204,00 2,83 3,46 705,84 2,56 3,13 522,24

1.3.4.3.2 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (LAJOTA NO TERRAÇO)

M² 78,25 2,83 3,46 270,75 2,56 3,13 200,32

1.3.4.3.3 SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 7,45 21,11 25,79 192,14 19,07 23,30 142,07

1.4 75.369,62 57.037,33

1.4.1 37.000,48 26.720,00

1.4.1.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA 
GERAL INICIAL)

M² 2.200,00 3,00 3,67 8.074,00 2,72 3,32 5.984,00

1.4.1.2 SINAPI 41084
SERVENTE DE OBRAS  (LIMPEZA PERMANENTE DAS ÁREAS EM SERVIÇO - 1  
SERVENTE EXCLUSIVO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MÊS 8,00 2.133,55 2.606,56 20.852,48 1.844,00 2.252,81 14.752,00

1.4.1.3 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA 
FINAL DA OBRA)

M² 2.200,00 3,00 3,67 8.074,00 2,72 3,32 5.984,00

1.4.1.4 31.497,55 25.303,42

1.4.1.4.1 SINAPI 100202 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

 KGxKM 217,72 0,79 0,97 211,19 0,72 0,88 156,76

1.4.1.4.2 SINAPI 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM

6.531,60 3,92 4,79 31.286,36 3,85 4,70 25.146,66

1.4.2 6.871,59 5.013,91

1.4.2.1 SINAPI 88273
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 6,19 23,23 28,38 175,67 20,87 25,50 129,19

1.4.2.2 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 19,59 24,22 29,59 579,67 21,66 26,46 424,32

1.4.2.3 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 27,84 25,10 30,66 853,57 22,50 27,49 626,40

1.4.2.4 SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 17,53 25,51 31,17 546,41 21,12 25,80 370,23

1.4.2.5 SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

17,53 23,27 28,43 498,38 21,25 25,96 372,51

1.4.2.6 SINAPI 88325
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

12,37 22,53 27,52 340,42 20,29 24,79 250,99

1.4.2.7 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
13,40 25,89 31,63 423,84 20,29 24,79 271,89

1.4.2.8 SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 55,67 18,80 22,97 1.278,74 17,09 20,88 951,40

1.4.2.9 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 97,88 18,19 22,22 2.174,89 16,52 20,18 1.616,98

2 14.524,31 10.682,16

2.1 1.366,34 1.010,53

2.1.1 SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 18,35 24,57 30,02 550,87 22,03 26,91 404,25

2.1.2 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 36,70 18,19 22,22 815,47 16,52 20,18 606,28

2.2 13.157,97 9.671,63

2.2.1 SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 196,90 23,51 28,72 5.654,97 21,12 25,80 4.158,53

2.2.2 SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 259,44 23,67 28,92 7.503,00 21,25 25,96 5.513,10

3 50.456,00 38.739,90

3.1 47.152,05 36.226,15

3.1.1 COMPOSIÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TRINCAS  M² 170,00 - - 13.003,30 - - 9.973,90

SINAPI-I 43059
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 KG 1,00 11,51 14,06 14,06 11,51 14,06 11,51

SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 67,50 82,46 1,65 67,50 82,46 1,35

SINAPI-I 1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,39 18,19 22,22 8,67 16,52 20,18 6,44

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 17,60 21,50 17,20 16,02 19,57 12,82

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 24,83 30,33 24,26 22,27 27,21 17,82

3.1.1 COMPOSIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DE ALVENARIAS E RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS DE MATERIAL  M² 425,00 - - 34.148,75 - - 26.252,25

SINAPI-I 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 UN 19,48 0,75 0,92 17,92 0,75 0,92 14,61

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M³ 0,02 67,50 82,46 1,65 67,50 82,46 1,35

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,39 18,19 22,22 8,67 16,52 20,18 6,44

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 17,60 21,50 17,20 16,02 19,57 12,82

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,83 30,33 24,26 22,27 27,21 17,82

Serviços Complementares

Limpeza e organização do canteiro

Proteção de Mecânica de Superfície Ladrilho cerâmico com argamassa de gesso e sisal, e=2cm

Proteção de piso com lona impermeável em polietileno com acabamento em PVC

Prospecções

Alvenarias em Tijolos - ADOBE (artesanal) e Maciços

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DOS FORROS

Demolições

De Piso

Retirada de entulhos

Desmobilização do canteiro

Mapeamento de forros em gamela e "saia e camisa"

Desmontagem de forros em gamela, "saia e camisa" e lambris

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS ALVENARIAS E SISTEMAS ESTRUTURAIS

FOLHA 2



CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNITÁRIO COM BDI 

(R$)
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL COM BDI 
(R$)

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

3.2 3.303,95 2.513,75

3.2.1 COMPOSIÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TRINCAS  M² 4,41 - - 448,59 - - 343,54

SINAPI-I 20250
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 KG 0,50 22,95 28,04 14,02 22,95 28,04 11,48

SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 M³ 0,10 73,10 89,31 8,93 73,10 89,31 7,31

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,50 18,19 22,22 11,11 16,52 20,18 8,26

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,10 17,60 21,50 23,65 16,02 19,57 17,62

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 24,83 30,33 33,36 22,27 27,21 24,50

3.2.2 COMPOSIÇÃO - RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL - SUBSTITUIÇÃO DE PILAR EM MADEIRA DE 
15X15 COMPROMETIDO

 UND 1,00 - - 1.106,21 - - 841,48

SINAPI-I 35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 M 3,00 91,77 112,12 336,36 91,77 112,12 275,31

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 3,00 21,11 25,79 77,37 19,07 23,30 57,21

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 8,00 23,51 28,72 229,76 21,12 25,80 168,96

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16,00 23,67 28,92 462,72 21,25 25,96 340,00

3.2.3 COMPOSIÇÃO - RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS DE MATERIAIS  M² 14,70 - - 1.749,15 - - 1.328,73

SINAPI-I 4412 RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M 5,00 1,73 2,11 10,55 1,73 2,11 8,65

SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 M³ 0,10 73,10 89,31 8,93 73,10 89,31 7,31

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,50 18,19 22,22 11,11 16,52 20,18 8,26

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,50 17,60 21,50 32,25 16,02 19,57 24,03

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,50 24,83 30,33 45,50 22,27 27,21 33,41

4 347.733,40

4.1 254.879,40 190.659,20

4.1.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019 (LIMPEZA DE PAREDE)

M² 3.400,00 0,72 0,88 2.992,00 0,66 0,81 2.244,00

4.1.2 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EXAME À PERCUSSÃO 
ATRAVÉS DE MARTELO DE BRRACHA, INDENTIFICANDO E CNFIRMANDO TODOS 
OS TRECHOS EM QUE O REVESTIMENTO SERÁ REMOVIDO E MAPEANDO 
GRAFICAMENTE O RESULTADO - PEDREIRO POR 0,2 H PARA 1M²)

M² 3.400,00 24,83 30,33 103.122,00 22,27 27,21 75.718,00

4.1.3 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 2.252,00 2,83 3,46 7.791,92 2,56 3,13 5.765,12

4.1.4 COMPOSIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS ARGAMASSAS REMOVIDAS  M² 2.252,00 - - 110.257,92 - - 83.729,36

SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 67,50 82,46 1,65 67,50 82,46 1,35

SINAPI-I 1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,25 18,19 22,22 5,56 16,52 20,18 4,13

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,60 17,60 21,50 12,90 16,02 19,57 9,61

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,60 24,83 30,33 18,20 22,27 27,21 13,36

4.1.5 COMPOSIÇÃO -
CONSOLIDAÇÃO DE EMBOÇO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BASE DE CAL 
TRAÇO 1:3

 M² 492,00 - - 30.715,56 - - 23.202,72

SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 67,50 82,46 1,65 67,50 82,46 1,35

SINAPI-I 1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 KG 5,82 1,50 1,83 10,65 1,50 1,83 8,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,39 18,19 22,22 8,67 16,52 20,18 6,44

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 17,60 21,50 17,20 16,02 19,57 12,82

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,83 30,33 24,26 22,27 27,21 17,82

4.2 92.854,00 62.798,00

4.2.1 COMPOSIÇÃO -
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FICADOR 
COM QUATRO DEMÃOS. 

 M² 3.400,00 - - 92.854,00 - - 62.798,00

SINAPI-I 1107
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

KG 0,88 1,27 1,55 1,36 1,27 1,55 1,12

SINAPI-I 44396
COLA BRANCA BASE PVA ( PARA FIXAÇÃO DO CAL)

KG 0,03 36,80 44,96 1,35 36,80 44,96 1,10

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 25,89 31,63 19,93 20,29 24,79 12,78

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,21 18,19 22,22 4,67 16,52 20,18 3,47

5 223.322,94 116.008,17

5.1 75.011,39 58.490,23

5.1.1 COMPOSIÇÃO - LAJOTA CERÂMICA 32X32CM E LAJOTA HEXAGONAL - VARANDA SUPERIOR  M² 69,90 - - 7.627,49 - - 5.921,23

SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019 (POR EMPLASTRO, CONSIDERANDO 2 APLICAÇÕES)

 M² 2,00 9,63 11,76 23,52 8,81 10,76 17,62

SINAPI 101726 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE 
ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

 M² 0,40 175,17 214,01 85,60 167,73 204,92 67,09

5.1.2 COMPOSIÇÃO - ASSOALHO DE MADEIRA - PEÇAS OU TRECHOS COMPROMETIDOS  M² 405,00 - - 67.383,90 - - 52.569,00

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RETIRADA CUIDADOSA DE PEÇAS OU 
TRECHOS DE PEÇAS DANIFICADAS)

M² 0,44 21,11 25,79 11,35 19,07 23,30 8,39

SINAPI-I 6182
TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM   (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TRECHOS 
DANIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M² 0,44 170,67 208,51 91,74 170,67 208,51 75,09

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,33 25,51 31,17 10,29 21,12 25,80 6,97

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

0,67 23,27 28,43 19,05 21,25 25,96 14,24

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CALAFETADOR/CALAFATE)

H 1,00 24,83 30,33 30,33 22,27 27,21 22,27

SINAPI 102499
ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 (COM POLIMENTO)

M² 1,00 2,96 3,62 3,62 2,84 3,47 2,84

5.2 123.364,54 37.983,95

5.2.1 COMPOSIÇÃO - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO TÉRREO  M² 133,50 - - 40.115,42 - - 31.999,95

SINAPI-I 35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 M 2,00 91,77 112,12 224,24 91,77 112,12 183,54

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 1,00 21,11 25,79 25,79 19,07 23,30 19,07

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 0,75 23,51 28,72 21,54 21,12 25,80 15,84

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,00 23,67 28,92 28,92 21,25 25,96 21,25

253.457,20

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Alvenarias em Pau a Pique

CONSERVAÇÃO DOS BARROTEAMENTOS E PISOS

Substituição do barroteamento

COMPOSIÇÃO

MANUTENÇÃO DE ARGAMASSAS E PINTURAS

Limpeza e recuperação das superficies argamassadas

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pintura

Pisos a recuperar

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

FOLHA 3



CUSTO UNITÁRIO (R$)
UNITÁRIO COM BDI 

(R$)
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL COM BDI 
(R$)

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

5.2.1 COMPOSIÇÃO - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO SUPERIOR  M² 168,90 - - 83.249,12 - - 66.468,91

SINAPI-I 35276 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M 2,00 159,68 195,08 390,16 159,68 195,08 319,36

SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA 
DETERIORADAS)

M² 1,00 21,11 25,79 25,79 19,07 23,30 19,07

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 1,10 25,51 31,17 34,29 21,12 25,80 23,23

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1,50 23,27 28,43 42,65 21,25 25,96 31,88

5.3 15.614,79 12.322,41

5.3.1 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 300,40 42,55 51,98 15.614,79 41,02 50,11 12.322,41

5.4 9.332,23 7.211,58

5.4.1 COMPOSIÇÃO - RECUPERAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO E DOS GUARDA-CORPOS  M² 48,00 - 3.616,32 - - 2.871,84

SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
(RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE PERDAS DE CONCRETO E REVESTIMENTO)

M² 0,10 42,55 51,98 5,20 41,02 50,11 4,10

SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M² 1,10 52,19 63,76 70,14 50,66 61,89 55,73

5.4.2 COMPOSIÇÃO - ESCADA EM MADEIRA  M² 8,00 - - 3.316,48 - - 2.482,16

SINAPI-I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  (MACARANDUBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 3,33 26,36 32,20 107,23 26,36 32,20 87,78

SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 3,33 21,11 25,79 85,88 19,07 23,30 63,50

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 3,00 25,51 31,17 93,51 21,12 25,80 63,36

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

4,50 23,27 28,43 127,94 21,25 25,96 95,63

5.4.3 COMPOSIÇÃO - ESCADA DE ACESSO A TORRE SINEIRA  M² 12,00 - - 5.608,68 - - 4.251,96

SINAPI-I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  (MACARANDUBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 5,00 26,36 32,20 161,00 26,36 32,20 131,80

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 5,00 21,11 25,79 128,95 19,07 23,30 95,35

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 2,50 25,51 31,17 77,93 21,12 25,80 52,80

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

3,50 23,27 28,43 99,51 21,25 25,96 74,38

6 199.245,00 158.462,00

6.1 COMPOSIÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA  M² 1.200,00 - - 91.080,00 - - 71.172,00

SINAPI 102234
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 M² 1,00 21,47 26,23 26,23 20,32 24,82 20,32

SINAPI-I 7340
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR   (INJEÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L

0,75 29,96 36,60 27,45 29,96 36,60 22,47

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEÇÃO)

H 1,00 18,19 22,22 22,22 16,52 20,18 16,52

6.2 COMPOSIÇÃO - IMUNIZAÇÃO DO SOLO POR BARREIRA QUÍMICA  M² 250,00 - - 108.165,00 - - 87.290,00

SINAPI-I 7340
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR   (INJEÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L

10,00 29,96 36,60 366,00 29,96 36,60 299,60

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEÇÃO)

H 3,00 18,19 22,22 66,66 16,52 20,18 49,56

7 305.170,41 237.102,12

7.1 131.497,47 95.717,52

7.1.1 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (VISTORIA GERAL)                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 3.256,47 3.978,43 11.935,29 2.814,53 3.438,51 8.443,59

7.1.2 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (lIXAMENTO E NIVELAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 3.256,47 3.978,43 11.935,29 2.814,53 3.438,51 8.443,59

7.1.3 SINAPI 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E TROCA DA 
FERRAGEM DE FIXAÇÃO)

MÊS 3,00 4.398,76 5.373,97 16.121,91 3.953,68 4.830,21 11.861,04

7.1.4 SINAPI-I 41079
PINTOR (PINTURA NA COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 3.256,47 3.978,43 11.935,29 2.814,53 3.438,51 8.443,59

7.1.5 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MÊS 3,00 3.256,47 3.978,43 11.935,29 2.814,53 3.438,51 8.443,59

7.1.6 SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIO DE 
RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TELHAS - 3 PROFISSIONAIS)

MÊS 9,00 3.259,20 3.981,76 35.835,84 2.965,86 3.623,39 26.692,74

7.1.7 SINAPI 101458 TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA RETIRADA, LIMPEZA E 
COLOCAÇÃO DE TELHAS - 2 PROFISSIONAIS) 

MÊS 6,00 4.338,02 5.299,76 31.798,56 3.898,23 4.762,47 23.389,38

7.2 173.672,94 141.384,60

7.2.1 SINAPI-I 42408
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M² 1.000,00 2,08 2,54 2.540,00 2,08 2,54 2.080,00

7.2.2 SINAPI-I 21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 
CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 500,00 35,35 43,19 21.595,00 35,35 43,19 17.675,00

7.2.3 SINAPI-I 43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM 
(4,47 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KG 447,00 11,80 14,42 6.445,74 11,80 14,42 5.274,60

7.2.3 SINAPI-I 4300 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 400,00 1,02 1,25 500,00 1,02 1,25 408,00

7.2.4 SINAPI-I 345
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG 20,00 42,65 52,11 1.042,20 42,65 52,11 853,00

7.2.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M² 1.000,00 1,86 2,27 2.270,00 1,72 2,10 1.720,00

7.2.6 SINAPI 102208 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 
EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 1.000,00 7,05 8,61 8.610,00 6,57 8,03 6.570,00

7.2.7 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200,00 99,25 121,25 24.250,00 100,63 122,94 20.126,00

7.2.8 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200,00 61,39 75,00 15.000,00 60,69 74,14 12.138,00

7.2.9 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 1.000,00 2,96 3,62 3.620,00 2,67 3,26 2.670,00

7.2.10 EMOOP 16.002.0012-0
COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE 
CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA

M² 1.000,00 71,87 87,80 87.800,00 71,87 87,80 71.870,00

Local: Cabo Frio/RJ

Data:

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

IMUNIZAÇÃO CONTRA XILÓFAGOS

COMPOSIÇÃO

Recomposição de Pisos

Recuperação das escadas

COMPOSIÇÃO

ESTIMATIVA DE TELHADO  PARA ÁREA MÉDIA DE 1000M² COM TEMPO MÉDIO DE 3 MESES

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Nome: Sérgio Nogueira

Equipe Técnica

Recuperação do telhado

NOTA: 
 O orçamente apresentado nesta etapa de projeto têm como base o Caderno de Encargos elaborados pelo IPHAN em Julho de 2022 (disponível no Termo de Referência que consta no Processo 01427000068/2022-64), e nos desenhos técnicos  elaborados e disponibilizados pelo ETRL/IPHAN-RJ, desenvolvidos nos anos de 2015 e 2019 onde é importante ressaltar 
que o projeto passou por atualização decorrente das observações e levantamentos realizados em agosto e setembro de 2022.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

FOLHA 4
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