UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

EDITAL DE CONCORRENCIA n°. 001/2023

ANEXO A
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Contratacdo de pessoa juridica para execucdo dos "Servicos de Restauracdo, Descricao:
Contratacédo de Pessoa Juridica com Experiéncia Em Obras De Restauracao em Edificacdes
Tombadas com Interesse Histdrico e Cultural Geral da Fazenda Campos Novos", localizada
a Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), km124, Cabo Frio, RJ.

OBJETIVO

Agir para interrupcdo do processo de degradacdo, para manutencdo geral do bem tombado
nacional “Sitio da antiga fazenda de Santo Inacio de Campos Novos situado no Distrito de
Tamoios”, doravante neste termo denominado apenas por “Fazenda Campos Novos”, em
cumprimento aos dispositivos do Decreto-Lei n° 25/37.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
MOTIVACAO DA CONTRATACAO

Trata-se de bem protegido em nivel federal, Processo de Tombamento n°® 1492 - T — 02, “Sitio
da antiga fazenda de Santo Inacio de Campos Novos situado no Distrito de Tamoios”,
Municipio de Cabo Frio/RJ, inscrito no Livro do Tombo Histérico, no Livro do Tombo de Belas
Artes e Livro do Tombo Arqueolégico, Etnografico e Paisagistico.

O conjunto tombado consiste de edificacdo exemplar da arquitetura jesuitica, antiga Fazenda de
Santo Inacio de Campos Novos, formado por casa, capela e cemitério anexo, inserido na area
desapropriada pelo Decreto Municipal n°® 1918, de 20 de maio de 1993. Sua capela e o
cemitério eram tradicionalmente utilizados pela populacdo das comunidades que vivem em seu
entorno até pouco tempo, estando impedidas atualmente de tal uso em funcdo do estado de
conservacdo do imovel. As terras desapropriadas abrigaram estruturas da administragdo
municipal, estando hoje sem uso por falta de condi¢cdes de conservacao e habitabilidade.

Embora submetido a obras no periodo posterior ao tombamento finalizado pelo IPHAN em 2014, o
conjunto ndo foi objeto de conservacdo adequada, ao que se verificam atualmente problemas
relativos a principalmente a estrutura dos pisos do pavimento superior e a conservacao de
alvenarias, revestimentos e instalagfes, inviabilizando a utilizacdo do imével.

BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAO DA CONTRATACAO




Beneficios diretos: garantir as prerrogativas fisicas e estéticas do monumento a fim de atrair
projetos que determinem a manutencdo de sua preservacdo, sua abertura ao acesso publico de
visitag@o basica e seguranca e estabilidade estrutural.

Beneficios indiretos: garantir a salvaguarda do bem para a populagéo brasileira a partir de sua
revitalizacdo, conforme Decreto-Lei n°25/37, o que também tem por consequéncia o
fortalecimento institucional de todos os entes envolvidos.

CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

A contratacdo se articula a ac6es do IPHAN em favor da preservacdo e promocdo do patriménio
cultural.

CRITERIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE)

Os servigos de desinfestagdo de pragas devem atender as legislagbes ambientais e sanitarias
existentes.

CARACTERIZACAO DA SITUACAO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA QUE JUSTIFIQUE A
DISPENSA

N&o se aplica.

DOCUMENTO DE APROVAGCAO DOS PROJETOS DE PESQUISA AOS QUAIS OS BENS
SERAO ALOCADOS

N&o se aplica.

RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

N&o se aplica.

DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

DETALHAMENTO DO OBJETO

CODIGO DE DESPESA: |4|4|9|0|5|1|-|0|5]

ITEM |DESCRICAO UN. QUANT.




SERVICOS DE RESTAURACAO, DESCRICAOQ:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM
EXPERIENCIA EM OBRAS DE RESTAURACAO EM
EDIFICACOES TOMBADAS COM INTERESSE
HISTORICO E CULTURAL
001 Cddigo do Item: 0769.006.0023 (ID - 178964). Informacdes SERVIGO |1
Complementares: Casa Sede da Fazenda Campos
Novos, em Cabo Frio, construida no século XVII,
conforme Termo de Referéncia, Planilha Orcamentaria,

Cronograma Fisico Financeiro e Plantas.

DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO/ENTREGAS

A sede da Fazenda Campos Novos de Cabo Frio esté localizada em um imovel tombado, sendo
assim, qualquer intervencdo em paredes, pisos, forros, coberturas, esquadrias e estruturas em
geral devera ser previamente aprovada pelo IPHAN e/ou serdo orientados pelo IPHAN, conforme
as necessidades técnicas apresentadas pela empresa contratada para execuc¢do. Em caso de
davida ou dificuldade em relagdo a intervengdo no imovel, o servico devera ser interrompido para
consulta & FISCALIZACAO para orientacdo dos devidos procedimentos.

Os bens méveis e integrados, tais como pec¢as de mobiliario, vitrines e demais elementos que néo
forem removidos dos locais onde se realizardo os servi¢os contratados deverdo ser protegidos de
modo especial. Essas protecfes serdo executadas caso a caso, com a orientacdo do IPHAN, e
deverdo ser feitas com compensado 12mm, caixas de papeldo, lonas plasticas e/ou espuma
sintética.

Se for necessaria a passagem das instalacdes pelo piso, este devera ser recomposto, seguindo o
acabamento original. Caso as pecas originais sejam danificadas, as mesmas deverdo ser
restauradas ou substituidas por peca semelhante.

Os servicos deverdo ser executados por empresa especializada, seguindo rigorosamente as
indicagBes contidas no Projeto Basico, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e
Plantas.

Deverdo ser observadas as legislagfes, normas e os regulamentos referentes a elaboracdo dos
servicos objeto deste Projeto Basico, considerando suas atualizagBes, destacando-se 0s que
seguem:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias, Regulamentos e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

Normas da ABNT e do INMETRO;

Manuais de Obras Publicas-Edificacdes — Praticas da SEAP (Secretaria de Estado e
Administracdo do Patrimdnio) — Projeto, Construcdo e Manutencao;

Manual de elaboracéo de projetos — Programa Monumenta,;
Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA;
Resolucdo CONAMA 307/2002;




Lei Federal n°® 1098/ 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias;

Instrucdo Normativa n° 01/ 2003, que dispde sobre a acessibilidade aos bens culturais
imoveis acautelados em nivel federal, e outras categorias, conforme especifica;

Instrugcdo Normativa n® 01/2010, que dispBe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

Cddigo de Posturas Municipais e Lei do Uso e Ocupacdo do Solo do Municipio de
localizacdo para onde se destinam os servi¢cos, Concessionarias de Servicos Publicos,
Corpo de Bombeiros;

Normas Regulamentadoras do MINISTERIO DO TRABALHO: NR-4: Servicos
especializados em engenharia de seguranca e em medicina do trabalho, NR-18:
Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgcdo e NR-35: Trabalho em
altura.

A CONTRATADA deverd apresentar semanalmente um relatério completo dos servigos
executados, contendo fotos comentadas de acordo com as orientagédo da Fiscalizagao.

Ao final dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o as-built.

Descricdo do escopo de trabalho:
1. SERVICOS BASICOS, DE ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES

1.1. Instalagdes Provisorias

1.1.1. Dependéncias de canteiro: Cabera a Contratante disponibilizar e indicar a
Contratada local para implantacdo do canteiro e alojamento para pessoal de
servico. A Contratada devera apresentar junto com a proposta técnica um esquema
do canteiro, com localizag&o e dimensionamento dos equipamentos que ira instalar,
bem como areas de armazenamento externo e circulagdo. A Contratante indicara
0s pontos de captagdo agua e forca, que deverdo ser interligados até o local do
canteiro por conta da Contratada.

Ao final dos servicos o canteiro deverd ser desmontado, a pavimentagao
recuperada e o local entregue limpo e desimpedido.

O Canteiro e suas instalacdes serdo executados conforme as posturas municipais e
as normas de higiene, seguranca e medicina do trabalho. O Canteiro devera dispor
de todas as acomodacgfes para os técnicos, inclusive a Fiscalizacdo, pessoal de
apoio, operarios, guarda de materiais, equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias e compativeis a execucdo dos servicos, de acordo com suas
caracteristicas e vulto.

Assim sendo, foram previstos containers para abrigar a operacdo dos servigos. No
entanto, caso seja de interesse da CONTRATADA, podera ser permitido o uso de
barrac6es em seu lugar, considerando a sua execucdo com piso em pinho de
terceira categoria, paredes em compensado de 10mm, cobertura em telha amianto
de 6mm, incluso instalacdes elétricas e esquadrias, e para Almoxarifado/Depésito,
considerando piso em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso
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piso argamassa traco 1:6 (cimento e areia). O almoxarifado deve ser dividido em
secbes de acordo com o agrupamento dos servicos previstos. Além disso, foi
considerada a instalacéo de sanitarios, de acordo com a planilha de servigos. Foi
considerada a Instalacao/Ligacéao elétrica provisoria, de baixa tensao, considerando
carga de 3kwh e 20cv.

Nenhuma das instalagBes podera afetar a integridade do bem ou agravar os danos
sofridos.

1.1.2. Placas de identificacdo: A critério da Fiscalizacdo, além da placa da
CONTRATADA, que devera atender as exigéncias do CREA/CAU e da
Municipalidade, serdo colocadas, as expensas da CONTRATADA, as placas do
CONTRATANTE, de acordo com os layout a ser fornecido pela Fiscalizacao.
As placas de identificacdo deverdo ser alocadas externamente ao tapume ficando
visivelmente estabelecida a responsabilidade técnica da obra, bem como os demais
dados obrigatérios que devem constar na mesma, segundo modelo a ser fornecido
pela fiscalizagéao.

1.1.3. Tapumes: A colocacdo de tapume deverd ser executada conforme as
prescricdes da NR 18. A obra devera ficar isolada dos transeuntes por corredor de
2 metros de largura. Eles deverdo ser fixados proximos as areas a sofrerem
intervencédo, de modo a evitar que pedestres ou frequentadores da sede corram
risco com a execucgdo da obra.

1.1.4. Tapumes Educativos: Sobre o fechamento dos tapumes devera ser
aplicado adesivo vinilico com impresséo digital de painel especialmente projetado
para a obra, cujo conteudo funcione como uma exposicdo temporaria para
visitantes, podendo ser lido como tal. Para isso, devera ser elaborado projeto
gréfico especifico, a ser apresentado a fiscalizacdo, devendo contar com a
aprovacdo do IPHAN. O contetdo devera ser fruto de pesquisa historica e a
elaboracdo do projeto grafico e do conteldo a ser exposto devera ser feita por
equipe contendo, minimamente, um museologo, um historiador e um designer. Esta
equipe devera apresentar, em escala 1:25, os painéis propostos para avaliacdo do
Iphan e da fiscalizagdo. Apos aprovado, o tapume devera ser adesivado na escala
projetada.

1.2. Acompanhamento Técnico e Administrativo

A administracdo dos servicos engloba as atividades decorrentes de sua supervisdo, do
controle de materiais e mao de obra, além dos servigos abaixo descritos.

A Contratada deve seguir as prescricbes da NBR 7678 - Seguranca na execuc¢do de obras
e servicos de construcdo e, em particular, se orientar pela lei n° 6514 de 22 de dezembro
de 1977 que altera o capitulo V, do titulo Il da CLT.

1.2.1. Equipe Técnica:

ARQUITETO SENIOR COORDENADOR (COM EXPERIENCIA COMPROVADA
EM OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS com CARACTERISTICAS
SEMELHANTES AO OBJETO, OU SEJA, ALVENARIAS EM PEDRA
ARGAMASSADA, PORTANTES, COBERTURA EM TELHAS CAPA E CANAL DE

BARRO E ESTRUTURAS DE PISO EM MADEIRA: programar e supervisionar as
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atividades das equipes de execucdo dos servicos e providenciar 0S recursos
(materiais, equipamentos e mao de obra) necessarios paraa execucdo das
atividades, conforme esse procedimento, no prazo e com qualidade.

ENGENHEIRO SENIOR CONSULTOR (COM EXPERIENCIA EM OBJETO
ASSEMELHADOS AO OBJETO DO CERTAME, EM ESPECIAL, A SUTURA DE
TRINCAS ESTRUTURAIS EM PAREDES PORTANTES DE PEDRA
ARGAMASSADA): dar suporte ao coordenador de obra nas orientacdes técnicas
necessarias para execucao dos procedimentos relativos as estruturas, inclusive no
gue disser respeito a célculos estruturais.

ARQUITETO JUNIOR RESIDENTE (COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM
OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS DE CARACTERISTICAS
SEMELHANTES): acompanhar as atividades das equipes de execucdo dos
servigos e prover suporte ao Arquiteto Coordenador.

ARQUEOLOGO: realizar acompanhamento  dos  servicos, especialmente
colaborando nas prospecc¢des e pesquisas.

MUSEOLOGO: coordenar o adequado acondicionamento do conjunto de bens
moveis e integrados a ser movimentado antes do inicio das obras de modo a
garantir a sua protecdo, realizando também, apdés as obras, 0 seu seguro e
controlado retorno ao local de origem.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA: coordenar e efetuar analise de projetos a serem
implantados, em conjunto com as areas técnicas, recomendando alteracoes,
visando eliminar ou minimizar riscos de acidentes e doencas ocupacionais, bem
como ajustar, acompanhar a execucgdo e relatar ndo conformidades em relacdo ao
PCMAT e orientar e supervisionar a execugcdo dos servicos objetivando a
prevencdo de acidentes na obra. Promover a elaboracdo e divulgagdo da APR -
analise preliminar de riscos, em conjunto com a equipe de execucao. Atender aos
requisitos de SMS, em conformidade com as definicdes contratuais.

MESTRE DE OBRA: Garantir a correta execucdo dos procedimentos,
recomendacbes de seguranca e qualidade em conjunto com a equipe de
QSMS. Liderar as equipes de producéo ha execucdo dos servicos.

ENCARREGADO: fazer cumprir a sistematica definida para os procedimentos dos
servigos. Definir o grupo de colaboradores que serdo responsaveis pelo manuseio
dos materiais e equipamentos apliciveis a atividade. Com o apoio da equipe, é
responsavel pela adequacao dos procedimentos, respeitando os requisitos relativos
ao Meio Ambiente, Seguranca e Saude Ocupacional. Verificar as tarefas a serem
realizadas e transmitir a sua equipe. Organizar e acompanhar as atividades dos
trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando, orientando e executando
as diversas tarefas a executar, visando assegurar o desenvolvimento do processo
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de execucdo dos servicos, dentro de prazos, normas e especificacbes
estabelecidas. Utilizar desenhos indicativos e ferramentas adequadas aos
trabalhos.

A Contratada mantera na obra uma caixa de primeiros socorros, tendo também um
esquema prévio para atendimento de casos mais graves, que compreenderd uma
lista de hospitais ou unidades de emergéncias préximas e também a disponibilidade
para transporte dos eventuais acidentados.

Devera ser mantido na obra “Diario de obras”, que devera ser preenchido
diariamente com as ocorréncias e efetivo em exercicio para acompanhamento da
fiscalizacdo. O diario de obras devera ser mantido em formato digital por meio de
fotografias legiveis de suas paginas, tomadas a cada final de jornada diéria,
devendo o conjunto de imagens permanecer acessivel remotamente pela
fiscalizacdo, em nuvem Google Drive ou similar.

Devera ser mantida pasta sincronizada em nuvem, suporte Google Fotos, ou
similar, para acompanhamento remoto por parte da fiscalizagéo e registro diario e
detalhado dos servicos em andamento.

1.2.2. Despesas Legais

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DOS SERVICOS E PROFISSIONAIS
RESPONSAVEIS: A empresa devera apresentar & CONTRATANTE, até o Inicio
dos servicos (em no maximo 15 dias ap0s a assinatura do Contrato) os
comprovantes de regularizacdo junto aos Orgdos competentes (CREA, CAU,
PREFEITURA e etc.).

A contratada igualmente devera providenciar o recolhimento das ARTs e/ou RRTs
de obra (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/CREA-RJ ou Registro de
Responsabilidade Técnica/CAU-RJ) em até 15 dias ap0s a assinatura do Contrato.

1.2.3. Despesas gerais

VEICULO PARA TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO: Aluguel mensal de
veiculo e provimento de combustivel para transporte de carga e passageiros,
conforme demanda de acompanhamento e fiscalizacdo de obra, no interior das
dependéncias da fazenda e também na sua ligagdo com as areas urbanizadas,
tendo em vista a localizagdo rural da sede da Fazenda Campos Novos.

1.3. Servigos Preliminares

1.3.1. Andaimes: Os andaimes serao metdlicos, tanto do tipo fachadeiro quando do
tipo torre, e deverdo ser instalados cautelosamente, evitando contato com as
paredes. Deverdo ser estroncados, sem qualquer dano ao monumento, mas com
garantia da seguranca dos operarios. Na sua estrutura deveréa ser fixada protegéo
de fachada em tela de polipropileno fixada com arame galvanizado, bem como
bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua.
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A montagem dos andaimes, desde a sua estrutura de sustentacdo até a sua
fixacdo, devera ser feita por profissional habilitado, em plena atencdo a NR-18 e
NR-35. Deverédo ser fornecidos e instalados andaimes tubulares de forma a atingir
todos os locais e elementos a trabalhar. A Contratada obriga-se a manter os
andaimes seguros, completos e as pecas danificadas dos seus andaimes serdo de
sua inteira responsabilidade. Os andaimes deverdo estar apoiados em pecas de
madeira evitando contato direto com o piso existente. Todo servico devera ainda
estar de acordo com a NBR 6494/90.

O acesso aos estagios de nivel do andaime devera ser feito por torre de escada
proviséria, contendo com degraus, patamares e guarda-corpo conforme NBR9050,
nao sendo admitido o uso alternativo de escada tipo marinheiro.

Devera ser fornecida e instalada passarela de madeira, com largura minima de
60cm.

Os andaimes tém de ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos
andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de
modo seguro e resistente. Deverdo ser tomadas precaucdes especiais quando da
montagem, desmontagem e movimentacdo de andaimes préximos as redes
elétricas e as fachadas, de modo a nao gerar prejuizos a seguranc¢a dos operarios e
a integridade do edificio.

No caso da utilizacdo de andaimes na fachada externa, devera estar prevista a
instalacéo de tapumes incluindo tela de protecéo.

Toda a instalacdo dos andaimes, principalmente no que diz respeito aos pontos de
apoio e fixacdo, deve ser feita de maneira cuidadosa e com acompanhamento e
avaliacdo da Fiscalizacdo de forma detalhada por engenheiro calculista,
considerando o terreno acidentado. A montagem de andaime n&o pode ser
realizada sem o prévio aval da Fiscalizagéao.

A madeira para confecgdo dos pisos dos andaimes deve ser de primeira qualidade,
seca, sem apresentar nos e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e
mantida em perfeitas condicdes de uso e seguranca. E proibida a utilizacdo de
aparas de madeira em sua confeccdo. Além disso, os andaimes tém de dispor de
sistema de guarda-corpo (de 90cm a 1,2m) e rodapé (de 20cm), inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excec¢do do lado da face de trabalho, bem
como a linha de vida.

E proibido retirar qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua
acdo. Nao é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas e
outros elementos para se atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes sO
pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho terdo, no minimo,
1,2m de largura. Nunca se podera deixar que pregos ou parafusos fiqguem salientes
em andaimes de madeira. Nao sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o
acumulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam
oferecer algum perigo ou incdbmodo aos operarios.

1.3.2. Protec¢des




Protecdo de pisos: Todos o0s pisos antigos em lajotas cerdmicas deverdo ser
protegidos contra impacto e circulagdo por meio da aplicacdo de camada de gesso
e sisal com espessura de 2cm.

Todos os pisos em assoalho de madeira deverdo, antes e depois da execucao dos
servicos de manutencdo previstos, deverdo ser recobertos por lona plastica para
protecao.

1.3.3. PROSPECCOES
Todas as fachadas deveréo ser prospectadas a fim de se identificar:

Prospecc¢bes de argamassa: 0 conjunto de vaos emparedados e ou alteragfes de
dimenséo de vaos. O locais deverdo ser apontados pelos fiscais do IPHAN, dentro
do limite previsto na contratagéo.

Prospeccéo de pintura: deverdo ser feitas as prospecgdes pictéricas por meio de
janelas estratigraficas em 20 pontos da edificagdo, conforme orientagdo da
fiscalizacdo do Iphan, para mapeamento de camadas de pintura existentes. A
realizacdo da estratigrafia devera ser feita por profissional habilitado, utilizando-se
luvas, bisturi cirdrgico, algoddo e desengordurante (aguarrds mineral, varsol ou
similar). A marcacgéo preliminar devera ser feita & lapis, contemplando retangulos de
no minimo 05cm x 2,5cm para cada camada. O desengordurante devera ser
aplicado camada por camada, por meio de algodao hidréfilo em forma de cotonetes,
em palitos de madeira (swab). Caso seja necessario avivar a cor dos substratos
encontrados, deverd ser usado o verniz Paraloid B72 (97%), dissolvido em Xilol
P.A. (3%).

O servico devera ser executado em etapas de acordo com as indicagdes do IPHAN.

1.3.4. DEMOLICOES

Demolicdo de alvenarias: Deverdo ser demolidas alvenarias ou trechos de
alvenarias internas do edificio, indicadas no desenho técnico de Demolir-construir.
As alvenarias indicadas para demolicdo sdo executadas em tijolo ceramico furado e
ndo possuem valor para preservacdo. Sua demolicdo deverd ser feita sem
reaproveitamento de material, para possibilitar a manutencdo plena de pisos e
paredes antigas.

Laje em concreto: conforme apontado em desenhos técnicos, anexos a este
caderno (sem reaproveitamento). Sua retirada se faz necessaria para manutencéo
plena dos pisos.

Pisos: conforme apontado em desenhos técnicos, anexos a este caderno (sem
reaproveitamento). Sua retirada se faz necesséaria para nivelamento dos pisos
acabados.

Caixa dagua central no patio: a demolicdo deste elemento seré parcial, devendo-
se considerar 80% de sua estrutura. A proposta € transformar este elemento
estranho & arquitetura em um pequeno anfiteatro de no maximo 1m de altura,
inserindo em suas muralhas restantes dois niveis de bancos em alvenaria (com
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50cm de largura, 45 e 80cm de altura e ocupando 75% da circunferéncia da caixa
d’agua, mantendo-se o registro da existéncia do elemento, cuja insercdo fez parte
do processo historico da capela.

O desenho final deste elemento devera ser fornecido pelo Iphan na ocasido da
execucdo, cabendo também ao Iphan o alinhamento técnico junto ao Inepac para
de acordo quanto a retirada do elemento.

As demolicdes deverdo ser realizadas cuidadosamente, com o0 minimo de
interferéncia nas demais alvenarias existentes no entorno do trecho a ser
demolido. Todo entulho devera ser selecionado e descartado de acordo com as
especificacdes do item 1.4.1 deste escopo de servicos.

1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES

1.4.1. Limpeza e organizacdo do canteiro: Inicialmente, o imdvel devera ter seu
interior completamente limpo e higienizado. Todas as intervengdes espurias, a serem
apontadas pela Fiscalizacdo, deveréo ser cuidadosamente removidas. Todo o material
solto existente no entorno e no interior do imével que possa ser oriundo do bem
tombado devera ser selecionado, e seu descarte como entulho sé podera ocorrer com
a aprovacdo do IPHAN. As pecas que forem selecionadas serdo catalogadas e
acondicionadas em local apropriado.

No decorrer da obra, o imével e o canteiro deverdo ser mantidos limpos
constantemente.

Ao término dos servicos, a Contratada providenciard a limpeza final das areas de
realizacdo dos servicos e outras areas utilizadas, destacando uma equipe de
serventes que executara as operacbes de limpeza e desobstrucdo. Os espacos
deverdo ser entregues completamente limpos, desimpedidos e ap6s a execucao dos
testes de funcionamento.

O entulho acumulado, em decorréncia das operacfes de limpeza, sera retirado dos
canteiros de obras a medida que a quantidade justifigue o emprego de caminhdo. A
Contratada devera proceder a periddica remogéo do entulho e detritos, para que 0s
mesmos nao se acumulem no terreno durante a execucédo da obra. Além disto, a obra
deve manter-se em boas condi¢des de visitacao pelo fiscal da obra e demais visitantes
ou autoridades. Qualquer descarte de materiais (barrotes, forros, tabuas, telhas etc.)
deveré ser de conhecimento da contratante.

A triagem e o descarte dos residuos da construcdo deverdo seguir as especificagdes
da Resolugdo n° 307 de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA.

A FISCALIZACAO designara as areas de acumulagdo temporaria de entulho, em
lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideracdo os tipos de materiais
descartados.

1.4.2.Desmobilizagéo: Ac¢des de desinstalagdo e desmontagem do canteiro de obras.

2. DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DOS FORROS
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Das tipologias de forros existentes no interior da sede da fazenda, verifica-se que uma parte ainda
corresponde a forros antigos (aqueles em gamela e em tipo "saia e camisa”) e outra parte a forros
em lambris, de qualidade precéria e instalagdo mais recente. Para a presente acdo, tendo em
vista a adequada abordagem do tratamento dos barrotes de suporte, verificada no item de Pisos e
Barrotes, seré realizada a retirada de todos os forros existentes na edificacdo. Para o caso dos
forros em gamela e "saia e camisa", catalogacédo e armazenamento em local protegido para futura
recolocacao, e, no caso dos forros em lambris, para futuro descarte.

2.1. Mapeamento de forros em gamela e "saia e camisa": Sera realizado desenho
detalhado de mapeamento para numeracao das pecas que compdem os forros em gamela
e "saia e camisa", conforme localizados em projeto, para posterior desmontagem,
possibilitando sua montagem futura.

2.2. Desmontagem de forros: Todos os forros existentes deverdo ser desmontados para
gue possa ser realizada a manutencdo dos barrotes de suporte, conforme registrado no
item 5 deste escopo de servigos. Durante a desmontagem, as pecas dos forros em gamela
e "saia e camisa" deverdo passar por triagem que ira separar pecas inaproveitaveis, que
deverédo ser descartadas, das pegas em bom estado ou passiveis de aproveitamento, para
futura reutilizagdo. Os forros em lambris dever&o ser descartados integralmente.

2.3. Imunizagao: Todas as pecas novas de madeira e as passiveis de reaproveitamento
deverdo ser tratadas contra o ataque de organismos xiléfagos, por aplicagéo direta.

2.4 Diagnostico e proposta de recuperagdo: uma vez retirados os forros, as pecas
deverdo ser objeto de andlise criteriosa, sendo especificado projeto de recuperagéo
(restauracdo peca por peca e reintegracdes, além de nova fixacdo) contendo desenhos,
especificacdo técnica e orcamento (Preco Global, com composi¢cfes unitarias, tendo por
base planilha Sinapi e, na sua impossibilidade, composicdo de precos, tendo por base
pesquisa de mercado em pelo menos 3 pregos por insumo).

2.5 Acondicionamento: o forro, apds numerado, diagnosticado e imunizado, devera ser
higienizado, sendo retirados cravos e pregos inserviveis, sujidades variadas e material
eventualmente agregado as pecas. Uma vez limpas, as mesmas deverao ser
acondicionadas em local fresco e livres de umidade. O empilhamento das pegas devera
contar com estruturas intermediarias que permitam o aeramento do conjunto internamente,
devendo os apoios estarem protegidos por duas camadas de plastico bolha. O local
escolhido, a ser indicado pela fiscalizacdo, devera estar apto a abrigar o0 matéria até a sua
recolocagéo.

3. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NAS ALVENARIAS E SISTEMAS
ESTRUTURAIS

3.1. ALVENARIAS EM TIJOLOS - ADOBE, MACICOS E PEDRA ARGAMASSADA

3.1.1. Estabilizacdo de trincas: Conforme indicagdo da fiscalizagdo, as trincas
deverdo ser suturadas pelos sistema de grampeamento, utilizando-se grampos
metdlicos em barra lisa de aco inoxidavel, com transpasse de 50cm para cada lado. As
suturas deverdo se adaptar a trinca, ap0s prospeccdo da mesma, perfazendo
cruzamentos sempre que possivel e contando com elemento longitudinal nas bordas

dos grampos, unindo-os como um conjunto. A bitola dos grampos devera lidar com
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bitola base de 8mm, podendo ser reduzida, conforme indicacdo da fiscalizagdo em
comum acordo com o engenheiro calculista da equipe.

3.1.2. Recomposicdo de perdas de material: as areas de perda deverdo ser
preenchidas com pedacos ou fragmentos do mesmo tijolo, a depender das dimensdes
da area de perda e deverdo ser assentados com argamassa a base de cal hidratada e
areia no trago 1:5.

3.2. ALVENARIA EM PAU A PIQUE

3.2.1. Estabilizacdo de trincas: Devera ser executado sistema de grampeamento
utilizando fibra de sisal cruzada, aplicada com argamassa, perfazendo fechamento
trangcado sobre a trinca.

3.2.2. Recomposicdo estrutural: Deverd ser substituido o pilar em madeira
localizado no segundo andar na parede diviséria entre o hall e o saldo principal, por
peca de magaranduba 15x15cm.

3.2.3. Recomposi¢cdo de perdas de material: As estruturas em madeira que
estiverem danificadas devem ser substituidas por pecas nas mesmas dimensdes das
utilizadas originalmente. Devera ser realizado teste de identificacdo do trago do barro
utilizado originalmente na parede para recomposi¢do das areas de perda utilizando as
mesmas proporcoes.

4. MANUTENCAO DE ARGAMASSAS E PINTURA

O servico de manutencdo de argamassas e da pintura serd realizado nas paredes internas e
externas da fazenda, incluindo cimalha externa, correspondendo a uma area de aproximadamente
3400m2, distribuida conforme a seguir:

Quadro de areas de revestimento m?2
Revestimento externo - argamassa de cal e areia - TOTAL 1.200,00
Areas com desprendimento - necessaria a substituicio (30%) 360,00
Areas com desprendimento - necessaria a consolidac&o (30%) 360,00
Revestimento interno de argamassa - TOTAL 2.200,00
Argamassa de cal e areia - (20%) 440,00
Areas com desprendimento - necessaria a substituicdo (30% da argamassa de 132.00
cal) ,
Areas com desprendimento - necessaria a consolidacdo (30% da argamassa de 132,00
cal) '
Argamassa cimenticia - necessaria a substituicao (80%) 1.760,00
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4.1. Limpeza e recuperacdo das superficies argamassadas: Para a realizacdo da
pintura, devera ser realizada, primeiramente, a limpeza das superficies, e a recuperacao
das argamassas deterioradas:

4.1.1. Limpeza das paredes: devera ser feita com agua a baixa presséo, escovas e
sabdo neutro, sendo retiradas as crostas e elementos de sujidades agregados sobre a
superficie. O servigco devera ser iniciando do alto para baixo e executado na totalidade
dos revestimentos internos e externos.

4.1.2. Remoc¢ao de argamassas: A aderéncia das camadas de argamassa as
alvenarias devera ser testada por percussdo, e a extensdo de argamassa a ser
substituida sera definida com o acompanhamento do IPHAN. As argamassas de
revestimento que apresentarem problemas de desprendimento, contaminacao por sais
soluveis ou desagregacdo deverao ser removidas, na proporcao indicada para
substituicdo (interna e externamente, para argamassas de cal e areia ou cimenticias)
na tabela do item 4 .

4.1.3. Substituicdo das argamassas removidas: As argamassas removidas no item
acima, nas prospeccodes, nas consolidacdes de alvenarias, bem como as éareas de
revestimento que previamente aos servigos contratados foram removidas, deverao ser
substituidas por novas argamassas.

As paredes deverao ser limpas e umedecidas com agua de cal e brocha, antes de ser
executada a argamassa.

As argamassas deverdo respeitar as fases de aplicacdo das camadas de chapisco,
emboco e reboco, de forma que a fase subsequente aguarde a pega completa da fase
anterior. As camadas deverdo ser aplicadas em linhas transversais, para melhor
aderéncias mecanica.

As argamassas utilizadas deverdo ser compostas por cal hidratada e areia, sem
adicdo de cimento, nos tragos de 1:3 (reboco, com areia de granulacéo fina) e 1.5
(embocgo, usando areia média lavada de boa qualidade).

Para melhor utilizacdo da cal virgem, recomenda-se que a pasta de cal descanse, no
minimo, 24 horas antes do seu uso. No caso da utilizagdo da cal j& pulverizada
ensacada, antes da elaboracdo da argamassa, a rehidratacdo devera acontecer por
imerséo da cal pulverizada em &gua e repouso por no minimo 24hs para formacéo da
pasta e da aguada.

Nas paredes onde o embogo sera novo, este deve ter espessura de 2,5cm.

4.1.4. Consolidacdo de argamassas: Nos locais onde a camada de argamassa
apresentar suficiente integridade, porém com descolamento das alvenarias, esta
deverd ser consolidada por meio da inje¢cdo de nata e/ou aguada de cal, com a
orientacdo do IPHAN. A mudanca da técnica deverd ser submetida a avaliagdo da
fiscalizacdo do IPHAN. A intervencéo tera por objetivo manter o maximo possivel das
argamassas originais, sendo executada na proporcdo indicada para consolidacdo
(interna e externamente, para argamassas de cal e areia) na tabela do item 4.

4.2. Pintura
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4.2.1. Pintura a base de silicato de potassio pararevestimentos em
argamassa: O servi¢co de pintura sera feito em todas as paredes internas e externas
da fazenda, que atualmente possuem caiacao.

Apbs o processo de limpeza, consolidacdo e secagem dos novos revestimentos, sera
realizado o lixamento das paredes internas e externas, sendo retirada toda a pintura
antiga para aplicacdo da pintura a base de silicato de potassio, na cor branca.

Sobre os revestimentos novos devera ser dada a primeira demao, esperar a secagem
em seguida, proceder com as demais demaos em toda area das paredes, em diregdes
ortogonais, alternadamente.

Serdo aplicadas tantas demaos de pintura, de maneira cruzada, quantas forem
necessérias para um perfeito e uniforme acabamento. Cada deméo de pintura so
podera ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca.

A preparagdo das alvenarias devera seguir as indicagbes do fabricante da tinta.
Eventuais ajustes de irregularidades deverao ser feitos com pasta de cal, jamais com
massa acrilica.

Limpar eventuais respingos imediatamente para ndo sujar pisos e outras areas que
nao seriam pintadas.

4.3 Hidrofugagéao

4.3.1 ApOs a pintura, devera ser aplicada camada de silano siloxano em todas as
alvenarias voltadas ao exterior, sejam elas nas fachadas ou no pétio interno. A
aplicacdo devera ser feita em quantidade de camadas suficientes, conforme indicacao
do fabricante, para completa hidrofugacéo dos paramentos.

Antes da realizacédo do procedimento, devem ser feitos testes de aplicacdo, tendo em
vista avaliar alteragcdes cromaticas e outras reagfes adversas, nos diferentes tipos de
materiais presentes nas fachadas.

5. CONSERVACAO DOS BARROTEAMENTOS E PISOS
5.1. PISOS A RECUPERAR

5.1.1. Lajota cerdmica 32x32cm e lajota hexagonal - varanda superior: as pecas
danificadas deverao ser retiradas e substituidas por lajotas nas mesmas dimensoées e
caracteristicas assentadas sobre novo contrapiso executado com aditivo
impermeabilizante. O conjunto devera receber limpeza a com jato d’agua a baixa
pressédo e sabao neutro, aplicado com escova de cerdas macias.

5.1.2. Assoalho em madeira: Para o tabuado a ser recuperado (indicado nas plantas
em anexo) deverdo ser retirados e substituidos os barrotes e tabuas danificadas por
pecas de mesmo tipo, dimensédo, caracteristicas e encaixe que o restante do assoalho
de cada sala. As madeiras devem ser aparelhadas, em boas condicdes, e levar
aplicacdo de calafate e protecdo contra acdo de cupins. Apos 0 assentamento, 0S
pisos deverao ser totalmente lixados e receber aplicacdo de uma deméo de cera.
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5.2.

5.3.

Nas &reas onde houve demolicdo das lajes, novo tabuado corrido serd recomposto, no
pav. térreo e pav. superior, e sera assentado sobre o barroteamento em macaranduba,
obedecendo desenho das plantas anexas. As tdbuas do assoalho deverdo ser em ipé
de 20x2,5cm com encaixe tipo macho-femea fixadas com pregos e deverdo receber
aplicacao de cera incolor ao final da execucéao.

SUBSTITUIGAO DO BARROTEAMENTO

5.2.1. Barroteamento no pavimento térreo: No pavimento térreo, onde os barrotes
estiverem danificados ou tiverem sido removidos (sala da fachada principal) devera ser
executado barroteamento com pecas hovas, segundo as indicacbes do projeto. O
barroteamento deverd ser em macaranduba 15 x 15 cm assentados a cada 50 cm ou
respeitando o0s espacamentos existentes. A madeira deve ser serrada e de 12
gualidade, sem brancos, nos, falhas ou empenos, devidamente tratadas e secas em
estufa.

5.2.2. Barroteamento no pavimento superior: Nas areas onde serdo demolidas as
lajes, devera ser executado novo barroteamento para apoio dos novos assoalhos e
deverd ser executado em macgaranduba 20 x 20cm, serrada de 12 qualidade, sem
brancos, nés, falhas ou empenos, devidamente tratadas e secas em estufa. Devera
ser assentado sobre os baldrames, respeitando os espagamentos existentes.

RECOMPOSICAO DE PISOS

A recomposi¢ao dos piso deve obedecer as seguintes especificagdes:

54.

5.3.1. Piso cimentado (Area externa): Devera ser executado piso cimentado nas
areas externas indicadas nas plantas anexas. O mesmo devera ser feiro com
argamassa de cimento e areia, espessura 20mm, com acabamento rugoso
(acabamento com desempenadeira de aco) e coloracdo natural assentada sobre um
lastro (camada regularizadora), a qual definira o caimento de 0,5%. As juntas seréo de
1,5 x 1,5 m para que nao ocorram trincas.

O piso atual devera ser picotado com o auxilio de martelo e talhadeira, para aumentar
a aderéncia, e coberto com a camada superficial de 20 mm acima mencionada.
Devera ser aplicada uma camada regularizadora de traco 4:1, e nivelamento, de forma
gue o caimento se dé no sentido da porta de acesso externo. Devera haver cura de 28
dias.

RECUPERACAO DAS ESCADAS

5.4.1. Escada em concreto: Na escada em concreto armado, onde houver areas de
perda, deverd ser feira recomposicdo em concreto e acabamento em cimento
gueimado. O conjunto da escada (pisos, espelhos e patamares) deverd receber
acabamento em resina prépria para cimento queimado. O guarda corpo devera ser
retirado e recuperado (lixamento e pintura), os corrimdes deverao servir de molde para
a execucdo de pecas novas com madeira de primeira qualidade.
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5.4.2. Escada em madeira: a estrutura em madeira deve ser avaliada quanto a
presenca de xil6fagos e totalmente imunizada. A recomposi¢éo deve ser realizada da
seguinte forma:

a. Esta escada deverd ser consolidada através da fixacdo das pecas soltas e
desniveladas. Suas pecas deverdo ser retiradas, reforcadas, restauradas e
posteriormente recolocadas na sua posigao original.

b. As partes apodrecidas ou com perda de material deverdo ser substituidas por
cortes de madeira de lei, de boa qualidade, secas e imunizadas coladas com cola
branca e rejuntadas com mistura de p6 de serragem e cola propor¢éo 2:1.

c. A escada deverd ser raspada e lixada com lixa fina de acabamento. Apos a limpeza
com pano seco, devera ser aplicada uma demao de cera especifica.

d. No caso de perdas pequenas deve ser executado preenchimento das fissuras com
mistura de po de serragem e cola branca na proporgao 2:1;

e. O corrimdo do lado direito devera ser substituido por similar de madeira seguindo o
mesmo desenho do original. O do lado esquerdo, recebera o seguinte tratamento:

-Lixar toda a superficie e eliminar o po resultante, com pano seco.
-Corrigir imperfei¢cdes superficiais com massa a 6leo.

-Lixar toda a superficie e eliminar o po resultante.

-Aplicar outra deméo de fundo selador nivelador de base sintético.

-Lixar cuidadosamente com lixa fixa fina de acabamento e limpar bem com pano
seco, eliminado toda a sujeira e poeira.

-Aplicar duas ou trés demaos de tinta a 6leo ou esmalte sintético devera ser lixado
e imunizado.

5.4.3. Escada de acesso a torre sineira: A estrutura e degraus da escada entdo
comprometidos, com as tdbuas apodrecidas. A escada deverda ser substituida por nova
em madeira de primeira qualidade e mantendo as caracteristicas e dimensfes da
original, que devera ser mapeada, para tanto. Este mapeamento envolve a busca
pelos arranques e mapeamento dos engastes na alvenaria, bem como pesquisa
iconogréfica na busca de imagens da antiga escada quando existente, a ser feita pela
equipe contratada, especialmente o historiador e equipe de arquitetos.

ApOs esta pesquisa, devera ser confeccionado desenho da nova escada proposta a
ser aprovado pela fiscalizacdo do Iphan. Apos sua aprovagdo, a mesma podera ser
executada.

6. IMUNIZACAO: Todas as pecas em madeira, novas e previamente existentes, passiveis de
reaproveitamento, deverdo ser tratadas contra o ataque de organismos xiléfagos.

6.1. Descupinizagcdo e imunizagcdo de elementos em madeira, alvenarias e dutos de
instalacdes:

Tratamento da estrutura de madeira dos lambris de teto e tapume da obra: Devera ser
realizado através de pulverizagéo de inseticida base solvente no madeiramento.
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Tratamento quimico dos batentes, rodapés e pisos de madeira: Este tratamento
devera ser realizado através de pequenos furos com broca de aco rapido, de diametro 7/64
mm, na face externa dos mesmos para permitir a injecdo de solucéo inseticida a base de
solventes orgéanicos desodorizados.

Tratamento quimico dos conduites de eletricidade e de telefonia: Os dutos de
eletricidade e de telefonia existentes, embora sem utilizacdo, quando néo retirados,
deverdo ser tratados por meio de polvilhamento com p6 seco inseticida., como medida de
prevengao.

Tratamento quimico dos barrotes, madres e esteios: Este tratamento deverd ser
realizado através de pequenos furos com broca de aco rapido, de diametro de 7/64 mm,
nas suas faces e extremidades em contato com a alvenaria, para permitir a injecdo de
solucdo inseticida base aquosa.Observacdo importante: A descupinizagdo do
barroteamento e madres do piso térreo, nos locais onde existem forros de madeira e de
gesso deverd ser realizado ap6s a remocao destes elementos.

Tratamento do altar principal da capela: Devera ser tratado com injecdo de solucao
inseticida base solvente orgéanico inodoro nas talhas e esculturas dos altares. Devera ser
tratado também o piso sob o altar e sua parte posterior em chapas de compensado.

Antes da aplicacdo geral, a aplicacdo devera ser pactuada com a fiscalizagdo, para
definicdo da melhor estratégia de injecao.

Tratamento dos telhados: Este tratamento devera ser realizado através de pulverizagcéao
com solucéo inseticida nas pecas que fizerem parte da estrutura do telhado (tesouras,
tercas, frechais, cumeeira, caibros, ripas etc).

Tratamento do rodateto: Este tratamento devera ser realizado através de furagdo com
brocas de aco rapido de diametro de 5/32 mm para permitir a introducdo de cauda
inseticida.

Tratamento quimico das paredes com azulejos: Este tratamento devera ser realizado
através de pequenas perfuragdes feitas nas juntas dos azulejos para permitir a introducéo
de solugéo inseticida.

Imunizacdo de muros e do solo por barreira quimica

Tratamento quimico do muro: Este tratamento deverd consistir basicamente na
pulverizacdo de inseticida de base aguosa no muro, com vistas a constituicdo de barreira
guimica contra os cupins.

Tratamento externo (barreira por iscagem): Ao redor de toda a edificacdo deverd ser
executada barreira contra o ataque de cupins pelo sistema de iscagem, que consiste na
criagdo de uma barreira de estagbes introduzidas no solo, contendo iscas atrativas aos
cupins que, ao ataca-las, transportam ao cupinzeiro o processo de intoxicacdo, causando a
eliminacdo de membros chave da colénia, como a rainha.

Todas as madeiras novas a serem introduzidas na obra (estrutura do telhado, forro
etc.) deverdo ser, anterior ou posteriormente a sua instalagéo, protegidas contra cupim
arboreo.
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Para o tratamento contra cupins de madeira seca serdo feitos furos com brocas de cerca
de 3 mm de didmetro, estrategicamente distribuidos de forma a permitir um tratamento
eficiente, mas sem afetar a estética do local a ser tratado. Aproveitar-se-ao também as
galerias ja existentes derivadas dos cupins. A parte interna dos madeiramentos sera

tratada por inje¢cdo e/ou pulverizacdo com solucdo inseticida a base de solvente de
baixissimo odor e de grande penetragdo na madeira.

Os produtos quimicos a serem usados no tratamento deverdo pertencer aos grupos dos
fenil pirazois (Fipronil) para a solu¢cdo aquosa de uso externo e interno e Piretréides
(deltametrina) para o p6 seco inseticida. A descupinizacdo no interior devera ser realizado
com solu¢des aquosas de inseticidas inodoros em formulagdo suspensao concentrada, a
base de principios ativos imidacloprido ou thiametoxam, ambientalmente seguros. Todos
0s principios ativos sdo regulamentados pelo INEA através da Norma Técnica 1005 R. 21.

7. SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESQUADRIAS
7.1. Orientacdes gerais e procedimentos

Pretende-se nesta etapa a revisao, correcdo de defeitos e repintura de todas as esquadrias
a serem mantidas, internas e externas. Para isto, todas as esquadrias deverdo ser
retiradas, ndo cabendo retirada de marcos fixos instalados, exceto nos casos de reparo
destes.

Todas as esquadrias, apos tratadas, deverdo ser recolocadas em suas posicdes, testadas
e aprovadas individualmente pela fiscalizacdo. Todas as ferragens e fechaduras das
esquadrias deverdo ser diagnosticadas e substituidas por outras de mesmo modelo, em
aluminio.

Antes do inicio da realizacdo dos servicos, devera ser feita vistoria de diagndstico
individualizada em cada uma das esquadrias, para registro do servico realizado, em
relatério proprio de estado de conservacdo e danos apresentados por cada uma das
mesmas. O relatério devera inicialmente mapear e identificar (nomear) cada uma das
esquadrias, apresentando mapeamento fotografico das duas faces de cada esquadria e
listagem de danos, para registro.

Apoés isto, para as esquadrias, uma a uma, deverdo ser retiradas para trabalho em
bancada, estando previstos 0s seguintes servicos em todas elas:

a) Lixamento e retirada da pintura existente;
b) Nivelamento e correcdo de lacunas e irregularidades;

c) Revisao e correcao de desenho, pela insercéo de enxertos e desbastes, até o perfeito
encaixe das folhas nos marcos e vedacao entre as folhas;

d) Troca de fechaduras e puxadores por modelos pactuados com a fiscalizacdo (conforme
existentes ou pesquisados iconograficamente);

e) Troca de ferragens de fechaduras, trincos e dobradicas;
f) Troca de elementos de vedagéo
g) Retirada, lixamento, pintura e recolocacdo de ferragens e grades eventualmente

existentes;
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h) Substituicdo de sistema de baguetes de fixacdo de vidros, higienizacdo e recolocagéo
dos mesmos;

i) Troca de vidros quebrados ou trincados;

j) Lixamento e preparacdo com massa para recebimento de pintura sobre a madeira;
k) Pintura em esmalte sintético fosco, na cor definida pela fiscalizagéo.

I) Recolocacédo das esquadrias no local;

m) Testes de estanqueidade e correcdes

7.2 Pintura e sua preparacao

A madeira devera ser raspada e lixada até a eliminacao total de poeira, farpas, manchas
gordurosas e perda total do brilho. O lixamento devera ser cuidadoso para que nao haja
desgaste do desenho original.

A substituicdo das partes deterioradas ou preenchimento de lacunas devera ser feito com
material idéntico ao original em dimensdes, aspecto e qualidade.

As superficies das esquadrias deverdo ser lixadas para que sejam eliminadas partes da
pintura soltas ou sem aderéncia, farpas, manchas gordurosas, ferrugens, poeira ou
guaisquer outros elementos contaminantes que possam afetar a aderéncia da tinta.

Nos locais onde houver necessidade de correcdo de pequenas imperfeicdes, estas
deverdo ser realizadas com Flexacryl massa 6leo da Internacional, ou similar, seguindo
rigorosamente as recomendagdes do fabricante para aplicacdo do produto. Devera estar
previsto o lixamento da massa com o cuidado para que a superficie obtenha o nivelamento
homogéneo. A poeira proveniente do lixamento devera ser removida com escova macia.

Aplicacdo duas demdos de tinta esmalte sintético acetinado, na cor definia pela
fiscalizacdo, com rolo ou trincha. As especificagbes do fabricante para a utilizacdo do
produto deverdo ser seguidas rigorosamente.

7.3. Retirada, lixamento e imunizacao das ferragens

A retirada dos gradis das esquadrias devera ser controlada e mapeada por numeracao,
permitindo que retornem ao seu local de origem, sem a necessidade de novas furacoes,
sempre que possivel.

Uma vez removidas, as pecas receberdo polimento com pasta (baixa abrasdo) e lavagem
com agua pura.

A limpeza das pecas de ferro, eventualmente necesséria, serd feita mediante o uso de
soprador térmico, espatula, escova rotativa de baixa abrasdo e agulheiro pneumatico para
0s cantos. Deverdo ser retiradas gorduras, residuos 6leos ou graxa com acetona, com
panos, estopas, escovas, etc.

Dever4q ser aplicada uma demdo do produto anticorrosivo com pincel aplicando-se
primeiramente nas arestas e cantos, obedecendo-se rigorosamente as recomendacdes do
fabricante quanto a forma de aplicacdo o tempo de secagem entre as demaos e o tempo
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de aplicagdo do produto apés a abertura e mistura dos componentes. Sera aplicada uma
demao Unica com espessura de 100 microns, ndo sendo permitido o uso de solvente.

A aplicagdo do anticorrosivo devera ser realizada no mesmo dia da limpeza da superficie
de tratamento, caso isto ndo ocorra, a superficie terd que ser novamente limpa e
inspecionada. Devera ser realizada uma inspecao antes da aplicagcdo da pintura. O produto
deverd ser apresentado a Fiscalizagdo em vasilhame fechado, contendo o nome do
fabricante, o nome do produto e a data de validade.

O acabamento final deverd ser feito pela aplicagdo de duas demaos de pintura em esmalte
sintético na cor preta, acabamento acetinado.

7.5. Reparo dos encaixes e alinhamentos

O preenchimento das lacunas existentes, para alcance do encaixe pleno das folhas em
seus locais e entre as mesmas, deverd ser feito com material idéntico ao original, em
dimensdes, aspecto e qualidade, devendo ser apresentada uma amostra para aprovagao,
sempre que necessario.

7.6. Remontagem e recolocacéo no local de origem

A montagem das esquadrias é a operacdo de restituir as pecas que foram removidas ao
seu local de origem, para que possam funcionar corretamente.

Todos os parafusos deverdo ter o dimensionamento exato, para evitar folgas que
produzam a deformacdo e o mal funcionamento do conjunto. Os mesmos deverdo ser
corretamente apertados, devendo ser aplicadas, sobre eles, duas demaos de verniz
Paraloid B72, ou similar, para evitar vibragdes.

As ferragens deverdo ser colocadas, exatamente, nos lugares de onde foram retiradas,
evitando-se novas furagoes.

Apés a montagem, sera realizada uma inspecédo para verificar o funcionamento de todas
as esquadrias, trincos, fechaduras e dobradigas, que n&o poderdo ser fechadas sob
presséo, mas em perfeito encaixe.

Colocacao dos vidros:

» A colocacédo dos vidros devera ocorrer no final da obra. O material a ser utilizado para
os trechos faltantes devera ser o mesmo do existente.

+ Os vidros que forem reaproveitaveis deverdo estar limpos sem manchas de tintas,
massa ou outros residuos.

A recolocacéao das ferragens devera ocorrer apés a completa secagem do verniz ou pintura
da esquadria.

Retoques na pintura:

Nos locais onde a pintura foi suja ou danificada deveréo ser realizados retoques corretivos
com atinta de acabamento respectiva.

Teste de Vedacao:
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Ao termino do servico, sera realizado teste de vedagéo, utilizando jato de agua sdlido de
mangueira com pressao de 0,250 Kgf/cmz?, para teste de eficiéncia de vedacao e buzinotes
em todas as esquadrias.

8. SERVICO DE MANUTENGCAO DO TELHADO
8.1. Procedimentos Gerais

As telhas deverdo ser removidas por trechos, de forma cuidadosa, de modo a se evitar
perdas. Serdo consideradas reaproveitaveis as telhas com boa resisténcia, inteiras, sem
trincas e/ou rachaduras, com impermeabilidade satisfatoria. O trecho descoberto recebera
uma cobertura proviséria com lona do tipo encerado, devidamente fixada e amarrada, de
forma a impedir qualquer penetracdo de aguas pluviais no interior do imével. A instalacéo
da cobertura provisoria ndo podera danificar qualquer parte do edificio em questédo e sera
montada e desmontada em etapas, de acordo com o trecho de cobertura a ser executado.

Deveréao ser selecionadas as telhas passiveis de reaproveitamento, no canteiro de obras,
utilizando-se limpeza manual por lavagem com sab&o neutro e escovas de cerdas naturais
ou maquina de alta pressao.

Uma vez limpas e secas, as telhas serdo acondicionadas de forma organizada, separando-
se as similares tipo e dimensdes semelhantes, em local a ser indicado pela
FISCALIZACAO, que se reserva o direito de indicar sua reutilizacdo. As telhas
inadequadas deverao ser encaminhadas para reciclagem como agregado.

Deverdo ser executados testes de permeabilidade e percussdo, por amostragem,
conforme NBR 8948/1985:

TESTE DE PERMEABILIDADE

A NBR 8948/1985 prescreve 0 método para a verificagdo da
impermeabilidade das telhas ceramicas:

Aparelhagem: tubo reto de sec¢éo circular, transparente ou
translucido e aberto nos extremos, com didmetro interior de
aproximadamente 35 mm e altura suficiente para formar uma
coluna d'agua de 250 mm.

Execucéo do ensaio:
Corpo de prova - Uma telha inteira constitui um corpo-de-prova.

Ensaio - Colocar o corpo-de-prova em posigao horizontal e apoiar
um dos extremos do tubo sobre a telha, na regiao central da
superficie que ficar exposta as intempéries, de modo que o tubo
resulte vertical. Vedar com selante adequado a uniao entre o tubo e
o corpo-de-prova. Encher o tubo com agua até formar uma coluna
de 250 mm e deixar o sistema em repouso por 24 h, em ambiente
coberto e ventilado. Apés 24h, analisar a superficie inferior do
corpo-de-prova.

Resultados: Corpo de prova preparado para o

. ~ = ensaio.
O resultado deve consignar se houve ou nao vazamento, formacgao

de gotas e aparecimento de manchas de umidade. Deve-se
informar o tipo de telha, bem como a temperatura e a umidade
relativa da sala de ensaios.

8.2. Reparo e substituicdo de pecas do madeiramento do telhado
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Substituicdo das ripas: Trata-se da realizacdo de correcfes e ajustes necessarios no
madeiramento existente, de forma a garantir uma situacdo basica de conservacdo do
sistema de colocagédo das telhas. Para tanto, pretende-se a substituicdo de 100% das
ripas, distribuindo o0 madeirame de maneira uniforme e adequada a recolocacéo das telhas.

Trechos eventualmente em bom estado de conservacdo deverdo ser mantidos, eliminando
parte do servigo de substituicdo, conforme seja vistoriado o telhado.

As pecas do madeiramento a serem substituidas, as pecas que possuirem emendas e as
linhas de cumeeira que possuirem rachaduras ou emendas deverdo ser alinhadas e
receber travamento, conforme empregado originalmente.

Refor¢co Estrutural do Madeiramento: nos casos necessarios, conforme debate com a
Fiscalizacdo e possibilidade de visualizacdo do madeiramento principal do telhado,
respeitando-se os limites quantitativos da contratacdo, deverdo ser inseridos reforcos
tipicos (figura a seguir) nas emendas de pe¢as que demandem este tratamento. O
desenho da sambladura podera ser adaptado, conforme cada caso, sob orientacdo da
fiscalizacdo do IPHAN.

Deverdo ser utilizadas chapas metédlicas com espessura de 5mm e tratadas com tinta
antiferruginosa.

Il. Estas chapas deverdo ter uma dimensdo que cubra totalmente a emenda e que se
prolongue em 20cm para cada lateral da chapa.

hastes rosqueadas de ago que —
atravessam a pega e as duas chapas
em fixagao com arruelas e

porcas sextavadas de aco

4 p chapa de ferro com pintura
/ antiferruginosa de espessura 5mm
Imagem do reforco tipo, para emenda de pecas

Recomendacgdes gerais:

Todas as pecas novas de madeira deverdo ser tratadas contra o ataque de organismos
xil6fagos, conforme ja especificado anteriormente.

Devera ser gravada, no verso de todas as pegas novas, a inscricdo “MANUTENCAO
2022”, a fim de identificar o ano e a autoria da intervengao

Os encaixes tipicos de madeira (maos de amigo, rabo-de-andorinha, etc.), deverdo ser
refeitos de acordo com a técnica original.

Nas deterioracdes irrecuperaveis aos moldes originais nas pontas de pecas do frechal, a
peca devera receber reforco metélico, de chapas em “U” espessura 5mm, parafusadas
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com trés parafusos desalinhados entre si. As chapas receberd@o o corte necessario para o
encaixe com a outra peca do frechal, rinces ou espigdes para uma perfeita amarracéo da
estrutura do telhado, conforme orientagéo da FISCALIZACAO.

Parafusos e hastes rosqueadas deverdo ser de, no minimo, 38mm de diametro.
Pontualmente, poderéo ser utilizadas pecas de diametro de 20mm, conforme indicacdo da
fiscalizacao.

8.3. Retelhamento e execucao de reparos
A recuperacao do telhamento sera executado da seguinte maneira:

a. As telhas artesanais originais deverdo ser retiradas, lavadas, impermeabilizadas e
reutilizadas como “capa” do telhado para que mantenha-se a patina e o aspecto de antigo
do mesmo;

b. Astelhas em bom estado a serem reaproveitadas deveréo apresentar bom acabamento:
superficie pouco rugosa, sem deformagfes ou defeitos (fissuras, esfoliagcdes, quebras,
partes faltante, empenos, rebarbas) que dificultem seu assentamento, de forma a garantir a
estanqueidade do telhado;

c. O assentamento das telhas devera ser feito agrupando-se as telhas de tamanho
semelhante em um mesmo local;

d. Se ndo houver telhas existentes em bom estado em quantidade suficiente para a
cobertura da igreja e da sede, deverdo ser adquiridas telhas nas mesmas dimensdes e
coloracdo das originais. Para efeito de percepc¢éo dos valores de antiguidade do prédio,
devera se priorizar 0 uso das capas antigas, ja detentoras de patina do tempo, nas aguas
de telhado mais visiveis nas visadas mas importantes (fachadas com varandas e patio);

e. Todas as bicas serdo substituidas por telhas ceramicas novas tipo capa-e-canal de
primeira qualidade, compativeis com as telhas existentes em dimensdes e coloragcdo
compativeis;

f. As amostras das telhas novas a serem adquiridas deverdo ser previamente
apresentadas a FISCALIZACAOQ para aprovacao.

g. Amarracdo de todas as telhas as ripas por meio de arame galvanizado de espessura
minima de 1.8 mm, de modo a evitar seu deslocamento, conforme figura abaixo

Grampo

Grampo




Sistema de grampos para o telhado.

h. Junto a cumeeira, que serd composta por telhas de cumeeira, deverdo ser instalados
fragmentos de telhas, formando “bebedouros” (vide figura abaixo).

Sistema de bebedouros
Fator de degradacéo muito comum, a umi- Compeir
dade € ainda mais agressiva em climas
como o do Maranhao. A utilizagao de artifi-
cios como os "bebedouros” propiciam a cir-
culagdo de ar nos telhados e amenizam os
efeitos da umidade nas pecas de madeira.

A realizacdo dos bebedouros é de simples
execugao. Trata-se do posicionamento de
cacos uniformes de telhas canal soba linha
de cumeeira. justapostas entre as pecas da
primeira fiada de "capas” do telhado. As-
sentadas com pouca argamassa. o vao for-
mado abaixo das mesmas constituem uma
rede de pequenos dutos que permitem a
ventilagdo do telhade e exaustao constante
do ar quente e Umido de seu interior.

Perspactiva da regido da cumeera do tethado com os “bebadouros”

llustrac@o da técnica dos "Bebedouros” para a cumeeira. Fonte: Manual de Conservagéo
de Alcantara (BARRETO JUNIOR, 2009)

i. A colocagédo das telhas devera partir do beiral em diregdo a cumeeira, com sobreposicao
de NO MINIMO 10 cm. No beiral e cachorro, onde houver alteracdo de inclinacdo, as
fiadas de telhas deverdo ter transposi¢céo de 20 cm e ser argamassadas, com argamassa
composta por uma parte de cal para quatro (1:4) de areia ou saibro.

j. Para o cachorro do beiral devem ser selecionadas as telhas maiores para manter o
minimo de 20cm de transpasse.

k. O transpasse lateral das telhas de capa devera ser de 1/3 das telhas, possibilitando um
espaco de escoamento de 1/3 de sua largura total das telhas de canal.

| . O beiral devera ter sua primeira fiada de telhas invertidas, de modo a aumentar a
superficie de escoamento das aguas; com a mesma finalidade, deverdo ser efetuados
cortes em angulo de 45° ou 60° nas extremidades das capas da primeira fiada.

m. Rotacdo dos cunhais: as telhas dos beirais deverdo ser gradualmente ajustadas, a partir
da quinta fileira, de modo a alinharem-se com o espigdo, como indicado no Manual de
conservacédo de Telhados do Iphan (LA PASTINA FILHO, 2005, figura abaixo)
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INVERSAO DAS TELHAS DA PRIMEIRA FIADA

A inversao da primeira fiada de telhas, nos beirais de telhados
de capa e canal, deve-se a preocupagao com a infiltragéo
de aguas pluviais na parte mais sensivel da cobertura, o
quadro dos frechais.

Este detalhe proporciona o aumento da superficie de canal o
que permite melhor escoamento das aguas e de detritos
eventualmente ai depositados, evitando sua obstrugéo.

Além disso, na extremidade da capa da primeira fiada
executam-se cortes em angulo de 45° ou 60°, aumentando
ainda mais a superficie livre do canal correspondente.

RODO OU ROTAGAO DOS CUNHAIS

Junto aos cunhais, a partir da terceira ou quinta fileira, as telhas 52T ON N

do beiral véo sofrendo rotagdes, afastando-se de sua R R TN
P = A 5 ey
posicao perpendicular & parede, de modo a tornarem-se "G = 2
g sg 7 2 N\ -
paralelas ao espigao, proporcionando assim, a P _—c

concordancia entre as aguas correspondentes as paredes
que se cruzam.

Fonte: LA PASTINA FILHO, José. Manual de Conservagao de Telhados. Brasilia: MinC / Iphan / Programa
Monumenta, 1999, pg.35.

n. Telhas de reposicdo: deverdo ser deixadas na sede da Fazenda Campos Novos,
devidamente acondicionadas no local indicado pela FISCALIZACAO, telhas em nimero na
guantidade de 10% do total do telhado. Essas telhas deverdo atender as mesmas
exigéncias dispostas nas presentes especificagdes para as telhas a serem instaladas nos
telhados.

0. Substituicdo das calhas e rufos: as novas calhas e rufos (deverdo ser 100%
substituidos) deverdo ter ao menos 1m de transpasse em cada um dos lados,
considerando sua insergao.

8.4. Manutencdao e recuperacdo dos elementos de telhado e balaustrada da varanda

Todo o madeiramento da varanda devera ser vistoriado pilares, guarda-corpos, balaustres,
arremates de fixacédo, vigas de borda, cachorros e guarda-pos), prevendo-se 0s seguintes
servigos de manutengao:

a) ldentificacdo das pecas inserviveis e substituicdo das mesmas por elementos novos,
confeccionados tendo por referéncia os elementos padronizados existentes;

b) Lixamento e retirada da pintura existente dos elementos passiveis de manutencédo e
utilizacéo, seguido de:

¢) Nivelamento e correcdo de lacunas e irregularidades;

d) Reviséo e correcéao de desenho, pela insercdo de enxertos e desbastes;

e) Retirada e troca de toda a ferragem de fixacdo por outras em inox ou a¢o galvanizado;
f) Refazimento e correcédo de sambladuras;

g) Lixamento e preparagdo com massa para recebimento de pintura sobre a madeira;

h) Pintura em esmalte sintético fosco, na cor definida pela fiscalizacéo.
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i) Recolocacdo de todo o conjunto de maneira a complementar todas as lacunas
existentes, mantendo-se o desenho original.

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

As despesas com a execucao do presente contrato correrédo a conta
das seguintes dotagc8es orgcamentarias, para o corrente exercicio de
2022.

Naturezas das Despesas: 449051-05

Fonte de Recursos: 230

Programa de Trabalho: 12.364.0442.2819

RECEBIMENTO DO OBJETO
AVALIACAO PREVIA DOS SERVICOS

Os servigcos deverdo ser entregues conforme escopo e elementos definidos neste Projeto Bésico,
seguindo o cronograma fisico-financeiro do contrato.

Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificacdo constante neste Projeto
Basico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a
refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser considerado em atraso
quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

As aprovagOes parciais por parte do contratante ndo eximem o0s autores das responsabilidades,
dos erros ou falhas que os servicos executados possam conter, cabendo a CONTRATADA
proceder as devidas correcfes, sem 6nus para o contratante.

O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga do servi¢co, nem ético-profissional pela
perfeita execugcdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos
constantes da contratacdo, tais como Edital, Projeto Basico e seus Anexos, Contrato, dentre
outros.

ENTREGA DOS PRODUTOS/ SERVICOS

Para o inicio do servico, a empresa deverd providenciar a entrega de documentacdes de
Responsabilidade Técnica, sejam Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART, expedidas pelo
CREA, e/ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica expedido pelo CAU, tanto pela
execucdo dos servigos quanto para o responsavel técnico.

O responsavel técnico pelos servicos executados deverd assinar todas as pecas graficas,
memoriais, especificacdes, relatorios, entre outros, mencionando o niumero de sua inscricdo no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.
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MEDICOES E PAGAMENTO

A metodologia de avaliacdo devera ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento
técnico quando da finalizacdo de cada etapa do contrato.

Deverdo ser entregues, juntamente com cada medi¢do, os diarios de acompanhamento e
relatorios fotogréaficos referentes ao periodo.

Apbés o aceite dos servicos, conforme cronograma fisico-financeiro firmado com a empresa
contratada, a fiscalizacdo da contratante fara a respectiva medicdo e atestard a conformidade do
cumprimento da obrigacéo.

O pagamento sera efetuado mediante apresentacao das notas fiscais/faturas referente a medicéo
realizada, conforme condi¢Ges estabelecidas no Edital e no contrato.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.°
8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.° 8.666/93, sem
prejuizo da responsabilidade do Contratado.

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de
até 30 (trinta) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

Em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei n® 8.666/93, a CONTRATANTE rejeitara, no
todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

A CONTRATANTE relacionarda em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execucdo,
recebendo a CONTRATADA uma cOpia para que possa providenciar as corregdes necessarias.

Quando os servicos estiverem perfeitamente executados, ou apos as devidas correcées, na forma
das disposi¢des constantes no Art. 69, da Lei n® 8.666/93, a CONTRATANTE ter4 o prazo de
até 30 (trinta) dias para o recebimento definitivo dos servi¢os, contados da assinatura do termo
de recebimento provisorio.

A CONTRATANTE somente recebera definitivamente o servigco quando este estiver perfeitamente
de acordo com o Contrato e com 0 processo.

UNIDADE DE MEDIDA DO OBJETO

Vide planilha orgamentaria

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO (REFERENCIAL)

O valor estimado desonerado é de R$ 1.556.586,16, conforme planilha orgamentaria com
referéncia ao més Julho/2022 do SINAPI.
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VIGENCIA CONTRATUAL

O contrato tera vigéncia de 8 (oito) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no
interesse da Administracdo, nos termos da Lei 8.666/93.

A execucao do objeto contratual devera ocorrer dentro da vigéncia de contrato e sob prazo de até
8 (oito) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados do recebimento da Ordem de
Inicio da parte da CONTRATANTE.

OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

Iniciar, apds o recebimento da autorizacéo, a execuc¢do dos servi¢cos contratados, informando, em
tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite de assumir as atividades conforme o
estabelecido;

Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as clausulas avencadas e normas
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas altera¢des, bem como na legislagdo em vigor, pertinente
a matéria;

Manter, na vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de habilitacdo para contratar com a Administracéo
Publica e, sempre gue exigido, comprovar a regularidade fiscal;

Responsabilizar-se integral e exclusivamente pela correta execucdo dos servigos,
independentemente dos atos praticados pela fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacdes se obriga a
atender prontamente;

Responder pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo e acompanhamento da CONTRATANTE; e

Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios nos servicos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, salvo se as
partes acordarem supressdes acima desse limite, na forma prevista no 88 1° e 2° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

Exercer a fiscalizacdo dos servicos por meio de servidor especialmente designado para esse fim,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alteracbes posteriores, procedendo ao atesto das
respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessarias;

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo dos servi¢cos, na forma estabelecida
no Contrato;
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Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas
nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessérias, fixando
prazo para a devida correcéo;

Garantir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias onde serdo
executados 0s servigos;

Prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as respectivas
especificacbes; e

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentagcdo que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)
A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida, os danos causados a Administracdo Publica e as circunstancias agravantes e
atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também
deverdo ser considerados para a sua fixagao.

A imposicéo das penalidades € de competéncia exclusiva do 6rgao licitante, devendo ser aplicada
pela Autoridade Competente

A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do item 16.1, serdo impostas pelo Ordenador
de Despesa, na forma do paragrafo Unico, do art. 35, do Decreto Estadual n° 3.149/80.

A sanc¢do prevista na alinea c, do item 16.1 serd imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma
do art. 35, do Decreto Estadual n°® 3.149/80, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de
Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

A aplicagdo da sangdo prevista na alinea d, do item 16.1, é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

A multa administrativa, prevista na alinea b, do item 16.1:
a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
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C) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infracdes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracéao;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta.

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do
empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 16.1:
a) nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o deposito do respectivo valor, no prazo devido.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, prevista na
alinea d, do item 16.1, perduraré pelo tempo em que os motivos determinantes da puni¢céo ou até
que seja promovida a reabilitagcdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados,
devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:
a) fraudar na execucgdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracéo Publica;
b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da prética de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracdo do caréater
competitivo do procedimento licitatério, agdo em conluio ou em desconformidade com a lei,
inducéo deliberada a erro no julgamento, prestacéo falsa de informacdes, apresentacéo de
documentagcdo com informagfes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura,
destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitac@o podera ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard a CONTRATADA a
multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nédo atendido, respeitado o limite do art. 412 do
Cdédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicagédo das san¢des administrativas.

Se o0 valor das multas previstas na alinea b, do item 16.1, e no item 16.7, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo ou cobrada judicialmente.

A aplicacdo de sancédo nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido
o contraditério e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer sancd@o serd antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A intimacao do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacdo da defesa.
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A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso de
aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e c, do item 16.1, e no prazo de 10 (dez)
dias, no caso da alinea d, do item 16.1.

Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagcdo, com a demonstragédo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela
Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
cabendo, ainda, a aplicacdo das demais sancfes administrativas.

As penalidades previstas no item 16.1 também poderdo ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatario.

Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a Administracédo
Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sancoes de:

a) suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar imposta
pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundacbes (art. 87, Il da Lei n°
8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundacdes (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administragédo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n°
8.666/93);

As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE no Cadastro
de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

ApOs o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgéo Central de Logistica
(SUBLOG/SECCG), o extrato de publicacao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das
penalidades citadas nas alineas c e d do item 16.1, de modo a possibilitar a formalizacdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgédos e entidades da Administragdo Publica do Estado
do Rio de Janeiro.

A aplicacdo das sancdes mencionadas no subitem 16.13.1 dever4 ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS

GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

A Equipe de Fiscalizacdo e Gestdo do Contratual sera designada por meio de Portaria a ser
assinada pela autoridade competente da UENF.

LIQUIDACAO E PAGAMENTOS A CONTRATADA

O pagamento dos servigos sera feito em parcelas, ap6s a conclusdo de cada etapa, resultante de
medi¢cdo e do aceite da etapa do servico executado pela Fiscalizagdo do Contrato, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, mediante a apresentacao das notas-fiscais/faturas.
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A CONTRATANTE terd o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servi¢cos executados.

No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados,
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nédo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

ApoOs a aprovacao da medicdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria de célculo
detalhada.

O pagamento pelos servigos efetivamente prestados sera efetuado em moeda corrente nacional,
mediante depdésito em conta corrente na agéncia do banco indicado pela CONTRATADA, até o
30° (trigésimo) dia seguinte ao da apresentacdo da Nota Fiscal ou documento de cobranca
correspondente, devidamente atestado pelo setor competente, se ndo houver motivos para
retencdo ou compensacao de valores, sem prejuizo de eventual cobranga judicial.

O pagamento de cada etapa somente sera efetuado apés a verificacdo da regularidade de
situacdo do CONTRATADO, mediante consulta online no SICAF, cujo resultado, impresso, sera
juntado ao processo, bem como apds a comprovagdo do pagamento do pessoal CONTRATADO
para a execucao dos servicos relativos a cada etapa, bem como recolhimento das contribuicdes
sociais devidas, que sera demonstrada mediante a apresentacdo de documentos oficiais,
individualizados e identificados pelo numero do contrato, correspondente ao més da ultima
competéncia vencida e ndo houver qualquer outro motivo para sua retencdo ou desconto,
inclusive em face de multas aplicadas.

No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes
serdo restituidos ao CONTRATADO para as corregbes necessérias, ndo respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos
correspondentes.

O CONTRATADO néao podera pleitear junto ao IPHAN, quaisquer pagamentos motivados por
eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para o tipo de servigo objeto desta licitacdo.

QUALIFICACOES

A qualificacdo dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 27 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Para a contratacdo dos servigos, a contratada devera contar com uma equipe técnica minima
formada pelos profissionais abaixo, cuja comprovacdo devera ser efetuada pela licitante na fase
de habilitagéo:

Arquiteto ou Engenheiro sénior, responsavel técnico pela execucao dos servigos de restauracao
e/ou conservagdo, o qual devera ter experiéncia comprovada por meio de Certiddo de Acervo
Técnico emitida pelo CAU e ou CREA em obras em bens tombados em qualquer instancia com as
mesmas caracteristicas, complexidade e porte do objeto em questdo, ou seja, realizacdo de
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obras de manutencdo ou restauracdo em edificacdo de caracteristicas coloniais, com
alvenarias portantes em pedra argamassada e coberturas em telhas capa e canal.

Arquiteto residente, o qual devera ter experiéncia comprovada no acompanhamento de obras por
meio de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CAU e/ou CREA em obras em bens tombados
em qualquer instdncia com as mesmas caracteristicas, complexidade e porte do objeto em
guestao.

Os profissionais acima descritos deverdo apresentar seus respectivos registros e anuidades
profissionais do ano corrente a licitacdo devidamente pagas no 6rgdo de classe competente
(CREA/ CAU). Deverao, ainda, ter vinculo com a empresa licitante comprovado por meio de
documentacao habil, qual seja: contrato entre as partes, copia da CTPS ou fazer parte do estatuto
ou contrato social da mesma. O vinculo acima referido da licitante vencedora com o profissional
devera subsistir por, no minimo, toda a fase de execucao do servico, até sua entrega definitiva e o
integral cumprimento do contrato entre a empresa vencedora e a CONTRATANTE.

A qualificacdo técnica da empresa serd comprovada mediante atestado de capacidade técnica,
comprovando a execucdo de servicos compativeis em caracteristicas, complexidade e porte do
objeto do presente Projeto Basico, ou seja, realizacdo de obras de manutengdo ou restauracao
em edificagdo de caracteristicas coloniais, com alvenarias portantes em pedra argamassada e
coberturas em telhas capa e canal, com area equivalente a pelo menos 50% da area do presente
objeto de trabalho.

DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a prestacdo de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, a ser comprovada no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis a
partir da data da celebrag¢éo do contrato.

SIGILO

A licitacdo néo sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteudo das propostas, até a respectiva abertura (Art. 3°, 83°, Lei 8.666/93).

RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias
prescritas no art. 78 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

ALTERACOES CONTRATUAIS

Aceitar nas mesmas condicdes contratuais 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem no objeto
do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

DISPOSICOES GERAIS
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Os servigos podem ser considerados como “servigos comuns”, por tratarem-se fundamentalmente
de um conjunto de acBes de conservacdo e manutencdo que, embora realizados em edificacéo
tombada, apresentam baixa complexidade.

Os servicos ora contratados serdo executados por empresa cadastrada junto ao CAU/CREA-RJ
conforme as orientacdes deste Projeto Basico e as NORMAS TECNICAS vigentes, pertinentes ao
objeto.

A CONTRATADA devera fornecer mao de obra qualificada para executar os diversos servicos;
esta qualificacéo inclui os equipamentos e ferramentas necessarias ao bom desempenho de cada
servico.

Todos os materiais adquiridos para a serem utilizados na execu¢do dos servicos novos deverao
ser de primeira linha, livres de falhas, preferencialmente de marcas consagradas no mercado
atendendo plenamente ao objeto deste Projeto Basico. E, naqueles que couberem, deverdo ser
certificados pelos 6rgaos reguladores das matérias (INMETRO, IBAMA, INEA, entre outros).

Na execucgdo dos servicos deverdo ser seguidas as prescricdes da ABNT (Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas), as disposi¢cbes do projeto, a boa técnica e as praticas recomendadas e
consagradas para servicos equivalentes e o0s regulamentos dos fornecedores e/ou das
concessionarias.

MATERIAL E FERRAMENTAS

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para assegurar, até a data da
entrega, a protecdo dos materiais, das instalagfes, das ferramentas e dos servi¢os, contra as
degradacg0es previsiveis, especialmente devidas as intempéries, roubos e depredacgoes.

A CONTRATADA devera instalar o seu canteiro, armazenar o seu material, ou descarregar 0s
equipamentos nos locais indicados como disponiveis pela FISCALIZACAO do IPHAN.

O IPHAN né&o se responsabilizara pelos roubos, furtos ou deterioragbes que possam ocorrer
durante a execucgdo dos servicos; por conta disso, a CONTRATADA devera se precaver com
medidas de seguranca para seus materiais, guardando-os em depdsitos e caixas chaveados.

N&o sera permitida a permanéncia de material inflamavel no local dos servi¢os, ap0s o horario de
trabalho.

RESIDUOS

A CONTRATADA ficara responsavel pela retirada de todos os despejos, lixos e entulhos
provenientes da execuc¢ao dos servicos. Nao poderé verter nas redes de esgoto existente, no local
dos servicos em que estiver trabalhando, despojos que possam deteriorar ou entupir as
tubulagBes das redes de esgotos, e causar poluicdo de qualquer natureza. A rede de &aguas
pluviais e corpos d’agua nao deverado receber elementos poluentes, como cimento, produtos
quimicos diversos, entre outros.

Dispor o material de bota-fora da proveniente dos servicos em local licenciado ou previamente
autorizado pela Prefeitura Municipal ou no préprio terreno.

Implantar dispositivos de protecao de pedestres e sinalizagdo para veiculos, durante a realizacao
dos servigos, de modo a minimizar os riscos de acidentes.
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Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissdo de material particulado para a
atmosfera e reduzir o nivel de ruidos provenientes da execucdo dos servicos e do fluxo de
veiculos.

Adotar medidas de controle medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento
de material para as vias publicas e atender as normas municipais quanto ao trafego de veiculos
durante a execucédo dos servigos.

N&o realizar queima de qualquer material ao ar livre.

Evitar todas as formas de acumulo de &gua que possam propiciar a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Eliminar métodos de trabalho e ambientes propicios a proliferacdo de vetores (insetos e roedores
nocivos).

O local de execucao dos servigos e suas adjacéncias deverdo estar sempre livres de detritos e/ ou
sobras. A CONTRATADA ser& responsavel pela limpeza de servigos.

A CONTRATADA devera providenciar material de consumo, referentes a limpeza, administracao,
protecdo, seguranga para execucao de seus servigos.

A triagem e o descarte dos residuos da construcdo deverdo seguir as especificacbes da
Resolucédo n° 307 de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

Para fins de fiscalizacgdo a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT /2004, 15113/2004,
15114/2004, 15115/2004 e 15116/2004.

PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel por manter durante a execucdao dos servicos, dentro do
horario de trabalho, profissionais habilitados e capacitados, munidos do respectivo cartdo de
identificacdo e devidamente uniformizados, sendo que um engenheiro sera responsavel pela
execucdo e andamento dos servicos, o qual devera ter experiéncia comprovada em servigos
compativeis com o0 objeto deste Projeto Basico, capacitado para prestar quaisquer
esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO DO IPHAN e ou seus prepostos.

Caberd & CONTRATADA oferecer as condigbes de seguranca e prevengdo contra acidentes de
trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo MT - MINISTERIO DO
TRABALHO.

Sera obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) para todos os
profissionais envolvidos nos servi¢cos de acordo com as suas atividades e/ou areas de transito.

Durante a execucdo dos servicos, devera ser dada total atencdo a seguranga dos funcionarios,
dos usuarios em geral e dos equipamentos, devendo ser observadas com a maxima atencao as
normas de seguranga e prevencao de acidentes. Devera existir EPI & disposicao dos funcionarios,
fiscais e visitantes, que deveréo utilizar, no minimo, 0s seguintes equipamentos:

e Capacete de seguranca;

e Botas ou sapatos de seguranga;
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e Cinto de seguranca, quando necessario;
e Colete sinalizador.
A CONTRATADA deveré fornecer aos seus funciondrios cracha com fotografia para identificacéo.

A CONTRATADA deveré providenciar a retirada imediata e substituicdo no prazo maximo de 48
horas de qualquer funcionario e prestadores de servigos, que demonstre incompeténcia para a
execucdo das tarefas, habitos de conduta nocivos ou cuja presenca seja julgada inoportuna pela
FISCALIZACAO do IPHAN.

A empresa devera tomar todas as precaucdes Uteis para evitar danos e acidentes ao seu pessoal,
aos seus hens e servigos.

Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessarios ao perfeito desempenho dos
servicos contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive
tributos, contribuicdes fiscais e encargos trabalhistas, securitarios e previdenciarios.

GARANTIAS

A CONTRATADA fornecera a FISCALIZACAO, catélogos e garantias de todos os produtos
utilizados.

Os servicos executados terdo garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir do seu recebimento
final. Durante esse periodo a CONTRATADA se responsabilizard por eventuais reparos de
defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de ma execucéo.

O termo de garantia devera ser apresentado & FISCALIZACAO por ocasido da solicitacdo do
recebimento definitivo dos servicos.

Subcontratacdo de servigos: A subcontratacao s6 sera admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE. Para este efeito, as consultas deverdo estar acompanhadas da qualificagdo
técnica da empresa a ser subcontratada.

Garantia exigida: Os servicos previstos devem ter garantia de 5 (cinco) anos ap0s a sua Entrega
Definitiva.

A Contratada deverd manter no canteiro um Livro de Ocorréncias/Diério de Atividades, com folhas
numeradas, no qual serdo anotados diariamente 0s servigos que estiverem sendo executados e
as ocorréncias relevantes, devendo ser redigido pelo responsavel técnico pelos servicos e visado
pela FISCALIZACAO. Deverao ser descritos no Diario de Atividades os materiais que est&o sendo
recebidos e retirados do local, bem como que seja feita juntada das coOpias das notas dos
materiais recebidos.

No canteiro deverd ser mantida ainda uma copia integral do Contrato, da especificacdo, do
projeto, detalhes e das planilhas. A Contratada devera manter seus funcionarios devidamente
identificados por meio de uniforme e cracha.

A CONTRATADA devera apresentar, a cada 30 (trinta) dias, um relatério completo dos servigos
executados contendo fotos comentadas de acordo com as orientacbes da Fiscalizacdo. Esse
relatorio devera ser apresentado & mesma Fiscalizagédo antes do pagamento de qualquer fatura.

O Arquiteto residente devera exercer suas atividades, compartilhando seu tempo de dedicagéo no
local dos servigos e, quando solicitado pela CONTRATANTE, na unidade designhada pelo IPHAN,
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tendo em vista o pleno cumprimento dos deveres contratuais relativos ao acompanhamento dos
servicos, emissao de relatorios, arquivamentos de fotos, copia do diario de atividade, entre outros.

O local no qual seréo realizados os servi¢cos possui, em funcionamento, a sede da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Em comum acordo com a Fiscalizacdo, os servicos
deverdo acontecer sem prejuizo as demandas daquela atividade, estruturando, para tanto,
entrada independente.

Serd responsabilidade da CONTRATADA o controle de seus prestadores e fornecedores,
cabendo a eles todas as exigéncias acima descritas.

ANEXOS

ANEXO A.1 - Pranchas de Especificacdo dos Servicos

ANEXO E - Planilha Or¢camentaria de Custos Unitarios — ONERADA/DESONERADA
ANEXO F — Planilha de formagéo de pregcos - ONERADA/DESONERADA

ANEXO G — Composigéo Analitica do BDI

ANEXO H — Cronograma fisico-financeiro estimado — ONERADO/DESONERADO

ANEXO | — Cronograma fisico-financeiro para preenchimento — ONERADO/DESONERADO
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Revisao de Projeto, Planilha Or¢gamentaria e Cronograma
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Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Mat. 830724
Revisao de Projeto - Pranchas de Especificacdo dos Servicos
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Engenheira Civil - SECPLADUR
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