
Local :  Sala 208 e 207 da Reitoria, Cobertura do Curral de Bovinos, Reforma do  Galpão da Prefeitura da UENF, Sala da Rádio Web e Cobertura da Subestação do CCH

Adequação de salas para o Auditório E1, Salas 207 e 208

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA larg (m) comprimento (m) total

3,00 2,50 7,50

DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA m

2,00

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS unid

2,00

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE 

ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)

larg (m) comprimento (m) altura total

0,20 9,82 0,05 0,10

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS altura (m) comprimento (m) repet larg total

3,12 9,82 1,00 0,15 4,60

0,90 2,10 1,00 0,15 0,28

4,88

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 

DE CAPACIDADE

unid

1,00

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA/ PORTA DE MADEIRA unid

3,00

DIVISORIA MOVEL.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO larg (m) comprimento (m) repet área

3,12 8,65 1,00 26,99

GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,,INCL.PINTURA.FORN. E 

COLOCACAO

comprimento (m)

2,00

PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO 

SOBRE  BARROTEAMENTO OU REGUAS DE  MADEIRA DE LEI A 

CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS

área

17,24

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MÊS

1,00

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MÊS

1,00

MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MÊS

1,00

CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO comprimento (m)

120,00

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3" comprimento (m)

60,00

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10 X 20 X 20CM larg (m) comprimento (m) repet área

0,80 2,10 1,00 1,68

REVESTIMENTO EXTERNO, EMBOÇO larg (m) comprimento (m) repet área

0,80 2,10 2,00 3,36

RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM 

TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA

comprimento (m)

5,00
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PISO DE ALTA RESISTENCIA larg (m) comprimento (m) repet área

0,20 9,82 1,00 1,96

PREPARO DE MADEIRA NOVA larg (m) comprimento (m) repet área

0,25 15,00 3,00 11,25 aduela/alisar

17,24 piso

28,49

ENCERAMENTO DE MADEIRA área piso em madeira

17,24

PREPARO/ PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA larg (m) comprimento (m) repet área

0,80 2,10 2,00 3,36 aduela/alisar

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA larg (m) comprimento (m) repet área

0,25 15,00 3,00 11,25 aduela/alisar

REPINTURA DE RODAPES comprimento (m)

47,00

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO larg (m) comprimento (m) repet área

1,00 1,00 6,00 6,00

REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA,OU ACETINADA ALTURA (m) comprimento (m) repet área

3,12 47,20 1,00 147,26 SALA

3,12 20,00 1,00 62,40 CORREDOR

209,66

Obra: Cobertura do Galpão da UAP

Local : UAP - Campus  da UENF

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

altura comprim área (m²)

3,00 2,50 7,50

BARRACÃO

larg comprim área (m²)

4,00 5,00 20,00

MARCAÇÃO DE OBRA (projeção da cobertura metálica)

área (m²)

723,49

PREPARO DO TERRENO

área (m²)

723,49

CONTAINER ESCRITÓRIO/CONTAINER SANITÁRIO

unid mês total

1,00 4,00 4,00

CARGA /DESCAGA CONTAINER

unid

2,00

TRANSPORTE CONTAINER

unid KM total

2,00 10,00 20,00

DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

repetição larg compr área (m²)

1,00 4,00 8,00 32,00

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO/ BASE A APONTEIRO

repetição larg comp área (m²) volume

2,00 0,50 42,70 42,70 6,41

TRANSPORTE EM CARRINHO

volume volxempolamento (m3)

alvenaria 6,41 9,61

CARGA/DESCARGA

volume peso ton



9,61 1,50 14,41

TRANSPORTE EM CAMINHÃO

ton km ton

14,41 10,00 144,11

REMOÇÃO DE CERCA

repet alt compr área

cerca externa 1,00 1,50 38,68 58,02

1,00 1,50 6,82 10,23

1,00 1,50 9,45 14,18

82,43

MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVAÇÃO

comprim largura profund repet total

sapatas 2,40 2,20 1,60 2,00 16,90

2,40 2,90 1,60 6,00 66,82

2,40 3,00 1,60 3,00 34,56

2,40 2,55 1,60 1,00 9,79

2,40 2,50 1,60 3,00 28,80

2,40 2,60 1,60 1,00 9,98

2,40 2,95 1,60 1,00 11,33

2,40 2,80 1,60 3,00 32,26

1,55 1,70 1,60 3,00 12,65

2,40 2,30 1,60 1,00 8,83

2,40 2,70 1,60 1,00 10,37

2,40 2,85 1,60 1,00 10,94

1,85 1,95 1,60 1,00 5,77

2,15 2,30 1,60 1,00 7,91

2,20 2,05 1,60 3,00 21,65

2,00 2,15 1,60 1,00 6,88

2,75 2,90 1,60 1,00 12,76

cintas 42,70 0,50 0,55 2,00 23,49

14,15 0,50 0,75 1,00 5,31

14,15 0,50 0,55 1,00 3,89

16,59 0,50 0,55 1,00 4,56

4,46 0,50 0,50 6,00 6,69

2,20 0,50 0,45 1,00 0,50

352,63

REATERRO (80% mat escavado)

total

282,10 m³

ESTRUTURA

CONCRETO MAGRO

comprim largura profund repet total

sapatas 2,40 2,20 0,10 2,00 1,06

2,40 2,90 0,10 6,00 4,18

2,40 3,00 0,10 3,00 2,16

2,40 2,55 0,10 1,00 0,61

2,40 2,50 0,10 3,00 1,80

2,40 2,60 0,10 1,00 0,62

2,40 2,95 0,10 1,00 0,71

2,40 2,80 0,10 3,00 2,02

1,55 1,70 0,10 3,00 0,79

2,40 2,30 0,10 1,00 0,55

2,40 2,70 0,10 1,00 0,65

2,40 2,85 0,10 1,00 0,68

1,85 1,95 0,10 1,00 0,36

2,15 2,30 0,10 1,00 0,49

2,20 2,05 0,10 3,00 1,35

2,00 2,15 0,10 1,00 0,43

2,75 2,90 0,10 1,00 0,80

cintas 42,70 0,50 0,10 2,00 4,27

14,15 0,50 0,10 1,00 0,71

14,15 0,50 0,10 1,00 0,71

16,59 0,50 0,10 1,00 0,83

4,46 0,50 0,10 6,00 1,34

2,20 0,50 0,10 1,00 0,11

27,22

CONCRETO ARMADO 25 MPa

comprim largura profund repet total

sapatas 1,40 1,20 0,10 2,00 0,34

1,40 1,90 0,10 6,00 1,60

1,40 2,00 0,10 3,00 0,84

1,40 1,55 0,10 1,00 0,22

1,40 1,50 0,10 3,00 0,63

1,40 1,60 0,10 1,00 0,22

1,40 1,95 0,10 1,00 0,27

1,40 1,80 0,10 3,00 0,76

0,55 0,70 0,10 3,00 0,12

1,40 1,30 0,10 1,00 0,18



1,40 1,70 0,10 1,00 0,24

1,40 1,85 0,10 1,00 0,26

0,85 0,95 0,10 1,00 0,08

1,15 1,30 0,10 1,00 0,15

1,20 1,05 0,10 3,00 0,38

1,00 1,15 0,10 1,00 0,12

1,75 1,90 0,10 1,00 0,33

cintas 42,70 0,15 0,40 2,00 5,12

14,15 0,15 0,60 1,00 1,27

14,15 0,15 0,40 1,00 0,85

16,59 0,15 0,40 1,00 1,00

4,46 0,15 0,30 6,00 1,20

2,20 0,15 0,30 1,00 0,10

pilares e avanço cobertura 0,25 0,35 6,50 31,00 17,63

avanço vestiário 0,15 0,30 1,50 6,00 0,41

vigas 41,75 0,40 0,12 2,00 4,01

38,31

CONTRAPISO

vide projeto

42,70

PISO CIMENTADO

vide projeto

42,70

ANDAIMES

ALUGUEL DE ANDAIMES

comp altura repet área

44,66 4,00 2,00 357,28

16,20 4,00 2,00 129,60

486,88

tempo (mês) 2,00 973,76

TRANSPORTE DE ANDAIMES

área km total

486,88 10,00 4868,80

PLATAFORMA

comp altura nº andaresárea

44,66 2,00 1,00 89,32

16,20 2,00 1,00 32,40

121,72

MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL

área

121,72

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

comp altura repet área

44,66 4,00 2,00 357,28

16,20 4,00 2,00 129,60

486,88

ESTRUTURA TELHADO

larg comp área

16,20 44,66 723,49

Obra: Reforma de Galpão

DEMOLIÇÕES

Demolição de piso de concreto para realização das fundações

Pisos 7,50 m3 74,94 m2

Sapatas

local quant. espessura repet. vol. área

espera 1,00 1,65 1,80 0,10 2,00 0,59 m3 5,94

espera 1,00 1,65 1,80 0,10 2,00 0,59 m3 5,94

espera 1,00 1,75 1,75 0,10 2,00 0,61 m3 6,12

escada 1,00 1,70 1,85 0,10 3,00 0,94 m3 9,43

escada 1,00 1,80 2,10 0,10 1,00 0,38 m3 3,78

escada 1,00 1,80 2,00 0,10 1,00 0,36 m3 3,6

escada 1,00 1,80 1,90 0,10 1,00 0,34 m3 3,42

escada 1,00 1,70 1,55 0,10 1,00 0,26 m3 2,63

escada 1,00 1,65 1,95 0,10 1,00 0,32 m3 3,21

escada 1,00 1,65 1,85 0,10 1,00 0,31 m3 3,05

4,71 m3 47,12 m2

Cintas

local quant. larg. espessura comp. repet. vol. área

espera 1,00 0,70 0,10 10,19 1,00 0,71 m3 7,13

espera 1,00 0,64 0,10 2,38 2,00 0,30 m3 3,04

escada 1,00 0,64 0,10 6,18 1,00 0,40 m3 3,95

escada 1,00 0,64 0,10 4,59 1,00 0,29 m3 2,93

medidas da base



escada 1,00 0,64 0,10 2,36 1,00 0,15 m3 1,51

escada 1,00 0,64 0,10 5,97 1,00 0,38 m3 3,82

escada 1,00 0,64 0,10 1,93 1,00 0,12 m3 1,23

escada 1,00 0,64 0,10 1,65 3,00 0,32 m3 3,16

escada 1,00 0,64 0,10 1,65 1,00 0,11 m3 1,05

2,79 m3 27,82 m2

Remoção de Drywall/Divisórias

comp altura repet área

Drywall 1,56 3 1 4,68

divisórias 2,60 3,00 1,00 7,80

10,1 3,00 1,00 30,30

1,52 3,00 1,00 4,56

2,32 3,00 1,00 6,96

1,92 3,00 1,00 5,76

1,5 3,00 1,00 4,50

4,65 3,00 1,00 13,95

78,51 m2

Remoção de janelas unid

12

Remoção de divisória de granito comp altura repet área

2,24 1,90 2,00 8,51 m2

Demolição de concreto armado comprim largura profund repet total

8,00 0,20 0,30 1,00 0,48

0,30 0,30 0,20 5,00 0,09

0,57

Remoção de pintura na fachada comp altura repet área

24,50 6,30 2,00 308,70

15,50 6,30 2,00 195,30

504,00 m2

Demolição de alvenaria volume

(vide projeto) 0,22

0,37

0,08

0,17

0,04

0,08

0,06

total 1,02 m²

Remoção de Azulejo comp altura repet área

11,00 1,50 2,00 33,00

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação de Sapatas internas medidas da base profund. repet. vol.

1,85 1,70 1,10 1,00 3,46

1,70 1,55 1,10 1,00 2,90

2,10 1,80 1,10 1,00 4,16

1,90 1,80 1,10 1,00 3,76

2,00 1,80 1,10 1,00 3,96

1,85 1,70 1,10 2,00 6,92

1,65 1,95 1,10 1,00 3,54

1,85 1,65 1,10 1,00 3,36

cintas internas 15,24 0,65 0,50 2,00 9,91

2,07 0,65 0,50 5,00 3,36

1,53 0,65 0,50 2,00 0,99

sapatas externas 1,80 1,65 1,10 2,00 6,53

1,75 1,75 1,10 2,00 6,74

1,80 1,65 1,10 2,00 6,53

cintas externas 2,38 0,65 0,50 2,00 1,55

10,19 0,70 0,50 1,00 3,57

71,24 m3

Reaterro/Areia vol.

80% do volume do material escavado 57,0 m3

Carga/Descarga vol. Peso total

57,0 1,5 85,5 toneladas

ESTRUTURA

Concreto magro medidas da base espessura repet. vol.

sapatas internas 1,85 1,70 0,10 1,00 0,31

1,70 1,55 0,10 1,00 0,26

2,10 1,80 0,10 1,00 0,38

1,90 1,80 0,10 1,00 0,34

2,00 1,80 0,10 1,00 0,36

1,85 1,70 0,10 2,00 0,63

1,65 1,95 0,10 1,00 0,32

1,85 1,65 0,10 1,00 0,31

cintas internas 15,24 0,65 0,10 2,00 1,98

2,07 0,65 0,10 5,00 0,67

1,53 0,65 0,10 2,00 0,20



sapatas externas 1,80 1,65 0,10 2,00 0,59

1,75 1,75 0,10 2,00 0,61

1,80 1,65 0,10 2,00 0,59

cintas externas 2,38 0,65 0,10 2,00 0,31

10,19 0,70 0,10 1,00 0,71

8,59

Concreto armado 25Mpa medidas da base espessura repet. vol.

sapatas internas 0,80 0,70 0,25 1,00 0,14

0,70 0,55 0,25 1,00 0,10

1,10 0,80 0,25 1,00 0,22

0,90 0,80 0,25 1,00 0,18

1,00 0,80 0,25 1,00 0,20

0,85 0,70 0,25 2,00 0,30

0,65 0,95 0,25 1,00 0,15

0,85 0,65 0,40 1,00 0,22

cintas internas 15,24 0,15 0,30 2,00 1,37

2,07 0,15 0,30 4,00 0,37

2,07 0,15 0,45 1,00 0,14

1,53 0,15 0,30 2,00 0,14

sapatas externas 0,80 0,65 0,30 2,00 0,31

0,75 0,75 0,25 2,00 0,28

0,80 0,65 0,25 2,00 0,26

cintas externas 2,38 0,15 0,30 2,00 0,21

10,19 0,20 0,30 1,00 0,61

vigas externas 2,38 0,14 0,30 2,00 0,20

10,19 0,20 0,25 1,00 0,51

vigas internas 15,24 0,14 0,30 1,00 0,64

3,57 0,14 0,30 1,00 0,15

4,58 0,14 0,45 1,00 0,29

2,07 0,14 0,30 4,00 0,35

2,07 0,14 0,45 1,00 0,13

15,24 0,14 0,30 2,00 1,28

2,07 0,14 0,30 5,00 0,43

1,53 0,14 0,30 2,00 0,13

5,93 m³

Laje comp larg repet área

2,07 9,28 2,00 38,42

1,81 5,96 2,00 21,58

60,0 m2

Impermeabilização de banheiros e DML área

45,37 m2

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos de tomada- pav superior (70)+ térreo (22) unid

92

Ar condicionado 18000BTUs unid

5

Ar condicionado 9000BTUs unid

2

Ar condicionado 12000BTUs unid

2

Quadro de Sobrepor 100A - até 40 disj unid

1

Disjuntor DIN 10A unid

5

Disjuntor DIN 16A unid

7

Disjuntor DIN 20A unid

16

Ponto de luz aparente unid

térreo 29

1º pav 42

luminaria emergencia 9

80

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS

Divisória para Sanitário comp altura repet área

1,35 1,90 3,00 7,70

1,66 1,90 1,00 3,15

0,83 1,90 1,00 1,58

0,67 1,90 1,00 1,27

1,5 1,90 1,00 2,85

1,4 1,90 1,00 2,66

0,7 1,90 2,00 2,66

1,63 1,90 1,00 3,10

1,4 1,90 1,00 2,66



27,63 m2

Vaso sanitário unid

7

Vaso sanitário PNE unid

2

Lavatório PNE unid

2

Mictório unid

2

Lavatório unid

7

Lavatório/Cuba de embutir unid

9

Tanque de Serviço unid

2

Cuba em aço inox unid

redonda ø 30cm 2

retangular 1

Banca em granito cinza comprimento

refeitório 2,44

ambulatório 1,85

cons odontologico 5,16

Banheiros térreo 3,15

Banheiros pav superior 3,55

16,15 m

ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS

Alvenaria em tijolos comp altura repet área

térreo 10,25 3,00 1,00 30,75

3,28 3,00 2,00 19,68

15,37 3,00 1,00 46,11

1,68 3,00 1,00 5,04

1,75 3,00 2,00 10,50

2,40 3,00 2,00 14,40

1,80 3,00 1,00 5,40

0,95 3,00 1,00 2,85

1º pav 5,17 3,00 3,00 46,53

15,24 3,00 2,00 91,44

1,75 3,00 2,00 10,50

1,68 3,00 1,00 5,04

5,04 3,00 1,00 15,12

1,87 1,10 2,00 4,11

5,00 1,10 2,00 11,00

318,47 m²

Emboço/Chapisco área

área de alvenaria x 2 636,95

lajes 60,0

696,94 m²

Alvenaria em drywall comp altura repet área

térreo 1,30 3,00 2,00 7,80

1,91 3,00 1,00 5,73

9,80 3,00 1,00 29,40

10,12 3,00 2,00 60,72

1,50 3,00 1,00 4,50

pav superior 15,24 3,00 1,00 45,72

8,64 3,00 2,00 51,84

7,56 3,00 1,00 22,68

6,00 3,00 2,00 36,00

4,45 3,00 1,00 13,35

7,40 3,00 2,00 44,40

3,58 3,00 1,00 10,74

332,88 m2

Korodur área

térreo 275,23

pav superior 250,6

525,79 m²

Junta plástica

1,5m por m² de piso 789,00 m

Azulejo comp altura repet área

10,10 1,40 1,00 14,14

3,20 3,00 4,00 38,40

2,35 3,00 4,00 28,20

1,75 3,00 2,00 10,50



2,40 3,00 2,00 14,40

1,50 3,00 2,00 9,00

2,40 3,00 2,00 14,40

0,69 3,00 1,00 2,07

1,40 3,00 2,00 8,40

4,89 3,00 4,00 58,68

1,50 3,00 2,00 9,00

2,50 3,00 2,00 15,00

1,63 3,00 2,00 9,78

231,97

Rodapé

comp repet comprimento

térreo 1,30 4,00 5,20

1,91 2,00 3,82

9,80 2,00 19,60

10,12 4,00 40,48

1,50 2,00 3,00

10,20 3,00 30,60

3,28 8,00 26,24

15,04 2,00 30,08

9,90 1,00 9,90

9,63 6,00 57,78

67,00 1,00 67,00

pav superior 15,24 4,00 60,96

8,64 8,00 69,12

7,56 4,00 30,24

6,00 8,00 48,00

4,45 4,00 17,80

7,40 8,00 59,20

3,58 4,00 14,32

67,00 1,00 67,00

660,34 m

COBERTURA

Telha/estrutura metálica comp altura repet área

10,80 3,20 1,00 34,56 m²

PINTURA

Pintura com tinta látex comp altura repet área

área de alvenaria nova x 2 636,95

lajes 60,00

área de drywall x 2 665,76

alvenaria existente 11,50 3,00 2,00 69,00

14,78 3,20 4,00 189,18

perímetro 15,50 6,50 4,00 403,00

perímetro 24,55 6,50 4,00 638,30

2 pav 15,24 3,00 4,00 182,88

2845,07 m²

Preparo de alvenaria comp altura repet área

área de alvenaria nova x 2 636,95

lajes 60,00

área de drywall x 2 665,76

alvenaria existente 11,50 3,00 2,00 69,00

14,78 3,20 4,00 189,18

perímetro interno 15,50 6,50 4,00 403,00

24,55 6,50 2,00 319,15

2343,04 m²

Pintura de estrutura metálica comp altura repet área

área nova 10,80 3,20 3,50 120,96

estrutura metálica exixtente 16,50 25,55 3,50 1475,51

2,00 10,42 3,50 72,94

guarda-corpo 5,80 1,00 3,50 20,30

portão 4,20 4,00 3,00 50,40

1740,11 m²

Preparo /Pintura sobre madeira comp larg repet Fator emop área

P1 0,80 2,10 27,00 3,00 45,36

p2 0,70 2,10 1,00 3,00 1,47

p3 1,00 2,10 2,00 3,00 4,20

p4 0,80 2,10 2,00 3,00 3,36

54,39 m²

ESQUADRIAS

Portas em madeira comp larg repet

P1 0,80 2,10 27,00

p2 0,70 2,10 1,00

p3 - correr 1,00 2,10 2,00

p4 0,80 2,10 2,00

Corrimão comp

5,80

Vidro fume comp larg repet área



troca vidro quebrado 1,50 0,65 1,00 0,98

j1 e j6 1,50 1,00 18,00 27,00

j8 1,50 0,80 1,00 1,20

j9 1,00 1,00 2,00 2,00

j10 1,60 1,00 2,00 3,20

j2 e j3 1,00 0,60 5,00 3,00

j4 1,50 0,60 3,00 2,70

j7 1,50 0,50 1,00 0,75

j5 0,80 0,60 1,00 0,48

41,31

Janelas correr comp larg repet Fator emop área

j1 e j6 1,50 1,00 18,00 1,00 27,00

j8 1,50 0,80 1,00 1,00 1,20

j9 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

j10 1,60 1,00 2,00 1,00 3,20

33,40

Basculante

j2 e j3 1,00 0,60 5,00 1,00 3,00

j4 1,50 0,60 3,00 1,00 2,70

j7 1,50 0,50 1,00 1,00 0,75

j5 0,80 0,60 1,00 1,00 0,48

6,93

Porta de venezianas em aluminio anodizado comp larg repet Fator emop área

p5 1,40 0,80 1,00 1,00 1,12

Porta box 0,60 1,80 7,00 1,00 7,56

8,68 m²

Tela para as treliças da cobertura área treliça repet área total

7,54 3,00 22,62 m²

ANDAIMES

ALUGUEL DE ANDAIMES

comp altura repet área

15,50 2,00 2,00 62,00

24,55 2,00 2,00 98,20

160,20

tempo (mês) 2,00 320,40

TRANSPORTE DE ANDAIMES

área km total

160,20 10,00 1602,00

PLATAFORMA

comp altura nº andaresárea

15,50 1,50 2,00 46,50

24,55 1,50 2,00 73,65

120,15

MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL

área

120,15

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

comp altura repet área

15,50 2,00 2,00 62,00

24,55 2,00 2,00 98,20

160,20

Obra: SALA PARA RÁDIO WEB

ALVENARIAS

Alvenaria em tijolos comp altura repet área

6,40 0,40 1,00 2,56

3,90 0,53 1,00 2,07

4,63

Divisória em painel cego comp altura repet área

1,75 2,85 1,00 4,99

descontar porta 0,80 2,10 1,00 1,68

3,31

Divisória com painel em vidro comp altura repet área

4,00 3,10 1,00 12,40

Emboço/chapisco área

alvenaria x2 9,25



PINTURA

Preparo alvenaria área

9,25

Pintura Alvenaria comp altura repet área

8,40 3,30 4,00 110,88

4,00 3,30 4,00 52,80

2,31 3,30 6,00 45,74

teto em gesso 5,34

214,76

Obra: Reforma da Cobertura da Subestação

DEMOLIÇÕES

Demolição de piso de concreto para realização das fundações

comp larg repet área

1,70 1,70 3,00 8,67 m²

Demolição de laje volume

1,59 m³

demolição alvenaria comp larg repet altura volume

23,00 0,15 1,00 0,43 1,48

ESTRUTURA

Escavação comp larg repet altura volume

sapatas 1,70 1,70 3,00 1,20 10,40

vigas 29,21 0,50 1,00 0,30 4,38

14,79

concreto magro comp larg alt repet volume

sapata 1,70 1,70 0,10 3,00 0,87

vigas 29,21 0,15 0,10 2,00 0,88

1,74

Concreto armado comp larg alt repet volume

sapata 0,70 0,70 0,30 3,00 0,44

pilares 0,30 0,12 4,00 12,00 1,73

vigas 29,21 0,12 0,40 2,00 2,80

4,97

laje área

36,80 m²

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

alvenaria comp altura repet área

2,50 0,31 1,00 0,78 m²

Emboço/chapisco comp altura repet área

2,50 0,31 2,00 1,55 m²

Pátio de concreto comp largura repet área

2,00 2,00 3,00 12,00 m²

Grade da substação comp altura repet área

2,33 2,60 1,00 6,06 m²

Impermeabilização/regularização/proteção mecânica comp alt repet área

laje 36,8

alvenaria perimetro 31,50 0,20 1,00 6,30

43,1

PINTURA

pintura sobre ferro comp altura repet área

grade subestação 2,33 2,60 3,00 18,17 m²

entrada principal 2 2,5 2,5 12,50

entrada quadros 1,25 2,1 1 2,63

porta 0,8 2,1 2,5 4,20

37,50

preparo alvenaria comp altura repet área

parede nova 2,50 0,31 2,00 1,55

muro 122,54 3,20 2,00 784,26

785,81 m²

pintura alvenaria comp altura repet área

parede nova 2,50 0,31 2,00 1,55

muro 122,54 3,20 2,00 784,26

paredes internas existentes 32,00 3,20 1,00 102,40

888,21 m²


