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PLACA DE OBRA

largura comprim área (m²)

3,00 3,00 9,00

BARRACÃO

largura comprim área (m²)

4,00 5,00 20,00

ALUGUEL CONTAINER

descrição quant meses

BANHEIRO 1,00 18 MESES

ESCRITÓRIO 1,00 18MESES

TRANSPORTE CONTAINER

QUANT KM

2 10

MARCAÇÃO DA OBRA

largura comprim área (m²)

5,00 55,00 275,00

2,50 2700,00 6750,00

7025,00

área (m²) 20% ÁREA A CONSTRUIR

7025,00 8430,00

ATERRO/AREIA

área (m²) altura

7025,00 0,10

TRANSPORTE

volume peso (ton) total

702,50 2,40 8430

CARGA

volume peso (ton)

702,50 2,40

PISO CONCETO ARMADO

largura comprim área (m²)

5,00 55,00 275,00

2,50 2700,00 6750,00

7025,00

Obra de Acessibilidade Externa no Campus  da UENF

Acessos Novos

Canteiro de Obra

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE

PREPARO MANUAL TERRENO
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MEIO-FIO/PINTURA MEIO-FIO

comprim

5510,20

DEMOLIÇÃO

compr larg

274,00 2,50

PISO CONCETO ARMADO

largura comprim área (m²)

2,50 274,00 685,00

INTERTRAVADO

largura comprim rep

8,00 7,50 8

CONCRETO ARMADO

largura comprim rep área (m²)

0,15 7,50 16 18,00

PREPARO DE TERRENO

largura comprim rep

30,00 2,00 3

10,00 5,00 1,00

MEIO-FIO/PINTURA MEIO-FIO

comprim

140,00

ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO
(VIDE PROJETO) área (m²)

220,00

20,00

14,00

103,00

131,00

488,00

AREIA

área (m²) altura

488,00 0,3

PÁTIO DE CONCRETO (CALÇADAS)

largura comprim rep

2,00 20,50 1

2,00 4,50 1

ESCAVAÇÃO

área (m²) altura

488,00 0,7

Acesso Área de Convivência

Passagem de Nível

regularização acessos
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REMOÇÃO DE CERCA

comprim

120,00

MARCAÇÃO DA OBRA/PREPARO DE TERRENO

largura comprim área (m²)

0,50 120,00 60,00

ESCAVAÇÃO

largura comprim rep volume (m³)

0,50 0,50 50 12,50

REATERRO

80% DO MATERIAL ESCAVADO volume (m³)

10,00

CERCA

comprim

120,00

PORTÃO

altura comprim área (m²)

2,00 2,75 5,50

RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS

área (m²)

4500,00

PLANTIO DE GRAMA

área (m²)

4500,00

ESCAVAÇÃO

largura comprim rep volume (m³)

5,00 5,00 30 150,00

REATERRO

80% DO MATERIAL ESCAVADO volume (m³)

120,00

CONCRETO ARMADO - LAJES NAS GALERIAS

largura comprim rep volume (m³)

3,00 3,00 25 45,00

5 3 6 18,00

63,00

CONCRETO ARMADO - CONFECÇÃO DE PLACAS PARA GALERIA

largura comprim rep volume (m³)

0,50 2,10 220 23,10

PISO TÁTIL

área (m²)

1344,78

CERCAS

SERVIÇOS GERAIS E RAMPAS DE ACESSO

Página 3 de 14



PINTURA

largura comprim área (m²)

2,50 760,00 1900,00

faixas e figuras

repetição largura comprim

16 6,00 7,00

1,00 2,00 4,00

tachão

unid

1267,00

MARCAÇÃO OBRA

largura comprim área (m²)

2,50 334,00 835,00

2,50 137,00 342,50

2,50 78 195,00

2,50 80,00 200,00

2,50 35,00 87,50

1,00 63,00 63,00

1723,00

PREPARO TERRENO

1,20% ÁREA MARCAÇÃO área (m²)

2067,60

ATERRO

área (m²) altura

1723,00 0,1

PISO EM CONCRETO

largura comprim área (m²)

2,50 334,00 835,00

2,50 137,00 342,50

2,50 78 195,00

2,50 80,00 200,00

2,50 35,00 87,50

1,00 63,00 63,00

1723,00

MEIO-FIO RETO

comprim

1391,00

MEIO-FIO CURVO

comprim

40,00

PINTURA MEIO-FIO 

comprim

1431,00

Ciclofaixa asfalto

Ciclovia no gramado
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MARCAÇÃO OBRA

largura comprim área (m²)

1,00 190,87 190,87

1,00 134,63 134,63

1,00 107 107,00

432,50

PREPARO TERRENO

1,20% ÁREA MARCAÇÃO área (m²)

519,00

ATERRO

área (m²) altura

432,50 0,1

PISO EM CONCRETO

largura comprim área (m²)

1,00 190,87 190,87

1,00 134,63 134,63

1,00 107 107,00

432,50

MARCAÇÃO OBRA

M

744,71 (VIDE PROJETO)

PREPARO TERRENO

1,50% ÁREA obra área obra (m²)total

(VIDE PROJETO) 1630,60 2445,9

ATERRO

área (m²) altura

1630,60 0,1

areia

área (m²) altura

1630,60 0,1

CARGA/DESCARGA

volume (m³) PESO UNIT

163,06 2,4

total

110

COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA

área obra (m²)

(VIDE PROJETO) 1630,60

Ciclovia sobre as canaletas

bicicletários

Bicicletário tipo R em aço galvanizado

Página 5 de 14



DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

alt largura comprim repet volume

0,10 2,50 4,00 10,00 10,00

RETIRADA DE VASO SANIT.

unid

29,00

ARRANCAMENTO DE BANCADAS

comprimento

10,00

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS

largura alt repet área

3,00 2,08 10,00 62,40

ARRANCAMENTO DE PORTAS

unid

10,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA

unid

58,00

INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ

unid

58,00

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

INSTALAÇÃO E FORNEC. DE VASO SANIT.

unid

29,00

TUBO PVC 20MM

comprim

110,00

TUBO PVC 25MM

comprim

110,00

REGISTRO

unid

29,00

CARPINTARIA

PORTA 0,8X2,1M

unid

39,00

Obra de Acessibilidade Interna das Edificações
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BARRA EM AÇO INOX P/PORTA

unid

39,00

 REVESTIMENTOS

EMBOÇO/CHAPISCO

largura alt repet área

3,00 2,08 10,00 62,40

PISOS

CONTRAPISO

largura compr repet área

1,56 1,70 10,00 26,52

PISO DE BORRACHA SINTÉTICA

(vide projeto) comprim

6.340,75

EQUIPAMENTOS

BEBEDOURO unid

10,00

SINALIZAÇÃO

PLACA DE ACRÍLICO P/ BANHEIRO

unid

93,00

PLACA ALUM ANODIZADO C/ SINALIZAÇÃO EM BRAILE

unid

39,00

ESQUADRIAS METÁLICAS

GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 25 CM

compr

200,00

GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 40 CM

compr

987,00

GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 92 CM

compr

119,30

CORRIMÃO

compr

212,00

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

largura comprim repet área (m²)

3,00 2,08 10,00 62,40
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DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

largura comprim repet alt volume

1,82 8,00 10,00 0,10 14,56

CONCRETO SIMPLES

largura comprim repet alt volume

2,00 5,00 10,00 0,05 5,00

AÇO 8MM

Kg

3.288,00

AÇO 6,3MM

Kg

285,00

AÇO 8MM A 12 MM

Kg

3.288,00

AÇO 4,2MM

Kg

285,00

LAJE PRE-MOLDADA

largura comprim repet área (m²)

2,00 4,05 10,00 81,00

ELEVADOR P/ PNE.

unid

10,00

REFORMA DOS BANHEIROS DOS PRÉDIOS PRINCIPAIS

PORTA PAPEL TOALHA 14,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 14,00 unid.

PORTA DO SHAFT 36,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 9,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 13,50 M²

LÂMPADA 42,00 unid.

PLACAS SUJAS 5,00 unid.

ASSENTO SANITÁRIO 3,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 8,00 unid.

CUBA INOX 33,00 unid.

GANCHO 34,00 unid.

REJUNTE 24,00 m²

SIFÃO FLEXÍVEL 4,00 unid.

GESSO ACARTONADO 30,00 m²

PRENDEDOR DE PORTA 13,00 unid.

FECHADURA 2,00 unid.

Descrição do Serviço

PRÉDIO: P1 CCTA

Quant. Un.
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ESPELHO 15,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 14,60 m²

MARMORE BRANCO 0,45 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 4,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 2,00 unid.

REGISTRO 5,00 unid.

PINTURA 208,00 m²

RABICHO 2,00 unid.

CAIXA DE DESCARGA 1,00 unid.

COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 2,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 9,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 36,00 unid.

PORTA PAPEL TOALHA 10,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 10,00 unid.

PORTA DO SHAFT 24,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 13,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 10,80 m²

PLACAS SUJAS 5,00 unid.

ASSENTO SANITÁRIO 1,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 3,00 unid.

GANCHO 23,00 unid.

REJUNTE 32,00 m²

SIFÃO FLEXÍVEL 2,00 unid.

GESSO ACARTONADO 19,00 m²

PRENDEDOR DE PORTA 14,00 unid.

ESPELHO 18,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 59,65 m²

MARMORE BRANCO 3,15 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 5,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 4,00 unid.

REGISTRO 11,00 unid.

PINTURA 228,00 m²

COLAR FORMICA EXISTENTE 22,05 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 5,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 13,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 24,00 unid.

SABONETEIRA 6,00 unid.

INSTALAÇÃO P/ CHUVEIRO 1,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 4,00 unid.

LAMPADA 28,00 unid.

CHUVEIRO 2,00 unid.

FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 8,00 unid.

DIVISORIA MARMORE 2,70 m²

BEBEDOURO 1,00 unid.

DIVISÓRIA 4,50 m²

PRÉDIO: P4 CBB/CCTA

Descrição do Serviço Quant. Un.
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PORTA PAPEL TOALHA 14,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 14,00 unid.

PORTA DO SHAFT 48,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 5,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 27,00 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 54,60 m131

ASSENTO SANITÁRIO 3,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 6,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 6,00 unid.

GANCHO 26,00 unid.

REJUNTE 20,00 m²

SIFÃO FLEXÍVEL 2,00 unid.

GESSO ACARTONADO 2,25 m²

PRENDEDOR DE PORTA 13,00 unid.

FECHADURA 1,00 unid.

ESPELHO 22,50 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 15,50 m²

MARMORE BRANCO 3,65 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 9,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 2,00 unid.

PINTURA 208,00 m²

COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 9,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 48,00 unid.

SABONETEIRA 2,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 4,00 unid.

LAMPADA 20,00 unid.

CHUVEIRO 1,00 unid.

VIDRO 2,18 m³

CUBA 15,00 unid.

TORNEIRA 3,00 unid.

PORTA PAPEL TOALHA 10,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 10,00 unid.

PORTA DO SHAFT 24,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 8,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 21,85 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 52,50 m131

ASSENTO SANITÁRIO 3,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 3,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 20,00 unid.

PRÉDIO: P5-CBB/CCT

Descrição do Serviço Quant. Un.

PRÉDIO:  CBB

Descrição do Serviço Quant. Un.
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GANCHO 31,00 unid.

REJUNTE 22,00 m²

PRENDEDOR DE PORTA 12,00 unid.

FECHADURA 8,00 unid.

ESPELHO 33,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 27,30 m²

MARMORE BRANCO 0,75 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 7,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 4,00 unid.

REGISTRO 4,00 unid.

PINTURA 193,00 m²

CAIXA DE DESCARGA 2,00 unid.

COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 4,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 8,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 24,00 unid.

SABONETEIRA 2,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 1,00 unid.

LAMPADA 30,00 unid.

CHUVEIRO 10,00 unid.

FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 5,00 unid.

DIVISORIA MARMORE 2,70 m²

PERFIL ALUMINIO 2,50 M

FILETE EM MADEIRA 6,00 m

PORTA PAPEL TOALHA 14,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 4,00 unid.

PORTA DO SHAFT 75,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 6,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 9,72 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 46,20 m²

ASSENTO SANITÁRIO 2,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 2,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 15,00 unid.

GANCHO 37,00 unid.

REJUNTE 22,00 m²

GESSO ACARTONADO 39,30 m²

PRENDEDOR DE PORTA 12,00 unid.

FECHADURA 6,00 unid.

ESPELHO 24,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 12,50 m²

MARMORE BRANCO 3,00 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 12,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 1,00 unid.

REGISTRO 2,00 unid.

PINTURA 200,00 m²

CAIXA DE DESCARGA 1,00 unid.

Quant. Un.

PRÉDIO: CCT

Descrição do Serviço
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FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 6,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 75,00 unid.

SABONETEIRA 6,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 26,00 unid.

LAMPADA 58,00 unid.

CHUVEIRO 1,00 unid.

FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 6,00 unid.

VIDRO 2,25 m³

CUBA 32,00 unid.

TORNEIRA 7,00 unid.

BANCA EM MARMORE BRANCO 1,68 M²

INSTALAÇÃO P/MICTÓRIO 1,00 unid.

TELA 12,00 M²

ALISAR 5,00 M

FORRO EM PVC 33,40 M²

AZULEJO 2,00 M²

PORTA PAPEL TOALHA 6,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 1,00 unid.

PORTA DO SHAFT 21,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 2,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 18,90 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 63,00 m131

PLACAS SUJAS 1,00 unid.

ASSENTO SANITÁRIO 2,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 22,00 unid.

GANCHO 36,00 unid.

REJUNTE 30,00 m²

SIFÃO FLEXÍVEL 4,00 unid.

GESSO ACARTONADO 18,10 m²

PRENDEDOR DE PORTA 10,00 unid.

FECHADURA 2,00 unid.

ESPELHO 5,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 23,00 m²

MARMORE BRANCO 3,75 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 4,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 1,00 unid.

REGISTRO 1,00 unid.

PINTURA 215,00 m²

RABICHO 2,00 unid.

CAIXA DE DESCARGA 4,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 2,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 21,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 7,00 unid.

LAMPADA 24,00 unid.

PRÉDIO: REITORIA

Descrição do Serviço Quant. Un.
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CUBA 31,00 unid.

TORNEIRA 1,00

FILETE EM MADEIRA 7,00 M

BANCADA DE MARMORE BRANCO 2,50 M²

INST MICTÓRIO 1,00 unid.

VASO SANIT 1,00 unid.

PORTA PAPEL TOALHA 6,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 8,00 unid.

PORTA DO SHAFT 18,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 2,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 27,00 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 29,40 m²

ASSENTO SANITÁRIO 1,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 2,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 7,00 unid.

GANCHO 33,00 unid.

REJUNTE 20,00 m²

GESSO ACARTONADO 24,15 m²

PRENDEDOR DE PORTA 10,00 unid.

FECHADURA 3,00 unid.

ESPELHO 16,40 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 34,93 m²

MARMORE BRANCO 1,05 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 10,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 2,00 unid.

REGISTRO 2,00 unid.

PINTURA 196,00 m²

RABICHO 2,00 unid.

CAIXA DE DESCARGA 2,00 unid.

COLAR FORMICA EXISTENTE 12,50 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 2,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 2,00 unid.

FERRAGENS PARA SHAFT 18,00 unid.

SABONETEIRA 3,00 unid.

LUMINÁRIA EMBUTIR 16,00 unid.

LAMPADA 15,00 unid.

CHUVEIRO 5,00 unid.

VIDRO 0,65 M²

CUBA 40,00 unid.

ALISAR 5,00 M

DEMOLIÇÃO 1,39 M³

BASCULANTE 0 ,5X2,0M 2 unid.

PORTA ABRIR 1,6X2,1M 1 unid.

VIDRO 2,7X0,5M 3 unid.

Un.Descrição do Serviço

PRÉDIO: CCH

Quant.
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PORTA PAPEL TOALHA 4,00 unid.

PORTA PAPEL HIGIÊNICO 4,00 unid.

PORTA 0,8X2,10M 2,00 unid.

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 16,20 m²

LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 16,80 m²

PLACAS SUJAS 6,00 unid.

ASSENTO SANITÁRIO 5,00 unid.

REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00 unid.

TRINCO LIVRE/ACUPADO 10,00 unid.

GANCHO 18,00 unid.

REJUNTE 20,00 m²

SIFÃO FLEXÍVEL 2,00 unid.

PRENDEDOR DE PORTA 6,00 unid.

FECHADURA 6,00 unid.

ESPELHO 18,00 M²

LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 28,13 m²

REPARO EM JANELA 1,00 vb

TAMPA P/ RALO 4,00 unid.

PORTA 0,6X1,8 4,00 unid.

REGISTRO 1,00 unid.

PINTURA 100,00 m²

RABICHO 3,00 unid.

CAIXA DE DESCARGA 4,00 unid.

COLAR FORMICA EXISTENTE 9,38 m²

FERRAGENS PARA PORTA BOX 3,00 unid.

FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 3,00 unid.

SABONETEIRA 6,00 unid.

LAMPADA 8,00 unid.

CHUVEIRO 2,00 unid.

CUBA 17,00 unid.

TORNEIRA 3,00 unid.

VASO SANITÁRIO C/ CX DE DESCARGA ACOPLADA 2,00

EMBOÇO/CHAPISCO 1,25 M²

PRÉDIO: TORRES

Descrição do Serviço Quant. Un.
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