g Governo do Estado do Rio de Janeiro Concorréncia Pl:lbllca no | 003/2023 |

Secretaria de Estado de Ciéncia e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF - Geréncia de Projetos de Engenharia/ GPENG Anexo M

MEMORIA DE CALCULO - ADEQUAGAO A ACESSIBILIDADE

Obra de Acessibilidade Externa no Campus da UENF

Canteiro de Obra
PLACA DE OBRA

largura comprim  drea(m?)

3,00 3,00 9,00
BARRACAO
largura comprim  drea(m?)
4,00 5,00 20,00
ALUGUEL CONTAINER
descricao quant meses
BANHEIRO 1,00 18 MESES
ESCRITORIO 1,00 18MESES
TRANSPORTE CONTAINER
QUANT KM
2 10

|Acessos Novos
MARCACAO DA OBRA

largura comprim  &rea (m?)

5,00 55,00 275,00
2,50 2700,00 6750,00
7025,00

|PREPARO MANUAL TERRENO

area (m?) 20% AREA A CONSTRUIR
7025,00 8430,00

ATERRO/AREIA
area (m?) altura
7025,00 0,10
TRANSPORTE
volume peso (ton) total
702,50 2,40 8430
CARGA
volume peso (ton)
702,50 2,40
PISO CONCETO ARMADO
largura comprim  &rea (m?)
5,00 55,00 275,00
2,50 2700,00 6750,00
7025,00
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MEIO-FIO/PINTURA MEIO-FIO

comprim
5510,20

|Acesso Area de Convivéncia

DEMOLICAO

PISO CONCETO ARMADO
largura
2,50

compr larg
274,00

2,50

comprim  area (m?)
274,00 685,00

Passagem de Nivel

INTERTRAVADO
largura
8,00

CONCRETO ARMADO
largura
0,15

comprim rep
7,50

comprim rep
7,50

16

area (m?)
18,00

|regu|arizag§o acessos

PREPARO DE TERRENO
largura
30,00
10,00

MEIO-FIO/PINTURA MEIO-FIO

ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO
(VIDE PROJETO)

AREIA

PATIO DE CONCRETO (CALCADAS)
largura
2,00
2,00

ESCAVACAO

comprim rep
2,00
5,00

comprim
140,00

area (m?)
220,00
20,00
14,00
103,00
131,00
488,00

area (m?) altura
488,00

comprim rep
20,50
4,50

area (m?) altura
488,00
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|CERCAS

REMOCAO DE CERCA

comprim
120,00
MARCACAO DA OBRA/PREPARO DE TERRENO
largura comprim  &rea (m?)
0,50 120,00 60,00
ESCAVACAO
largura comprim rep volume (m3)
0,50 0,50 50 12,50
REATERRO
80% DO MATERIAL ESCAVADO volume (m3)
10,00
CERCA
comprim
120,00
PORTAO
altura comprim  area (m?)
2,00 2,75 5,50
|SERVI(;OS GERAIS E RAMPAS DE ACESSO
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS
area (m?)
4500,00
PLANTIO DE GRAMA
area (m?)
4500,00
ESCAVACAO
largura comprim rep volume (m3)
5,00 5,00 30 150,00
REATERRO
80% DO MATERIAL ESCAVADO volume (m3)
120,00
CONCRETO ARMADO - LAJES NAS GALERIAS
largura comprim rep volume (m3)
3,00 3,00 25 45,00
5 6 18,00
63,00

CONCRETO ARMADO - CONFECGAO DE PLACAS PARA GALERIA

largura
0,50

PISO TATIL

volume (m3)
23,10

comprim rep

2,10 220

area (m?)
1344,78
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| Ciclofaixa asfalto

PINTURA
largura comprim  &rea (m?)
2,50 760,00  1900,00
faixas e figuras
repeticao largura comprim
16 6,00 7,00
1,00 2,00 4,00
tachdo
unid
1267,00
| Ciclovia no gramado
MARCACAO OBRA
largura comprim  &rea (m?)
2,50 334,00 835,00
2,50 137,00 342,50
2,50 78 195,00
2,50 80,00 200,00
2,50 35,00 87,50
1,00 63,00 63,00
1723,00
PREPARO TERRENO
1,20% AREA MARCAGAO area (m?)
2067,60

ATERRO

PISO EM CONCRETO

MEIO-FIO RETO

MEIO-FIO CURVO

PINTURA MEIO-FIO

largura
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,00

area (m?) alt
1723,00

ura
0,1

comprim  area (m?)

334,00
137,00
78
80,00
35,00
63,00

comprim
1391,00

comprim
40,00

comprim
1431,00
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|Cic|ovia sobre as canaletas

MARCACAO OBRA
largura comprim  &rea (m?)
1,00 190,87 190,87
1,00 134,63 134,63
1,00 107 107,00
432,50
PREPARO TERRENO
1,20% AREA MARCAGAO area (m?)
519,00
ATERRO

drea (m?) altura
432,50 0,1

PISO EM CONCRETO
largura comprim  drea(m?)

1,00 190,87 190,87
1,00 134,63 134,63
1,00 107 107,00
432,50
[bicicletarios
MARCACAO OBRA
M
744,71 (VIDE PROJETO)
PREPARO TERRENO
1,50% AREA obra area obra (m? total
(VIDE PROJETO) 1630,60 2445,9
ATERRO
area (m?) altura
1630,60 0,1
areia
area (m?) altura
1630,60 0,1
CARGA/DESCARGA
volume (m3) PESO UNIT
163,06 2,4
|Bicicletério tipo R em acgo galvanizado
total
110

COBERTURA/ESTRUTURA METALICA
area obra (m?)
(VIDE PROJETO) 1630,60
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Obra de Acessibilidade Interna das EdificagGes

DEMOLICAO
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

RETIRADA DE VASO SANIT.

ARRANCAMENTO DE BANCADAS

DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS

ARRANCAMENTO DE PORTAS

INSTALAGAO ELETRICA
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA

INSTALAGAO DE PONTO DE LUZ

INSTALACAO HIDROSSANITARIA

INSTALACAO E FORNEC. DE VASO SANIT.

TUBO PVC 20MM

TUBO PVC 25MM

REGISTRO

CARPINTARIA
PORTA 0,8X2,1M

alt
0,10

unid
29,00

largura comprim repet

2,50

comprimento

10,00
largura
3,00
unid
10,00
unid
58,00
unid
58,00
unid
29,00
comprim
110,00
comprim
110,00
unid
29,00
unid
39,00
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alt
2,08
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10,00

10,00
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BARRA EM ACO INOX P/PORTA

REVESTIMENTOS
EMBOGCO/CHAPISCO

PISOS
CONTRAPISO

PISO DE BORRACHA SINTETICA
(vide projeto)

EQUIPAMENTOS
BEBEDOURO

SINALIZACAO

PLACA DE ACRILICO P/ BANHEIRO

PLACA ALUM ANODIZADO C/ SINALIZACAO EM BRAILE

ESQUADRIAS METALICAS
GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 25 CM

GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 40 CM

GUARDA-CORPO EM INOX, ALT. DE 92 CM

CORRIMAO

INSTALACAO DE ELEVADORES
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
largura
3,00

unid
39,00

largura
3,00

alt
2,08

largura compr

1,56

comprim
6.340,75

unid
10,00

unid
93,00

unid
39,00

compr
200,00

compr
987,00

compr
119,30

compr
212,00

1,70

comprim  repet

2,08
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repet
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repet
10,00

area (m?)
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area
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DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

largura comprim repet
1,82 8,00 10,00
CONCRETO SIMPLES
largura comprim repet
2,00 5,00 10,00
ACO 8MM
Kg
3.288,00
ACO 6,3MM
Kg
285,00
ACO 8MM A 12 MM
Kg
3.288,00
ACO 4,2MM
Kg
285,00
LAJE PRE-MOLDADA
largura comprim repet
2,00 4,05 10,00
ELEVADOR P/ PNE.
unid
10,00
REFORMA DOS BANHEIROS DOS PREDIOS PRINCIPAIS
PREDIO: P1 CCTA
Descri¢ao do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 14,00/ unid.
PORTA PAPEL HIGIENICO 14,00/ unid.
PORTA DO SHAFT 36,00 |unid.
PORTA 0,8X2,10M 9,00 | unid.
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 13,50/ M2
LAMPADA 42,00|unid.
PLACAS SUJAS 5,00|unid.
ASSENTO SANITARIO 3,00|unid.
REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00|unid.
TRINCO LIVRE/ACUPADO 8,00 unid.
CUBA INOX 33,00|unid.
GANCHO 34,00 |unid.
REJUNTE 24,00\ m?
SIFAO FLEXIVEL 4,00/ unid.
GESSO ACARTONADO 30,00/ m?
PRENDEDOR DE PORTA 13,00/ unid.
FECHADURA 2,00|unid.
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ESPELHO 15,00 M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 14,60 |m?
MARMORE BRANCO 0,45|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 4,00|unid
PORTA 0,6X1,8 2,00/ unid
REGISTRO 5,00/ unid
PINTURA 208,00 m?
RABICHO 2,00 unid
CAIXA DE DESCARGA 1,00| unid
COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60|m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 2,00/ unid
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 9,00|unid
FERRAGENS PARA SHAFT 36,00 |unid
PREDIO: P4 CBB/CCTA
Descri¢do do Servigo Quant. Un.

PORTA PAPEL TOALHA 10,00|unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 10,00/ unid
PORTA DO SHAFT 24,00 |unid
PORTA 0,8X2,10M 13,00/ unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 10,80|m?
PLACAS SUJAS 5,00/ unid
ASSENTO SANITARIO 1,00 unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00| unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 3,00/ unid
GANCHO 23,00|unid
REJUNTE 32,00/m?
SIFAO FLEXIVEL 2,00|unid
GESSO ACARTONADO 19,00|m?
PRENDEDOR DE PORTA 14,00/ unid
ESPELHO 18,00| M2
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 59,65|m?
MARMORE BRANCO 3,15|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 5,00| unid
PORTA 0,6X1,8 4,00|unid
REGISTRO 11,00/ unid
PINTURA 228,00/ m?
COLAR FORMICA EXISTENTE 22,05|m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 5,00/ unid
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 13,00/ unid
FERRAGENS PARA SHAFT 24,00 |unid
SABONETEIRA 6,00| unid
INSTALACAO P/ CHUVEIRO 1,00| unid
LUMINARIA EMBUTIR 4,00|unid
LAMPADA 28,00|unid
CHUVEIRO 2,00/ unid
FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 8,00|unid
DIVISORIA MARMORE 2,70/ m?
BEBEDOURO 1,00| unid
DIVISORIA 4,50/m?
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PREDIO: CBB

Descri¢ao do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 14,00/ unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 14,00/ unid
PORTA DO SHAFT 48,00|unid
PORTA 0,8X2,10M 5,00/ unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 27,00/m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 54,60/m131
ASSENTO SANITARIO 3,00/ unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 6,00/ unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 6,00| unid
GANCHO 26,00 |unid
REJUNTE 20,00|m?
SIFAO FLEXIVEL 2,00/ unid
GESSO ACARTONADO 2,25|m?
PRENDEDOR DE PORTA 13,00/ unid
FECHADURA 1,00|unid
ESPELHO 22,50/ M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 15,50|m?
MARMORE BRANCO 3,65|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 9,00|unid
PORTA 0,6X1,8 2,00/ unid
PINTURA 208,00 m?
COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60|m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00| unid
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 9,00|unid
FERRAGENS PARA SHAFT 48,00|unid
SABONETEIRA 2,00/ unid
LUMINARIA EMBUTIR 4,00|unid
LAMPADA 20,00 |unid
CHUVEIRO 1,00|unid
VIDRO 2,18|m3
CUBA 15,00/ unid
TORNEIRA 3,00/ unid
PREDIO: P5-CBB/CCT

Descri¢ao do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 10,00/ unid.
PORTA PAPEL HIGIENICO 10,00 |unid.
PORTA DO SHAFT 24,00 |unid.
PORTA 0,8X2,10M 8,00|unid.
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 21,85|m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 52,50/m131
ASSENTO SANITARIO 3,00/ unid.
REPARO EM CX. DE DESCARGA 3,00 unid.
TRINCO LIVRE/ACUPADO 20,00 |unid.
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GANCHO 31,00|unid
REJUNTE 22,00/m?
PRENDEDOR DE PORTA 12,00|unid
FECHADURA 8,00/ unid
ESPELHO 33,00 M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 27,30|m?
MARMORE BRANCO 0,75|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 7,00 unid
PORTA 0,6X1,8 4,00|unid
REGISTRO 4,00|unid
PINTURA 193,00/ m?
CAIXA DE DESCARGA 2,00|unid
COLAR FORMICA EXISTENTE 12,60|m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 4,00|unid
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 8,00/ unid
FERRAGENS PARA SHAFT 24,00|unid
SABONETEIRA 2,00|unid
LUMINARIA EMBUTIR 1,00 |unid
LAMPADA 30,00|unid
CHUVEIRO 10,00|unid
FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 5,00 unid
DIVISORIA MARMORE 2,70|m?
PERFIL ALUMINIO 2,50|M
FILETE EM MADEIRA 6,00 m
PREDIO: CCT

Descri¢do do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 14,00|unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 4,00|unid
PORTA DO SHAFT 75,00 |unid
PORTA 0,8X2,10M 6,00|unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 9,72|/m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 46,20 m?
ASSENTO SANITARIO 2,00|unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 2,00|unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 15,00|unid
GANCHO 37,00|unid
REJUNTE 22,00/ m?
GESSO ACARTONADO 39,30|m?
PRENDEDOR DE PORTA 12,00|unid
FECHADURA 6,00 |unid
ESPELHO 24,00 M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 12,50\ m?
MARMORE BRANCO 3,00\ m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 12,00|unid
PORTA 0,6X1,8 1,00 |unid
REGISTRO 2,00|unid
PINTURA 200,00 m?
CAIXA DE DESCARGA 1,00 |unid
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FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00|unid.
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 6,00|unid.
FERRAGENS PARA SHAFT 75,00/ unid.
SABONETEIRA 6,00|unid.
LUMINARIA EMBUTIR 26,00|unid.
LAMPADA 58,00 unid.
CHUVEIRO 1,00 unid.
FERRAGENS P/ DIVISORIA MARMORE 6,00|unid.
VIDRO 2,25|m?3
CUBA 32,00|unid.
TORNEIRA 7,00|unid.
BANCA EM MARMORE BRANCO 1,68/ M2
INSTALACAO P/MICTORIO 1,00|unid.
TELA 12,00|M?
ALISAR 5,00/ M
FORRO EM PVC 33,40/ M2
AZULEJO 2,00\ M2
PREDIO: REITORIA

Descri¢do do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 6,00|unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 1,00|unid
PORTA DO SHAFT 21,00|unid
PORTA 0,8X2,10M 2,00|unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 18,90/ m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 63,00l m131
PLACAS SUJAS 1,00|unid
ASSENTO SANITARIO 2,00|unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00|unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 22,00|unid
GANCHO 36,00|unid
REJUNTE 30,00\ m?
SIFAO FLEXIVEL 4,00 unid
GESSO ACARTONADO 18,10\ m?
PRENDEDOR DE PORTA 10,00 |unid
FECHADURA 2,00|unid
ESPELHO 5,00 M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 23,00/ m?
MARMORE BRANCO 3,75|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 4,00 |unid
PORTA 0,6X1,8 1,00|unid
REGISTRO 1,00|unid
PINTURA 215,00\ m?
RABICHO 2,00|unid
CAIXA DE DESCARGA 4,00 | unid
FERRAGENS PARA PORTA BOX 1,00|unid
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 2,00|unid
FERRAGENS PARA SHAFT 21,00|unid
LUMINARIA EMBUTIR 7,00|unid
LAMPADA 24,00|unid

Pagina 12 de 14




CUBA 31,00/ unid.
TORNEIRA 1,00
FILETE EM MADEIRA 7,00/M
BANCADA DE MARMORE BRANCO 2,50 M?
INST MICTORIO 1,00/ unid.
VASO SANIT 1,00 unid.
PREDIO: CCH

Descri¢do do Servigo Quant. Un.
PORTA PAPEL TOALHA 6,00 unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 8,00|unid
PORTA DO SHAFT 18,00/ unid
PORTA 0,8X2,10M 2,00/ unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 27,00/m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 29,40|m?
ASSENTO SANITARIO 1,00|unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 2,00/ unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 7,00 unid
GANCHO 33,00|unid
REJUNTE 20,00/m?
GESSO ACARTONADO 24,15|m?
PRENDEDOR DE PORTA 10,00 |unid
FECHADURA 3,00|unid
ESPELHO 16,40|M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 34,93|m?
MARMORE BRANCO 1,05|m?
REPARO EM JANELA 1,00|vb
TAMPA P/ RALO 10,00/ unid.
PORTA 0,6X1,8 2,00 unid.
REGISTRO 2,00 unid.
PINTURA 196,00\ m?
RABICHO 2,00 unid.
CAIXA DE DESCARGA 2,00 unid.
COLAR FORMICA EXISTENTE 12,50|m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 2,00 unid.
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 2,00 unid.
FERRAGENS PARA SHAFT 18,00/ unid.
SABONETEIRA 3,00 unid.
LUMINARIA EMBUTIR 16,00/ unid.
LAMPADA 15,00/ unid.
CHUVEIRO 5,00 unid.
VIDRO 0,65|M?
CUBA 40,00|unid.
ALISAR 5,00/ M
DEMOLICAO 1,39|Mm3
BASCULANTE 0,5X2,0M 2|unid.
PORTA ABRIR 1,6X2,1M 1| unid.
VIDRO 2,7X0,5M 3|unid.
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PREDIO: TORRES

Descri¢do do Servigo Quant. Un.

PORTA PAPEL TOALHA 4,00 unid
PORTA PAPEL HIGIENICO 4,00 unid
PORTA 0,8X2,10M 2,00|unid
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA BOX 16,20\ m?
LAMINADO MELAMINICO P/ PORTA PRINCIPAL 16,80|m?
PLACAS SUJAS 6,00|unid
ASSENTO SANITARIO 5,00|unid
REPARO EM CX. DE DESCARGA 1,00|unid
TRINCO LIVRE/ACUPADO 10,00 | unid
GANCHO 18,00|unid
REJUNTE 20,00/ m?
SIFAO FLEXIVEL 2,00|unid
PRENDEDOR DE PORTA 6,00|unid
FECHADURA 6,00|unid
ESPELHO 18,00|M?
LAMINADO MELAMINICO P/ PAREDE 28,13|m?
REPARO EM JANELA 1,00\vb
TAMPA P/ RALO 4,00 |unid.
PORTA 0,6X1,8 4,00 |unid.
REGISTRO 1,00|unid.
PINTURA 100,00/ m?
RABICHO 3,00|unid.
CAIXA DE DESCARGA 4,00 |unid.
COLAR FORMICA EXISTENTE 9,38/m?
FERRAGENS PARA PORTA BOX 3,00|unid.
FERRAGENS PARA PORTA PRINCIPAL 3,00|unid.
SABONETEIRA 6,00|unid.
LAMPADA 8,00 |unid.
CHUVEIRO 2,00|unid.
CUBA 17,00 |unid.
TORNEIRA 3,00 unid.
VASO SANITARIO C/ CX DE DESCARGA ACOPLADA 2,00
EMBOGCO/CHAPISCO 1,25/M?
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