
Objeto

SUPERITENDÊNCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO

0,2217 0,2217

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

3.232.180,19

1 1.542.909,66 1.384.366,18

1.1 234.610,68 231.091,78

1.1.1 152.805,81 150.455,91

1.1.1.1 SINAPI-I 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)   - 2 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNXMES 16,00 823,00 1.005,46 16.087,36 823,00 1.005,46 16.087,36

1.1.1.2 SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  (DEPOSITO/ 
ALMOXARIFADO) - 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UNXMES 8,00 642,96 785,50 6.284,00 642,96 785,50 6.284,00

1.1.1.3 SINAPI-I 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  - 
2 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UNXMES 16,00 1.028,75 1.256,82 20.109,12 1.028,75 1.256,82 20.109,12

1.1.1.4 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (GALPÃO PARA DEPOSITO DE 
MATERIAIS)

M² 40,00 1.089,06 1.330,50 53.220,00 1.061,58 1.296,93 51.877,20

1.1.1.5 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (GALPÃO PARA ACAUTELAMENTO 
DE BENS MÓVEIS)

M² 30,00 1.089,06 1.330,50 39.915,00 1.061,58 1.296,93 38.907,90

1.1.1.6 SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE  (LASTRO DE BRITA PARA A ÁREA DOS BARRACÕES E ÁREA DE CONVENIÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M² 30,00 123,23 150,55 4.516,50 123,23 150,55 4.516,50

1.1.1.7 SINAPI-I 10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 
CLASSE BC (CONSIDERANDO 1 A CADA 25M²)

UN 39,00 266,00 324,97 12.673,83 266,00 324,97 12.673,83

1.1.2 7.055,37 7.055,37

1.1.2.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)  (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M² 9,00 275,00 335,97 3.023,73 275,00 335,97 3.023,73

1.1.2.2 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)  (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA MODELO IPHAN - 02 
UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M² 12,00 275,00 335,97 4.031,64 275,00 335,97 4.031,64

1.1.3 Tapume com compensado de madeira 74.749,50 73.580,50

1.1.3.1 SINAPI 98458
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

M² 350,00 174,81 213,57 74.749,50 172,08 210,23 73.580,50

1.2 1.063.512,98 921.056,38

1.2.1 1.063.512,98 921.056,38

1.2.1.1 SINAPI 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)

MÊS 8,00 28.183,35 34.431,60 275.452,80 24.382,74 29.788,39 238.307,12

1.2.1.2 SINAPI 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM 
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)

MÊS 4,00 31.791,85 38.840,10 155.360,40 27.498,24 33.594,60 134.378,40

2.832.028,87

Equipe Técnica

Placas de Identificação

Dependência de canteiro

Acompanhamento técnico e administrativo

FONTE

DESONERADO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Proponente / Tomador

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOSPrefeitura Municipal de Cabo Frio

Município/UF: Cabo Frio / RJ

Empreendimento / Apelido

DATA BASE SINAPI: FEV/2023

ITEM

TOTAL

Instalações Provisórias 

LOCALIDADE SINAPI: RIO DE JANEIRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

SERVIÇOS BÁSICOS, DE ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES

BDI PADRÃO:

BDI DIFERENCIADO 1:

BDI DIFERENCIADO 2:

BDI ZERO:

NÃO DESONERADO

BDI PADRÃO:

BDI DIFERENCIADO 1:

BDI DIFERENCIADO 2:

BDI ZERO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
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CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

1.2.1.3 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)

MÊS 8,00 15.178,15 18.543,15 148.345,20 13.154,30 16.070,61 128.564,88

1.2.1.4 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (ARQUEÓLOGO DE CAMPO, 
COM EXPERIÊNCIA EM PROSPECÇÕES, SELEÇÃO E DESCARTE, PARA LIBERAÇÃODE 
SERVIÇOS EM OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS)

MÊS 3,00 15.178,15 18.543,15 55.629,45 13.154,30 16.070,61 48.211,83

1.2.1.5 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   (MUSEÓLOGO PLENO 
ESPECIALIZADO EM CONSERVAÇÃO DE ACERVO - ACAUTELAMENTO DE BENS MÓVEIS)

MÊS 3,00 15.178,15 18.543,15 55.629,45 13.154,30 16.070,61 48.211,83

1.2.1.6 SINAPI-I 40811
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  (ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA - PPRA/PCMAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MÊS 8,00 19.966,10 24.392,58 195.140,64 17.238,34 21.060,08 168.480,64

1.2.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-PREFERENCIALMENTE 
FAZENDA)

MÊS 8,00 10.463,76 12.783,58 102.268,64 9.098,61 11.115,77 88.926,16

1.2.1.8 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM 
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)

MÊS 8,00 7.743,96 9.460,80 75.686,40 6.750,38 8.246,94 65.975,52

1.3 151.587,60 146.939,36

1.3.1 114.134,30 112.108,60

1.3.1.1 SINAPI 20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR 
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M²xMÊS 6.800,00 6,99 8,54 58.072,00 6,99 8,54 58.072,00

1.3.1.2 SINAPI 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR 
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MxMÊS 240,00 21,00 25,66 6.158,40 21,00 25,66 6.158,40

1.3.1.3 SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA  (PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M 450,00 35,58 43,47 19.561,50 35,58 43,47 19.561,50

1.3.1.4 SINAPI 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

M²XKM 44.000,00 0,13 0,16 7.040,00 0,13 0,16 7.040,00

1.3.1.5 SINAPI 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017

M² 880,00 14,02 17,13 15.074,40 12,56 15,34 13.499,20

1.3.1.6 SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M² 850,00 7,92 9,68 8.228,00 7,49 9,15 7.777,50

1.3.2 3.057,84 3.057,84

1.3.2.1 SINAPI-I 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM  (FECHAMENTO PROVISÓRIO 
DE VÃOS - ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M² 62,00 40,37 49,32 3.057,84 40,37 49,32 3.057,84

1.3.2.2 15.201,73 14.448,62

1.3.2.2.1 SINAPI 87420 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

M² 370,99 30,36 37,09 13.760,02 28,70 35,06 13.006,91

1.3.2.2.2 SINAPI 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG 74,20 15,90 19,43 1.441,71 15,90 19,43 1.441,71

1.3.2.3 1.778,36 1.655,64

1.3.2.3.1 SINAPI-I 3777

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA   (PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M² 405,00 0,98 1,20 486,00 0,98 1,20 486,00

1.3.2.3.2 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 40,50 26,12 31,91 1.292,36 23,64 28,88 1.169,64

1.3.3 9.493,36 8.507,17

Andaime - Aluguel

Proteções

Proteção de Mecânica de Superfície Ladrilho cerâmico com argamassa de gesso e sisal, e=2cm

Proteção de piso com lona impermeável em polietileno com acabamento em PVC

Prospecções

Serviços Preliminares

FOLHA 2



CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

1.3.3.1 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA PROSPECÇÕES DE ARGAMASSA - 
FAIXA DE 20 CM EM TODAS AS ALVENARIAS E TODA A EMPENA ONDE SE ENGASTA A 
COBERTURA DO BLOCO ANEXO AONDE SE CONSIDERA O AUXILIAR DE PEDREIRO POR 
1H PARA CADA M²)

M 233,33 26,12 31,91 7.445,56 23,64 28,88 6.738,57

1.3.3.2 SINAPI-I 33939 ARQUITETO JUNIOR  (PARA PROSPECÇÕES DE PINTURA - 20 PONTOS DE 20X5CM - 
CONSIDERANDO 1H DE MUSEÓLOGO/RESTAURADOR PARA CADA PONTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 PONTOS 20,00 83,81 102,39 2.047,80 72,38 88,43 1.768,60

1.3.4 6.278,95 5.677,39

1.3.4.1 SINAPI 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M³ 13,52 139,98 171,01 2.312,06 126,57 154,63 2.090,60

1.3.4.2 SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M³ 9,63 337,18 411,93 3.966,89 304,87 372,46 3.586,79

1.3.4.3 1.643,06 1.484,10

1.3.4.3.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (CIMENTADO NA ÁREA EXTERNA)

M² 204,00 3,99 4,87 993,48 3,60 4,40 897,60

1.3.4.3.2 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (LAJOTA NO TERRAÇO)

M² 78,25 3,99 4,87 381,08 3,60 4,40 344,30

1.3.4.3.3 SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 7,45 29,50 36,04 268,50 26,61 32,51 242,20

1.4 93.198,40 85.278,66

1.4.1 53.473,92 47.168,24

1.4.1.1 SINAPI 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA GERAL INICIAL)

M² 2.200,00 4,30 5,25 11.550,00 3,90 4,76 10.472,00

1.4.1.2 SINAPI 41084 SERVENTE DE OBRAS  (LIMPEZA PERMANENTE DAS ÁREAS EM SERVIÇO - 1  SERVENTE 
EXCLUSIVO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MÊS 8,00 3.107,75 3.796,74 30.373,92 2.683,17 3.278,03 26.224,24

1.4.1.3 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA FINAL DA 
OBRA)

M² 2.200,00 4,30 5,25 11.550,00 3,90 4,76 10.472,00

1.4.1.4 30.215,18 29.535,90

1.4.1.4.1 SINAPI 100202 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

 KGxKM 217,72 1,13 1,38 300,45 1,03 1,26 274,33

1.4.1.4.2 SINAPI 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM

6.531,60 3,75 4,58 29.914,73 3,67 4,48 29.261,57

1.4.2 9.509,30 8.574,52

1.4.2.1 SINAPI 88273
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 6,19 29,54 36,09 223,40 26,61 32,51 201,24

1.4.2.2 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 19,59 32,70 39,95 782,62 29,27 35,76 700,54

1.4.2.3 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 27,84 33,79 41,28 1.149,24 30,30 37,02 1.030,64

1.4.2.4 SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 17,53 34,92 42,66 747,83 31,25 38,18 669,30

1.4.2.5 SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

17,53 27,07 33,07 579,72 24,48 29,91 524,32

1.4.2.6 SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,37 29,84 36,46 451,01 26,88 32,84 406,23

1.4.2.7 SINAPI 88310
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

13,40 34,78 42,49 569,37 31,34 38,29 513,09

1.4.2.8 SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 55,67 27,68 33,82 1.882,76 25,03 30,58 1.702,39

1.4.2.9 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 97,88 26,12 31,91 3.123,35 23,64 28,88 2.826,77

2 18.889,30 16.999,83

2.1 1.909,87 1.722,34

Serviços Complementares

Limpeza e organização do canteiro

DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DOS FORROS

Demolições

De Piso

Retirada de entulhos

Desmobilização do canteiro

Mapeamento de forros em gamela e "saia e camisa"

FOLHA 3



CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

2.1.1 SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 18,35 32,95 40,26 738,77 29,55 36,10 662,44

2.1.2 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 36,70 26,12 31,91 1.171,10 23,64 28,88 1.059,90

2.2 16.979,43 15.277,49

2.2.1 SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 196,90 34,92 42,66 8.399,75 31,25 38,18 7.517,64

2.2.2 SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 259,44 27,07 33,07 8.579,68 24,48 29,91 7.759,85

3 61.564,79 57.147,29

3.1 57.261,10 53.161,55

3.1.1 COMPOSIÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TRINCAS  M² 170,00 - - 15.764,10 - - 14.592,80

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG 1,00 9,22 11,26 11,26 9,22 11,26 11,26

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 104,45 127,61 2,55 104,45 127,61 2,55

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,39 26,12 31,91 12,44 23,64 28,88 11,26

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 25,88 31,62 25,30 23,47 28,67 22,94

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 33,38 40,78 32,62 29,95 36,59 29,27

3.1.1 COMPOSIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DE ALVENARIAS E RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS DE MATERIAL  M² 425,00 - - 41.497,00 - - 38.568,75

SINAPI-I 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 19,48 0,68 0,83 16,17 0,68 0,83 16,17

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 104,45 127,61 2,55 104,45 127,61 2,55

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,39 26,12 31,91 12,44 23,64 28,88 11,26

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 25,88 31,62 25,30 23,47 28,67 22,94

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 33,38 40,78 32,62 29,95 36,59 29,27

3.2 4.303,69 3.985,74

3.2.1 COMPOSIÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TRINCAS  M² 4,41 - - 529,77 - - 488,45

SINAPI-I 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG 0,50 15,90 19,43 9,72 15,90 19,43 9,72

SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 M³ 0,10 51,12 62,45 6,25 51,12 62,45 6,25

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO) H 0,50 26,12 31,91 15,96 23,64 28,88 14,44

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 25,88 31,62 34,78 23,47 28,67 31,54

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,10 33,38 40,78 44,86 29,95 36,59 40,25

3.2.2 COMPOSIÇÃO -
RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL - SUBSTITUIÇÃO DE PILAR EM MADEIRA DE 15X15 
COMPROMETIDO

 UND 1,00 - - 1.489,24 - - 1.392,25

SINAPI-I 35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 M 3,00 139,35 170,24 510,72 139,35 170,24 510,72

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 3,00 29,50 36,04 108,12 26,61 32,51 97,53

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 8,00 34,92 42,66 341,28 31,25 38,18 305,44

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 27,07 33,07 529,12 24,48 29,91 478,56

3.2.3 COMPOSIÇÃO - RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS DE MATERIAIS  M² 14,70 - - 2.284,67 - - 2.105,04

COMPOSIÇÃO

Alvenarias em Tijolos - ADOBE (artesanal) e Maciços

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Alvenarias em Pau a Pique

Desmontagem de forros em gamela, "saia e camisa" e lambris

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS ALVENARIAS E SISTEMAS ESTRUTURAIS

FOLHA 4



CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

SINAPI-I 4412 RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M 5,00 2,63 3,21 16,05 2,63 3,21 16,05

SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 M³ 0,10 51,12 62,45 6,25 51,12 62,45 6,25

SINAPI-I 1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAÇÃO)

H 0,50 26,12 31,91 15,96 23,64 28,88 14,44

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 25,88 31,62 47,43 23,47 28,67 43,01

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 33,38 40,78 61,17 29,95 36,59 54,89

4 457.918,04 416.257,12

4.1 334.838,04 304.363,12

4.1.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 
(LIMPEZA DE PAREDE)

M² 3.400,00 1,04 1,27 4.318,00 0,94 1,15 3.910,00

4.1.2 SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EXAME À PERCUSSÃO ATRAVÉS DE 
MARTELO DE BRRACHA, INDENTIFICANDO E CNFIRMANDO TODOS OS TRECHOS EM QUE 
O REVESTIMENTO SERÁ REMOVIDO E MAPEANDO GRAFICAMENTE O RESULTADO - 
PEDREIRO POR 0,2 H PARA 1M²)

M² 3.400,00 33,38 40,78 138.652,00 29,95 36,59 124.406,00

4.1.3 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M² 2.252,00 3,99 4,87 10.967,24 3,60 4,40 9.908,80

4.1.4 COMPOSIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS ARGAMASSAS REMOVIDAS  M² 2.252,00 - - 140.817,56 - - 129.444,96

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 104,45 127,61 2,55 104,45 127,61 2,55

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,12 31,91 7,98 23,64 28,88 7,22

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,60 25,88 31,62 18,97 23,47 28,67 17,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 33,38 40,78 24,47 29,95 36,59 21,95

4.1.5 COMPOSIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DE EMBOÇO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BASE DE CAL TRAÇO 1:3  M² 492,00 - - 40.083,24 - - 36.693,36

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 M³ 0,02 104,45 127,61 2,55 104,45 127,61 2,55

SINAPI-I 1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 KG 5,82 1,20 1,47 8,56 1,20 1,47 8,56

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,39 26,12 31,91 12,44 23,64 28,88 11,26

SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 25,88 31,62 25,30 23,47 28,67 22,94

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,80 33,38 40,78 32,62 29,95 36,59 29,27

4.2 123.080,00 111.894,00

4.2.1 COMPOSIÇÃO -
CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FICADOR COM 
QUATRO DEMÃOS. 

 M² 3.400,00 - - 123.080,00 - - 111.894,00

SINAPI-I 1107
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

KG 0,88 1,02 1,25 1,10 1,02 1,25 1,10

SINAPI-I 44396
COLA BRANCA BASE PVA ( PARA FIXAÇÃO DO CAL)

KG 0,03 44,39 54,23 1,63 44,39 54,23 1,63

SINAPI 88310
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

0,63 34,78 42,49 26,77 31,34 38,29 24,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 26,12 31,91 6,70 23,64 28,88 6,06

5 332.630,83 323.211,23

5.1 126.840,02 122.387,35

5.1.1 COMPOSIÇÃO - LAJOTA CERÂMICA 32X32CM E LAJOTA HEXAGONAL - VARANDA SUPERIOR  M² 69,90 - - 9.321,17 - - 8.740,30

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

CONSERVAÇÃO DOS BARROTEAMENTOS E PISOS

MANUTENÇÃO DE ARGAMASSAS E PINTURAS

Limpeza e recuperação das superficies argamassadas

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pintura

Pisos a recuperar

FOLHA 5



CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

SINAPI 99805
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019 (POR EMPLASTRO, CONSIDERANDO 2 APLICAÇÕES)

 M² 2,00 13,60 16,62 33,24 12,38 15,12 30,24

SINAPI 101726 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 
E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

 M² 0,40 204,85 250,27 100,11 194,00 237,01 94,80

5.1.2 COMPOSIÇÃO - ASSOALHO DE MADEIRA - PEÇAS OU TRECHOS COMPROMETIDOS  M² 405,00 - - 117.518,85 - - 113.647,05

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RETIRADA CUIDADOSA DE PEÇAS OU TRECHOS DE 
PEÇAS DANIFICADAS)

M² 0,44 29,50 36,04 15,86 26,61 32,51 14,30

SINAPI-I 6182
TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 
MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM   (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TRECHOS DANIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M² 0,44 358,72 438,25 192,83 358,72 438,25 192,83

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 0,33 34,92 42,66 14,08 31,25 38,18 12,60

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 27,07 33,07 22,16 24,48 29,91 20,04

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CALAFETADOR/CALAFATE)

H 1,00 33,38 40,78 40,78 29,95 36,59 36,59

SINAPI 102499 ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 (COM POLIMENTO) M² 1,00 3,65 4,46 4,46 3,48 4,25 4,25

5.2 181.411,52 177.840,37

5.2.1 COMPOSIÇÃO - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO TÉRREO  M² 133,50 - - 58.952,27 - - 57.610,59

SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M 2,00 139,35 170,24 340,48 139,35 170,24 340,48

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 1,00 29,50 36,04 36,04 26,61 32,51 32,51

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 0,75 34,92 42,66 32,00 31,25 38,18 28,64

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 27,07 33,07 33,07 24,48 29,91 29,91

5.2.1 COMPOSIÇÃO - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO SUPERIOR  M² 168,90 - - 122.459,26 - - 120.229,78

SINAPI-I 35276
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M 2,00 242,47 296,23 592,46 242,47 296,23 592,46

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DETERIORADAS)

M² 1,00 29,50 36,04 36,04 26,61 32,51 32,51

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 1,10 34,92 42,66 46,93 31,25 38,18 42,00

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1,50 27,07 33,07 49,61 24,48 29,91 44,87

5.3 13.935,56 13.178,55

5.3.1 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 300,40 37,97 46,39 13.935,56 35,91 43,87 13.178,55

5.4 10.443,73 9.804,97

5.4.1 COMPOSIÇÃO - RECUPERAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO E DOS GUARDA-CORPOS  M² 48,00 - 3.318,72 - - 3.158,88

SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE 
PERDAS DE CONCRETO E REVESTIMENTO)

M² 0,10 37,97 46,39 4,64 35,91 43,87 4,39

SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M² 1,10 48,00 58,64 64,50 45,71 55,84 61,42

5.4.2 COMPOSIÇÃO - ESCADA EM MADEIRA  M² 8,00 - - 4.139,36 - - 3.824,08

Substituição do barroteamento

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Recomposição de Pisos

Recuperação das escadas

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
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CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

SINAPI-I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  (MACARANDUBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 3,33 29,65 36,22 120,61 29,65 36,22 120,61

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 3,33 29,50 36,04 120,01 26,61 32,51 108,26

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 3,00 34,92 42,66 127,98 31,25 38,18 114,54

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

4,50 27,07 33,07 148,82 24,48 29,91 134,60

5.4.3 COMPOSIÇÃO - ESCADA DE ACESSO A TORRE SINEIRA  M² 12,00 - - 7.004,40 - - 6.525,48

SINAPI-I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  (MACARANDUBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 5,00 29,65 36,22 181,10 29,65 36,22 181,10

SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAÇÃO DO PÁTIO)

M² 5,00 29,50 36,04 180,20 26,61 32,51 162,55

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 H 2,50 34,92 42,66 106,65 31,25 38,18 95,45

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

3,50 27,07 33,07 115,75 24,48 29,91 104,69

6 196.007,50 185.341,50

6.1 COMPOSIÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA  M² 1.200,00 - - 100.500,00 - - 94.584,00

SINAPI 102234
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 M² 1,00 23,83 29,11 29,11 22,27 27,21 27,21

SINAPI-I 7340

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR   (INJEÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L

0,75 24,81 30,31 22,73 24,81 30,31 22,73

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEÇÃO)

H 1,00 26,12 31,91 31,91 23,64 28,88 28,88

6.2 COMPOSIÇÃO - IMUNIZAÇÃO DO SOLO POR BARREIRA QUÍMICA  M² 250,00 - - 95.507,50 - - 90.757,50

SINAPI-I 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR   (INJEÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L
10,00 23,83 29,11 291,10 22,27 27,21 272,10

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEÇÃO)

H 3,00 24,81 30,31 90,93 24,81 30,31 90,93

7 514.400,08 340.845,72

7.1 323.350,56 159.376,20

7.1.1 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (VISTORIA GERAL)                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 4.326,11 5.285,21 15.855,63 3.735,08 4.563,15 13.689,45

7.1.2 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (lIXAMENTO E NIVELAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 4.326,11 5.285,21 15.855,63 3.735,08 4.563,15 13.689,45

7.1.3 SINAPI 101451
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E TROCA DA FERRAGEM 
DE FIXAÇÃO)

MÊS 3,00 5.911,71 7.222,34 21.667,02 5.315,26 6.493,65 19.480,95

7.1.4 SINAPI-I 41079
PINTOR (PINTURA NA COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MÊS 3,00 4.363,60 5.331,01 15.993,03 3.767,44 4.602,68 13.808,04

7.1.5 SINAPI-I 40914
CARPINTEIRO DE FORMAS (RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MÊS 3,00 43.626,11 53.298,02 159.894,06 3.735,08 4.563,15 13.689,45

7.1.6 SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIO DE RETIRADA, 
LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TELHAS - 3 PROFISSIONAIS)

MÊS 9,00 4.672,50 5.708,39 51.375,51 4.240,81 5.181,00 46.629,00

7.1.7 SINAPI 101458 TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA RETIRADA, LIMPEZA E 
COLOCAÇÃO DE TELHAS - 2 PROFISSIONAIS) 

MÊS 6,00 5.826,54 7.118,28 42.709,68 5.237,22 6.398,31 38.389,86

7.2 191.049,52 181.469,52

7.2.1 SINAPI-I 42408
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M² 1.000,00 1,36 1,66 1.660,00 1,36 1,66 1.660,00

7.2.2 SINAPI-I 21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO 
"U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 500,00 47,14 57,59 28.795,00 47,14 57,59 28.795,00

7.2.3 SINAPI-I 43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 
KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KG 447,00 10,28 12,56 5.614,32 10,28 12,56 5.614,32

7.2.3 SINAPI-I 4300 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA 
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 400,00 1,36 1,66 664,00 1,36 1,66 664,00

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

IMUNIZAÇÃO CONTRA XILÓFAGOS

ESTIMATIVA DE TELHADO  PARA ÁREA MÉDIA DE 1000M² COM TEMPO MÉDIO DE 3 MESES

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Equipe Técnica

Recuperação do telhado
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CUSTO UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NÂO DESONERADO COM BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

VALOR TOTAL 
DESONERADO COM BDI 

(R$) 

FONTEITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

7.2.4 SINAPI-I 345
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG 20,00 39,79 48,61 972,20 39,79 48,61 972,20

7.2.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M² 1.000,00 2,49 3,04 3.040,00 2,30 2,81 2.810,00

7.2.6 SINAPI 102208 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 1.000,00 9,63 11,76 11.760,00 8,98 10,97 10.970,00

7.2.7 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200,00 92,32 112,79 22.558,00 90,34 110,37 22.074,00

7.2.8 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200,00 54,17 66,18 13.236,00 53,16 64,95 12.990,00

7.2.9 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 1.000,00 4,14 5,06 5.060,00 3,73 4,56 4.560,00

7.2.10 EMOOP 16.002.0012-0 COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E 
MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA

M² 1.000,00 79,96 97,69 97.690,00 73,96 90,36 90.360,00

8 107.860,00 107.860,00

8.1 EMOP 01.050.0544-0  
PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 
3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE.

M² 1.000,00 38,70 47,28 47.280,00 38,70 47,28 47.280,00

8.2 EMOP 01.050.0496-0   
 PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 
3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES.

M² 1.000,00 14,00 17,10 17.100,00 14,00 17,10 17.100,00

8.3 EMOP 01.050.0444-0  
  PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA 
PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES

M² 1.000,00 3,87 4,73 4.730,00 3,87 4,73 4.730,00

8.4 EMOP 01.050.0466-0
 PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS 
CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M² 1.000,00 7,03 8,59 8.590,00 7,03 8,59 8.590,00

8.5 EMOP 01.050.0053-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS 
ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M² 1.000,00 14,00 17,10 17.100,00 14,00 17,10 17.100,00

8.6 EMOP 01.050.0129-0
 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO 
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE 
501 ATE 3000M2

M² 1.000,00 10,69 13,06 13.060,00 10,69 13,06 13.060,00

Rachel Silva Local: Cabo Frio/RJ

Data:

CREA/CAU:

PROJETOS

Nome: Sérgio Nogueira

NOTA: 
 O orçamente apresentado nesta etapa de projeto têm como base o Caderno de Encargos elaborados pelo IPHAN em Julho de 2022 (disponível no Termo de Referência que consta no Processo 01427000068/2022-64), e nos desenhos técnicos  elaborados e disponibilizados pelo ETRL/IPHAN-RJ, desenvolvidos nos anos de 2015 e 2019 onde é importante ressaltar que o projeto passou por 
atualização decorrente das observações e levantamentos realizados em agosto e setembro de 2022.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

FOLHA 8


