et CC 005/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Regido dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro n N EXO E
ORGAMENTO ESTIMATIVO
Municipio/UF: Cabo Frio / RJ
Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido
Prefeitura Municipal de Cabo Frio SUPERITENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO SERVIGOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO GERAL DA FAZENDA CAMPOS NOVOS
BDI PADRAO: 02217 BDI PADRAO: 02217
BDI DIFERENCIADO 1: N/A BDI DIFERENCIADO 1: N/A
DATA BASE SINAPI: FEV/2023 BDI DIFERENCIADO 2: N/A BDI DIFERENCIADO 2: N/A
LOCALIDADE SINAP!: RIO DE JANEIRO BDI ZERO: N/A BDI ZERO: N/A
NAO DESONERADO DESONERADO
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAQ UNID QUANT h h . A A VALOR TOTAL
C CUSTO UNITARIO (R$)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(:;')"AR'O U"'L‘[‘)T'(gs‘;om DESONERADO COM BDI
(RS)
1 SERVIGOS BASICOS, DE ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTARES 1.542.909,66 1.384.366,18
11 F 234.610,68 231.091,78
1141 Dependéncia de canteiro 152.805,81 150.455,91
1111 SINAPH 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA UNXMES 16,00 823,00 1.005,46 16.087,36 823,00 1.005,46 16.087,36
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - 2 UNIDADES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
1.4.4.2 SINAPI-I 10776 90 72 000 AL 20 ' UNXMES 8,00 642,96 785,50 6.284,00 642,96 785,50 6.284,00
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (DEPOSITO/
ALMOXARIFADO) - 1 UNIDADE
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
1143 SINAPI-I 10778 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO) - UNXMES 16,00 1.028,75 1.256,82 20.109,12 1.028,75 1.256,82 20.109,12
2 UNIDADES
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA .
1114 SINAPI 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (GALPAO PARA DEPOSITO DE W 40,00 1.089,06 1.330.50 53.220,00 1.061,58 1.296,93 51.877,20
MATERIAIS)
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1115 SINAPI 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (GALPAO PARA ACAUTELAMENTO M 30,00 1.089,06 1.330,50 39.915,00 1.061,58 1.296,93 38.907,90
DE BENS MOVEIS)
1.1.16 SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M2 30,00 123,23 150,55 4.516,50 123,23 150,55 4.516,50
FRETE (LASTRO DE BRITA PARA A AREA DOS BARRACOES E AREA DE CONVENIENCIA)
1417 SINAPI- 10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, UN 39,00 266,00 324,97 12.673,83 266,00 324,97 12.673,83
CLASSE BC (CONSIDERANDO 1 A CADA 25M?)
142 Placas de Identificagio 7.055,37 7.055,37
1121 SINAPI- 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADAN. 22", 2 9,00 275,00 335,97 3023,73 275,00 335,97 302373
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (PLACA DE IDENTIFICAGAO
DE RESPONSABILIDADES TECNICAS)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* (SEM
1122 SINAPL-I 4813 POSTES PARA FIXACAO) (PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA MODELO IPHAN - 02 M 12,00 275,00 335,97 4.031,64 275,00 335,97 4.031,64
UNIDADES)
113 Tapume com compensado de madeira 74.749,50 73.580,50
1.4.3.4 SINAPI 98458 M 350,00 174,81 213,57 74.749,50 172,08 210,23 73.580,50
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
12 técnico e 1.063.512,98 921.056,38
124 Equipe Técnica 1.063.512,98 921.056,38
1211 SINAPI 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA MES 8,00 28.183,35 34.431,60 275.452,80 24.382,74 29.788,39 238.307,12
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)
1212 SINAPI 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM MES 4,00 31.791,85 38.840,10 155.360,40 27.498,24 33.594,60 134.378,40
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)
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. i VALOR TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT .
¢ CUSTO UNITARIO (R$)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(::)'TAR'O u“':;ﬂgs‘;m DESONERADO COM BDI
(RS)
1213 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (COM EXPERIENCIA MES 8,00 15.178,15 18.543,15 148.345,20 13.154,30 16.070,61 128.564,88
COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS)
1214 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (ARQUEOLOGO DE CAMPO, MES 3,00 15.178,15 18.543,15 55.629,45 13.154,30 16.070,61 48.211,83
COM EXPERIENCIA EM PROSPECGOES, SELEGAO E DESCARTE, PARA LIBERAGAODE
SERVICOS EM OBRAS DE RESTAURO DE BENS TOMBADOS)
1215 SINAPI 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (MUSEOLOGO PLENO MES 3,00 15.178,15 18.543,15 55.629,45 13.154,30 16.070,61 48.211,83
ESPECIALIZADO EM CONSERVAGAO DE ACERVO - ACAUTELAMENTO DE BENS MOVEIS)
1216 SINAPI- 40811 MES 8,00 19.966,10 24.392,58 195.140,64 17.238,34 21.060,08 168.480,64
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ESPECIALIZADO EM SEGURANGA - PPRAIPCMAT)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM EXPERIENCIA X
1217 SINAPI 94295 COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-PREFERENCIALMENTE MES 8,00 10.463,76 12.783,58 102.268,64 9.098,61 11.115,77 88.926,16
FAZENDA)
12418 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM MES 8,00 7.743,9 9.460,80 75.686,40 6.750,38 8.246,94 65.975,52
EXPERIENCIA COMPROVADA EM OBRAS DE RESTAURO E BENS TOMBADOS-
PREFERENCIALMENTE FAZENDA)
13 Servigos Preliminares 151.587,60 146.939,36.
131 Andaime - Aluguel 114.134,30 112.108,60
13141 SINAPI 20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR MEXMES 6.800,00 6,99 8,54 58.072,00 6,99 8,54 58.072,00
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAQ
1312 SINAPI 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR MXMES 240,00 21,00 25,66 6.158,40 21,00 25,66 6.158,40
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAQ
1313 SRR Giks TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30° M, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 45000 35,58 847 19.561,50 3,58 4347 19.561,50
DA REGIAQ - BRUTA (PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR)
1314 SINAP! 5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, MEXKM 44,000,00 013 016 7.040,00 013 0.16 7.040,00
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
1315 SINAPI 97063 - ’ : M2 880,00 14,02 17,13 15.074,40 12,56 15,34 13.499,20
METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017
1316 SINAPI 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 850,00 7,92 9,68 8.228,00 7,49 9,15 7.777,50
132 Protegdes 3.057,84 3.057,84
1321 SINAPLI 43679 CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) W 62,00 4037 1932 305784 4037 4932 305784
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM (FECHAMENTO PROVISORIO
DE VAOS - ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS)
1322 Protegéo de ica de ie Ladrilho ceramico com de gesso e sisal, e=2cm 15.201,73 14.448,62
18224 Sl ER2 APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE we 370,99 30,36 37,00 1.760,02 70 3,06 13.006,91
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
13222 SINAPI 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 74,20 15,90 19,43 144171 15,90 19,43 1441,711
1323 Protegéo de piso com lona i em com em PVC 1.778,36 1.655,64
13234 SINAP- 3777 M2 405,00 0,98 1,20 486,00 0,98 1,20 486,00
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA _(PARA IMPERMEABILIZAGAO)
13232 SINAPI 88316 H 40,50 26,12 3191 1.292,36 23,64 28,88 1.169,64
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
133 Prospecgdes 9.493,36 8.507,17
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VALOR TOTAL

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT
¢ CUSTO UNITARIO (RS)| UNITARIO COM BDI (R§) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(:;'TAR'O U"'TB':‘J'I"(%O" DESONERADO COM BDI
(RS)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA PROSPECGOES DE ARGAMASSA -

1331 geals FAIXA DE 20 CM EM TODAS AS ALVENARIAS E TODA A EMPENA ONDE SE ENGASTA A M 23333 %12 3191 74455 2364 28 6.738,57
COBERTURA DO BLOCO ANEXO AONDE SE CONSIDERA O AUXILIAR DE PEDREIRO POR
1H PARA CADA M?)

1332 33939 ARQUITETO JUNIOR (PARA PROSPECGOES DE PINTURA - 20 PONTOS DE 20X5CM - PONTOS 20,00 8381 102,39 2047.80 238 8843 1.768,60
CONSIDERANDO 1H DE MUSEOLOGO/RESTAURADOR PARA CADA PONTO)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM W 1352 120,98 171,01 231206 12657 15463 209060
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1342 97628 M 9,63 337,18 411,93 3.966,89 304,87, 37246 3.586,79

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13432

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAGAO DO PATIO)

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 204,00 399 487 993,48 3,60 440 897,60
AF_12/2017 (CIMENTADO NA AREA EXTERNA)
97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 7825 3,99 487 381,08 3,60 440 344,30
AF_12/2017 (LAJOTA NO TERRAGO)
268,50 26,61 3251 242,20

2.200,00 4,30 11.550,00 390 476 10.472,00
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA GERAL INICIAL)
14412 41084 SERVENTE DE OBRAS (LIMPEZA PERMANENTE DAS AREAS EM SERVICO - 1 SERVENTE MES 8,00 3.107,75 3.796,74 30.373,92 2683,17 3.278,03 26.224,24
EXCLUSIVO PARA SERVICOS DE LIMPEZA)
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA FINAL DA 11.550,00 3,90 476 10.472,00
OBRA)
14141 100202 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGxKM 217,72 1,13] 1,38 300,45/ 1,03] 1,26/ 274,33
KGXKM). AF_07/2019
97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO 653160 375 458 2991473 367 148 29.261,57
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M2XKM
1421 88273 MARGENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,19 29,54, 36,00 223,40 26,61 32,51 201,24
1.4.2.2 88267 . H 19,59 32,70 3995 782,62 2927 35,76 700,54
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.4.2.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,84 33,79 41,28 1.149,24 30,30 37,02 1.030,64,
14.24 86261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H s s 4286 T8 s 3818 669,30
1428 Y AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1788 o 80 sror 248 e s432
1426 gz VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1237 B8 %646 101 %88 S84 40623
1427 88310 13,40 34,78, 42,49 569,37 31,34 38,29 513,09
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Sa67 ze8 8 188276 B0 058 170239
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 97,88 26,12 3191 3.123,35 23,64 28,88 2.826,77
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VALOR TOTAL

CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT
¢ CUSTO UNITARIO (R$)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(g;')'TAR'o U"'Taﬁ'(:;;o" DESONERADO COM BDI
(RS)
S CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,35 329 40.26 738,77 2955 36,10 662,44
88316 H 36,70 26,12 3191 1471,10 2364 2888 1.059,90
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
Baec CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 196,90 492 4286 839975 .25 %18 751764
AJUDANTE DE CARPINTEIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25944 207 3307 857968 2,48 29,91 7.759,85
ESTABILIZAGAO DE TRINCAS M2 170,00 - - 15.764,10 - . 14.592,80
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,00 922 11,26 11,26 922 11,26 11,26
366 M 0,02 10445 127,61 255 10445 127,61 255
AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 582 120 147 8,56 120 147 8,56
e SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO) H 039 .12 8191 1244 B4 588 .26
£o232 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 25,88 3162 2530 2347 28,67 2%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 080 3338 40,78 32,62 2995 36,59 2921
= CONSOLIDAGAO DE ALVENARIAS E RECOMPOSIGAQ DE PERDAS DE MATERIAL M 425,00 - - 41.497,00 - - 38.568,75
v TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20° CM (L X AX C) UN 19.48 068 083 16,17 0.63 083 16,17
€ AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 002 10445 127,61 255 10445 12181 255
ies CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 5,82 1,20 147 856 120 147 856
H 039 26,12 3191 12,44 2364 2888 126
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0.80 588 62 2,30 o 267 2.9
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80 33,38 4078 32,62 2995 36,59 2927
ESTABILIZAGAO DE TRINCAS M2 441 - - 529,77 - . 488,45
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,50 15,90 19,43 9,72 15,90 19,43 9,72
M 010 51,12 6245 625 51,12 6245 625
ARGILA OU BARRO PARA ATERROIREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
Uiws CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS KG 582 120 147 8,56 120 147 8,56,
R SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO) H 0,50 26,12 39 15,96 2364 28,88 14,44
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 25,88 3162 34,78 2347 28,67 31,54
EEE) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110 338 4078 4.8 8% 65 0.2
. RECOMPOSIGAO ESTRUTURAL - SUBSTITUIGAO DE PILAR EM MADEIRA DE 15X15 . ] ] ]
CONPROMETIO UND 1,00 1.489,24 1.392,25
. PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU " 300 1293 17024 51072 1393 17024 51072
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM e 300 2050 .04 10812 2661 251 9753
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
88261 H 8,00 3492 4266 341,28 31,25 38,18 305,44
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 21,07 33,07 529,12 2448 2091 478,56
- RECOMPOSIGAO DE PERDAS DE MATERIAIS M2 14,70 - - 228467 - . 2.105,04
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LAJOTA CERAMICA 32X32CM E LAJOTA HEXAGONAL - VARANDA SUPERIOR

9.321,17

ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAQ UNID QUANT VALOR TOTAL
¢ CUSTO UNITARIO (RS)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(g:)'TAR'O U"'Lﬁ'(:;)m" DESONERADO COM BDI
(RS)
4412 RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 5,00 263 321 16,05 263 321 16,05
REGIAO - BRUTA
6081 M 0,10 51,12 6245 6,25 51,12 6245 6,25
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
COMPOSIGAO ks CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS ke 58 1.2 47 856 1.20 147 8.5
88316 A H 0,50 26,12 31,91 15,96 23,64 28,88 1444
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA AJUSTE E FIXAGAO)
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80 2588 3162 4143 2341 2867 4301
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 33,38 40,78 61,17 29,95 36,59 54,89
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 Ve 340000 1,04 127 431800 094 115 391000
(LIMPEZA DE PAREDE)
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EXAME A PERCUSSAO ATRAVES DE :
412 88309 MARTELO DE BRRACHA, INDENTIFICANDO E CNFIRMANDO TODOS OS TRECHOS EM QUE M 3400,00 338 40,78 138.652,00 29 3,59 124.406,00
0 REVESTIMENTO SERA REMOVIDO E MAPEANDO GRAFICAMENTE O RESULTADO -
PEDREIRO POR 0,2 H PARA 1M?)
413 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. e 225200 399 487 1096724 360 440 9.908,80
AF_12/2017
414 - SUBSTITUIGAO DAS ARGAMASSAS REMOVIDAS M2 2.252,00 - - 140.817,56 - - 129.444,96
£e AREIA FINA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 002 10445 12781 25 10445 12781 255
1106 CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 5,82 1,20 147 856 1,20 147 856
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 025 26,12 3191 7,98 2364, 28,88 7.2
G AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60 %58 5162 1857 B4 Be 17,20
EEEm PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 060 33,38 4078 4.4 2,95 36,59 2.9
415 - CONSOLIDAGAO DE EMBOGO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA BASE DE CAL TRAGO 1:3 M2 492,00 - - 40.083,24 - - 36.693,36
366 M 0,02 104,45 127,61 255, 104,45 127,61 255
AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1106 KG 582 120 147 8,56 120 147 8,56,
CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS
COMPOSICAO
EHB SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 039 %12 31.91 1244 264 2888 "2
86242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 080 %88 3162 2530 2347 2867 22,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 080 3338 4078 %262 % %659 i
. CAIAGAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOGAO DE FICADOR COM ) . ] ] ]
421 GQUATRO DEMAOS. M 3.400,00 123.080,00 111.894,00
1107 KG 0,88 1,02 125 1,10 1,02 125 1,10
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NER 6453)
COMPOSICAO 4439 COLA BRANCA BASE PVA ( PARA FIXAGAO DO CAL) Ke 0.03 3 5428 168 3 s 163
88310 0,63 34,78 4249 26,77 31,34 3829 24,12
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2384 28,88 6,06

FOLHAS



5 i VALOR TOTAL
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT R
¢ CUSTO UNITARIO (RS)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (R$) CUST°(:£‘)'TAR'° u"';‘gﬂg;;w DESONERADO COM BDI
(RS)
SRR el LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO e 200 1360 16,62 38,24 1238 1512 30,24
COMPOSIGEO MURIATICO. AF_04/2019 (POR EMPLASTRO, CONSIDERANDO 2 APLICAGOES)
SINAPI 101726 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE AREA ENTRE 5 M2 0,40 204,85 25021 100,11 194,00 237,01 94,80
E 15 M2, INCLUSO APLICAGAO DE RESINA. AF_09/2020
512 COMPOSIGAO - ASSOALHO DE MADEIRA - PEGAS OU TRECHOS COMPROMETIDOS Mz 405,00 - - 117.518,85 - . 113.647,05
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM "
ShAR BB REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RETIRADA CUIDADOSA DE PEGAS OU TRECHOS DE U 044 80 604 1586 81 3251 1430
PEGAS DANIFICADAS)
X "
Sz 6182 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE U 044 %872 4825 19288 %872 43825 19288
MACHOIFEMEA, *20 X 2* CM_(SUBSTITUIGAO DE PEGAS E TRECHOS DANIFICADOS)
COMPOSIGAO
SINAPI 88261 H 033 392 4266 14,08 3125 38,18 12,60
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 067 a0 307 216 248 89 2004
SINAPI 88309 H 1,00 3338 4078 4078 29,95 36,59 36,59
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CALAFETADOR/CALAFATE)
ST e ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 (COM POLIMENTO) w 1,00 365 446 446 348 425 425
5.2 Substituigdo do barroteamento 181.411,52 177.840,37
524 COMPOSIGAO - BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO TERREO M 133,50 - - 58.952,27 - - 57.610,59
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPL 35275 EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 2,00 139,35 17024 34048 139,35 17024 34048
SINAPI 97643 ngggg\?gﬂi;‘é&?mA?ZE/‘m?(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM Mz 1,00 2950 36,04 36,04 26,61 3251 3251
COMPOSIGAO A
SIS oo CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.75 492 42,66 5200 8125 %818 2864
SRR s AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.00 a0 307 807 248 B9 291
521 COMPOSIGAO . BARROTEAMENTO NO PAVIMENTO SUPERIOR M2 168,90 - - 122.459,26 - . 120.229,78
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPL 35276 EGUNVALENTE DAREGIG - BRUTA M 2,00 2247 296,23 592,46 2247 296,23 592,46
SINAPI 97643 REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM e 1,00 29,50 36,04 36,04 26,61 32,51 32,51
COMPOSIGAO REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOGAO DE PEGAS DE MADEIRA DETERIORADAS)
SINAPI 88261 H 110 392 4266 46,93 3125 38,18 42,00
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SIS P AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 o 80 4961 2448 29 e
53 Recomposigao de Pisos 13.935,56 13.178,55
534 Skl R PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 e 300,40 s7.97 46,39 13.935,5 391 4387 13.17885
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
54 Recuperagdo das escadas 10.443,73 9.804,97
544 COMPOSIGAO - RECUPERAGAO DA ESCADA EM CONCRETO E DOS GUARDA-CORPOS M 48,00 - 3.318,72 - - 3.158,88
SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 e 010 3797 46,39 464 3591 43,87 439
COMPOSIGAO CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (RECUPERAGAO DAS AREAS DE
PERDAS DE CONCRETO E REVESTIMENTO)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 .
SINAPI 98554 DEVIROS AF 052016 M 1,10 48,00 56,64 64,50 4571 55,84 6142
542 COMPOSIGAO - ESCADA EM MADEIRA M 8,00 - - 4.139,36 - - 3.824,08
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VALOR TOTAL

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT )
¢ CUSTO UNITARIO (R$)| UNITARIO COM BDI (RS) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) cusw(::)nAmo u“';‘g':'(gs‘;w DESONERADO COM BDI
(RS)
SINAPI- 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 333 29,65 36,22 120,61 29,65 36,22 120,61
REGIAO (MACARANDUBA)
COMPOSICEO SR SES REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM e 33 B0 604 12001 B8 281 108,26
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAGAO DO PATIO)
S 86261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 349 4266 127.%8 3% %818 .54
ST Cls AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450 o s 14882 248 2 13460
543 COMPOSIGAO - ESCADA DE ACESSO A TORRE SINEIRA e 12,00 - . 7.004,40 . . 652548
— - TABUA APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA " 500 2965 62 18110 2965 62 8110
REGIAO (MACARANDUBA) ! ! i ! ! ! !
_ SINAPI 97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM w 500 2950 3604 18020 261 25 162,55
COMPOSICAO REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TABUADO NA CIRCULAGAO DO PATIO)
SINAPI 88261 H 250 u9 42,66 106,65 325 38,18 9545
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
S S AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 350 o 80 11878 248 291 10469
6 IMUNIZAGAO CONTRA XILOFAGOS 196.007,50 185.341,50
61 COMPOSIGAO - DESCUPINIZAGAO E IMUNIZAGAO DE ELEMENTOS EM MADEIRA M2 1.200,00 - - 100.500,00 - . 94.584,00
.
S il PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M 100 38 511 21 27 a2 7.2
COMPOSIGAO SINAPLI 7340 075 2181 30,31 »n 2181 3031 »n
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR (INJEGAO) L
S B SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEGAO) H 100 %12 5191 8191 264 288 288
62 COMPOSIGAO - IMUNIZAGAO DO SOLO POR BARREIRA QUIMICA M2 250,00 - - 95.507,50 - . 90.757,50
) SINAPH 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR. (NJEGEO] L 10,00 %8 20,11 291,10 »27 7.1 272,10
COMPOSIGAD
SINAPI 88316 H 3,00 2,81 30,31 9,93 2,81 3031 9,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INJEGAO)

74 Equipe Técnica 323.350,56 159.376,20

711 SINAPL 40914 MES 300 432611 528521 15.855,63 3735,08 456315 13.689,45
CARPINTEIRO DE FORMAS (VISTORIA GERAL)

712 SINAPH 40914 MES 3,00 4.326,11 5.285,21 15.855,63 3.735,08 456315 13.669,45
CARPINTEIRO DE FORMAS (IXAMENTO E NIVELAMENTO)

713 SINAPI 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E TROCA DA FERRAGEM MES 300 59171 722234 21.667,02 531526 6.493,65 19.480,95
DE FIXACAO)

7.14 SINAPH 41079 _ MES 3,00 4.363,60 5.331,01 15.993,03 3.767,44 4,602,68 13.808,04
PINTOR (PINTURA NA COR DEFINIDA PELA FISCALIZAGAO)

715 SINAPL 40914 _ MES 300 4362611 5329802 159.894,06 3735,08 456315 13.689,45
CARPINTEIRO DE FORMAS (RECOLOCACAO DE MADEIRAS)

716 SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIO DE RETIRADA, MES 9,00 4.672,50 5.708,39 51.375,51 4.240,81 5.181,00 46.629,00
LIMPEZA E COLOCA(;AO DE TELHAS - 3 PROFISSIONAIS)

747 SINAPI 101458 TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA RETIRADA, LIMPEZA £ MES 6,00 5.826,54 7.118,28 4270068 5.237,22 6.398,31 38.389,86
COLOCACAO DE TELHAS - 2 PROFISSIONAIS)

72 Recuperagéo do telhado 191.049,52 181.469,52

721 SINAPL 42408 e 1.000,00 136 166 1.660,00 136 166 1.660,00
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

722 SINAPI 21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO UN 500,00 4714 57,50 28.795,00 4714 57,50 28.795,00
"U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

723 SINAPLI 43692 EZ’;;‘IE "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG 47,00 10,28 12,56 5614,32 10,28 12,56 5614,32

723 e & PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA N £000 136 166 664,00 126 166 664,00

FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
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5 i VALOR TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT .
¢ CUSTO UNITARIO (R$)| UNITARIO COM BDI (R$) VALOR TOTAL NAO DESONERADO COM BDI (RS) CUSTO(:;‘)'TARIO UN'TB‘;T'(%‘;(’M DESONERADO COM BDI
(RS)
7.24 SINAPI-I 345 KG 20,00 39,79 48,61 972,20 39,79 4861 972,20
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)
725 SINAPI 102193 B Mz 1.000,00 249 3,04 3.040,00 230 281 2.810,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
726 SINAPI 102208 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM v 1.000,00 063 176 1176000 898 1097 1097000
MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
727 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 200,00 9232 12,79 22.558,00 90.34 110,37 22.074,00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
728 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 200,00 54,17 66,18 13.236,00 53,16 64,95 12.990,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7.29 SINAPI 97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, M2 1.000,00 414 5,06 5.060,00 373 456 4.560,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7210 EMOOP 16.002.0012-0 COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA EXCLUSIVE CUMEEIRA E M 1.000,00 79,96 97,69 97.690,00 73,96 90,36 90.360,00
MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA
8 PROJETOS 107.860,00/ 107.860,00/
PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE "
8.1 EMOP 01.050.0544-0 3000M2APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, M 1.000,00 38,70 47,28 47.280,00 38,70 47,28 47.280,00
PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE )
82 B UL it 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES. M 1.000,00 1400 1710 17:100,00 1400 1710 17:100,00
PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA
8.3 EMOP 01.050.0444-0 PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES Mz 1.000,00 387 473 4730,00 387 473 4730,00
PERTINENTES
PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS "
84 > LTS CULTURAIS, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES M 100000 708 85 855000 708 859 859000
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS
85 EMOP 01.050.0053-0 ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA M 1.000,00 14,00 17,10 17.100,00 14,00 17,10 17.100,00
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO
86 EMOP 01.050.0129-0 BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE Mz 1.000,00 10,69 13,06 13.060,00 10,69 13,06 13.060,00
501 ATE 3000M2

NOTA:

0 orgamente apresentado nesta etapa de projeto tém como base o Caderno de Encargos elaborados pelo IPHAN em Julho de 2022 (disponivel no Termo de Referéncia que consta no Processo 01427000068/2022-64), e nos desenhos técnicos elaborados e disponibilizados pelo ETRL/IPHAN-RJ, desenvolvidos nos anos de 2015 e 2019 onde é importante ressaltar que o projeto passou por

atualizagdo decorrente das observagGes e levantamentos realizados em agosto e setembro de 2022.

Responsavel Técnico pela Elaboragao do Orgamento:

CREA/CAU:

Nome: Sérgio Nogueira

Rachel Silva

Local:

Data:

Cabo Frio/RJ
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