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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS INCLUINDO SERVICOS DE
INSTALACAO

Processo Administrativo SEI-260009/006148/2023

1. OBJETIVO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo descrever o objeto deste estudo que é a
aquisicdo de painéis fotovoltaicos incluindo instalacdo, essenciais para a reducdo dos
custos com energia elétrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(UENF), em conformidade com o Processo Administrativo SEI1-260009/002535/2023, a Lei
n° 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, que institui
normas para licitacdes e Contratos da Administracdo Publica e d& outras providéncias), e o
Decreto Estadual n° 46.642/2019 (Regulamenta a fase preparatoria das contratacbes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro).

A partir de 01/01/2024 todas as contratacBes publicas serdo pautadas pela Lei Federal n°
14.133/2021, Resolucbes SEPLAG n° 179 e 180 de 12 de janeiro de 2023 e demais
legislagdes vigentes a época, tendo em vista que o inicio do prazo de aplicacdo da nova Lei de
Licitacbes e Contratos Administrativos foi prorrogado para 01/01/2024 pela Medida
Provisoria n® 1167/2023.

1.1.  Justificativa da contratagdo

O Brasil tem grande potencial para gerar eletricidade a partir do sol, uma vez que, segundo o
Atlas Brasileiro de Energia Solar, o Pais conta com incidéncia diaria que varia entre 4.444
Wh/m’ a 5.483 Wh/m2. Na regido do municipio de Campos dos Goytacazes-RJ a incidéncia
média diaria e de 4.800Wh/m2.

O Atlas de Energia Solar* analisa dados de incidéncia solar em todo o pais e visa estimular a
implementacao de sistemas fotovoltaicos e de aquecimento solar de &gua em pequena e média
escala.

Além do pais possuir uma das maiores taxas de incidéncia solar do mundo, investir em

1
Atlas Brasileiro de Energia Solar, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 2017. Disponivel em: http://labren.ccst.inpe.br/



energia solar na UENF, tem ainda uma grande vantagem: como as taxas de energia elétrica
séo as mais caras do Brasil, a compensacao € ainda maior.

A boa incidéncia solar, aliada a crescente procura por energia renovavel, aponta para um
futuro promissor. E importante salientar que o Estado do Rio de Janeiro esta localizado em
uma regido dotada de forte irradiacdo, com grande potencial na exploragéo da energia solar.
Em outras palavras, a rentabilidade e 0os ganhos provenientes dessa atividade econdmica
tendem a ser acima da média, em relagdo com outras localidades do mundo e do Brasil.

Com base nos aspectos fisicos, as condi¢bes climaticas e atmosféricas sdo fatores importantes
e que estdo relacionados com a radiacdo solar para o uso de energia alternativa sustentavel
através de sua captacdo pelos painéis solares. Para isso, analisar o que o territério do
municipio do Rio de Janeiro gera em radiacédo solar é fundamental para saber se é viavel o uso
de painel solar.

Segundo Atlas Solarimétrico e de Irradiacédo Solar do Brasil (2000), a duracéo solar (dia) —
periodo de visibilidade do Sol onde claridade — varia, em algumas regides e periodos do ano,
de zero hora (Sol abaixo da linha do horizonte durante o dia todo) a 24 horas (Sol sempre
acima da linha do horizonte), as variagfes sdo mais intensas nas regides polares e nos
periodos de solsticio. O inverso ocorre proximo a linha do Equador e durante os equindcios.

O suprimento de energia do Estado do Rio de Janeiro € realizado atualmente por geracéo
hidrelétrica. Conforme noticias atuais, estiagem prolongada deixou os principais reservatérios
de geracdo elétrica com volume (til abaixo de 40%.

Em 2015, parte do sistema foi desligado por falta de agua para funcionar. O Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ja informou que serd preciso garantir uma producédo
adicional de energia a partir de outubro, para atender a demanda que ndo podera ser suprida
pelas usinas hidrelétricas do pais.

A producéo de energia solar em todo o Estado deu um salto significativo nos ultimos anos,
gracas aos investimentos publicos feitos pelo governo nesta area.

Segundo o estudo, os 251 MW em operacdo nas residéncias, comércios, industrias,
propriedades rurais e prédios publicos do Rio de Janeiro representam 4,3% de toda a
producdo nacional da fonte fotovoltaica na geracdo propria de energia, que hoje possui 5,9 mil
MW no total, um terco da capacidade da hidrelétrica binacional de Itaipu 4.

Com esse parque de geracdo de energia solar, a UENF vai evitar também o langamento de
CO2 na atmosfera.

Assim, a UENF visa a implantacdo de usina fotovoltaica objetivando garantir um
fornecimento independente, considerando que a rede publica ndo possui atendimento
satisfatorio, realizar economia de custos a longo prazo e preservacdo do meio ambiente.

1.2.  Instrumentos de planejamento



A contratacdo encontra-se prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA) de 2023, de forma

a garantir a que a despesa em questdo esteja integrada ao planejamento estratégico e
orcamentario da Universidade.

1.3. Disponibilidade Orgamentéria e Financeira

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacfes orgamentarias, para o corrente exercicio de 2023.

Natureza da Despesa: 449052-15

Fonte de Recursos: 1.500.212

Programa de Trabalho: 12.364.0442.2819

2. DESCRICAO DO OBJETO
2.1. Definicédo do Objeto

Aquisicao de painéis fotovoltaicos, incluindo instalacdo para atender as necessidades
da UENF.

2.2. ldentificacédo dos itens, quantidades e unidades.

ITEM DESCRIGCAO UN. QUANT.

SERVICOS DE FORNECIMENTO /INSTALACAO DE GRUPO
GERADOR DE ENERGIA, DESCRI(}AO: CONTRATACAO DE
PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 DE SISTEMA FOTOVOLTAICO UN
Cddigo do Item: 0559.001.0013 (ID - 183908). Informacdes
Complementares: - microgeracao de 15 kWp, com fornecimento
de material, conforme Termo de Referéncia em anexo.

2.3. Descricdo detalhada

DESCRICAO TECNICA DOS ITENS E SEUS SISTEMAS

ITEM 01 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE USINA SOLAR
FOTOVOLTAICA — MICROGERACAO DE 15 KWP



SISTEMA FOTOVOLTAICO

Elaborar Projetos Elétricos e Mecanicos para a instalacdo e operacdo do sistema fotovoltaico
junto a rede elétrica da Concessionéria de Energia local;

Promover Licencas e/ou permissdes especiais, junto aos oOrgdos competentes (ANEEL,
CREA), que se facam necessarias para a aprovacao, instalacdo e operacdo da planta
fotovoltaica em paralelismo com a rede elétrica da concessionaria local;

Fornecer e instalar os equipamentos e acessorios para perfeita operagdo e monitoramento do
sistema fotovoltaico;

Confeccionar Quadros Elétricos CA (corrente alternada), responséaveis pela protecdo e
interligacdo dos inversores que compdem o sistema de geracdo fotovoltaica. Para tanto, o
mesmo devera conter disjuntores tripolares ou monopolares, dispositivos de protecdo contra
surtos (DPS), barramento de neutro e terra, conectores e identificacéo;

Confeccionar quadros elétricos que possibilitem o acoplamento do sistema de geracdo de
energia fotovoltaica com a rede elétrica da concessionaria de energia local. Para tanto, serdo
necessarias protecdes elétricas, com capacidade de interrupcdo compativel com o nivel de
curto-circuito em questdo, dispositivos de protecdo contra surtos (DPS), barramentos de
neutro e terra, conectores e plaquetas de identificacdo. Entre o local de instalagdo da usina e o
seu ponto de conexdo com a rede da concessionaria de distribuicdo local, deverd ser
respeitada a distancia de até 20,00 metros;

Confeccionar o aterramento necessario dos equipamentos que irdo compor a usina
fotovoltaica, tais como, estruturas metalicas, painéis fotovoltaicos e inversores;

Solicitar e acompanhar a instalacgio do medidor bidirecional a ser instalado pela
concessionaria de energia elétrica, mediante processo de parecer de acesso para ingressar na
rede da companhia elétrica.

Realizar os ajustes nos equipamentos que compdem o sistema fotovoltaico para a perfeita
operacao da usina fotovoltaica;

Deveréo ser apresentados manuais, certificados nacionais, contendo todas as informacdes dos
materiais a serem utilizados na execucéo da obra.

A implementacdo do sistema fotovoltaico devera obrigatoriamente seguir as Normas e
Regulamentacdes abaixo:

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
ANEEL - Resolugdo Normativa n° 687;
NBR-5410 — Instalac@es Elétricas de Baixa Tens&o;

INMETRO — Portaria n° 004/2011.

MODULOS FOTOVOLTAICOS



A quantidade de placas fotovoltaicas deverd ser dimensionada respeitando os limites do
espaco fisico que compdem a cobertura do edificio da Contratante, tendo como premissa a
poténcia minima de 15 kWp.;

O gerador fotovoltaico devera ser composto por modulos idénticos, ou seja, com mesmas
caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais, devem ser, portanto todos do mesmo
fabricante, marca e modelo;

Somente serdo aceitos modulos fotovoltaicos feitos de silicio monocristalino com poténcia
unitaria maior ou igual a 555 Wp, devidamente registrados no INMETRO, com o nimero de
Registro de Objeto, assim como possuir selo PROCEL. O registo do objeto no INMETRO e a
comprovacdo que o modulo possui selo PROCEL deverdo ser devidamente comprovados
junto a proposta comercial;

Todos os médulos fotovoltaicos fornecidos deverdo possuir moldura metélica em aluminio e
caixa de conexao contendo conectores apropriados para conexao rapida;

Vida util esperada superior a 25 (vinte e cinco) anos;

Deverdo ser fornecidos médulos fotovoltaicos que possuam garantia do fabricante contra
defeitos de material e fabricacdo de no minimo 10 (dez) anos;Tolerancia de poténcia nominal
nas STC em relacdo aos dados de placa de: +5 W/ -0 W,

Eficiéncia igual ou superior a 20,0% na conversao da irradiacdo solar em energia elétrica, nas
condicdes padréo de teste - STC — Standard Test Conditions (1000 W/in2; 25°C; AM 1.5).
Para efeito de avaliacdo das eficiéncias dos mddulos, serdo consideradas as medidas externas
das molduras; comprovado através de laudo ou relatorio de ensaio emitido por laboratério
reconhecido pelo INMETRO ou através DATASHEET apresentado em nome do fabricante e
juntamente com a proposta.

O médulo deverd possuir moldura em aluminio anodizado com perfuracdo apropriada para
aterramento;

Os modulos deverdo possuir as seguintes comprovacdes: registro no INMETRO e selo
PROCEL acompanhado do relatério técnico dos ensaios realizados nos médulos emitido por
laboratério reconhecido pelo INMETRO. Devendo ser devidamente comprovados junto a
proposta comercial,

Cada modulo deve ter uma caixa de conexao, IP 67, com bornes e diodos de passagem (by-
pass) ja montados, e conectores a prova d’agua e de engate rapido (por exemplo, MC3, M(C4,
etc.);

Todos os fios, cabos, conectores, protecOes, diodos, estrutura de fixacdo, e demais
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a
guantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico. Seguindo todas as
normas de instalacGes elétricas relevantes a instalagcdo, manutencdo e seguranca do sistema,
em especial a norma NBR 5410 referente a instalagdo em baixa tensdo;

Os painéis fotovoltaicos deverdo ser posicionados de tal forma a mitigar o problema do efeito
de sombreamento. Para tanto, devera ser respeitada a distancia minima entre as fileiras de
modulos fotovoltaicos;



Para otimizar a extracdo da maxima geragédo de energia ao longo do ano e diminuir o acimulo
de sujeira na parte superior dos painéis fotovoltaicos, devera ser analisado e apresentado a
melhor inclinacdo para o local da instalacao; e

A interligacdo dos painéis fotovoltaicos deverad obedecer aos critérios de mitigagdo do efeito
de tensdo induzida nos cabos dos mddulos fotovoltaicos oriunda da corrente de descarga
atmosférica.

INVERSORES FOTOVOLTAICOS

Os inversores fotovoltaicos devem transformar a energia elétrica DC em AC, com uma
eficiéncia europeia ou CEC superior a 97%;

Deverdo ser fornecidos inversores que possuam garantia do fabricante contra defeitos de
material e fabricacdo de no minimo 5 (cinco) anos;

Deveréa ser usado 1 (um) ou mais inversores na instalacdo fotovoltaica, que seja compativel
com a quantidade de modulos fotovoltaicos de acordo com sua especificacéo;

A soma das poténcias nominais dos Inversores deve ser: Maior ou igual a 12 KW e menor ou
igual a 15 KW;

Maéxima Tenséao de Entrada CC >= 600 V;
Numero de MPPT >=2, com verificacdo ativa;
Inversor sem transformador;

Tensdo de saida do inversor deve estar de acordo com a tensdo nominal do local da instalagéo,
caso ndo haja modelo de inversor compativel com a tensdo nominal do local, podera ser usado
transformador na saida do inversor para que o mesmo se tome compativel com a tensdo
nominal do local de instalacdo;

Frequéncia Nominal: 60 Hz;
O inversor pode ser Trifasico ou Monofasico;

indice de Protecdo Minimo: IP 65
ProtecGes e monitoramentos: Anti-ilhamento, chave seccionadora CC integrada ao inversor,
monitoramento da rede elétrica CA (tensdo, corrente, poténcia e frequéncia).

SISTEMA DE MONITORAMENTO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar um sistema de monitoramento remoto, acoplado
aos inversores fotovoltaicos, possibilitando 0 CONTRATANTE acessar de forma local ou
remota os histdricos de geracdo, registros, status e alarmes da usina solar fotovoltaica em
tempo real. Deve os dados obtidos pelo sistema de monitoramento, 0 mesmo devera informar,
através de mensagens de diagndsticos, o status de operagdo dos inversores que compdem a



usina solar fotovoltaica, possibilitando também o CONTRATANTE diagnosticar possiveis
avarias nos equipamentos.

O sistema de monitoramento devera possuir as seguintes especificacoes.

Caixa com grau de protecdo IP65;

Maodulo principal de aquisicdo de dados com comunicagdo RS485 ou por placa Wi-Fi;
Fonte de alimentacéo para o sistema de monitoramento;

Ter a capacidade de armazenamento das variaveis do sistema fotovoltaico (Data Logger) por
no minimo 30 dias;

ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXACAO

As estruturas de fixacdo e suporte deverdo ser fornecidas e montadas com fornecimento das
devidas instrucOes detalhadas para sua montagem;

As estruturas de fixacdo e suporte deverdo ter uma garantia do fabricante de no minimo 10
anos;

As estruturas de fixacdo podem ser instaladas em telhados compostos de telhas fibrocimento,
ou telhas ceramicas, ou telhas metélicas (podendo ser isotérmicas ou nao);

Para instalacdo do sistema fotovoltaico em telhados do tipo fibrocimento, as estruturas de
fixacdo e suporte dos modulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificacbes abaixo:

No parafuso prisioneiro devera haver uma borracha de vedacdo EPDM para evitar
vazamentos;

Porcas Sextavadas Inox M10, junto ao parafuso prisioneiro, para sustentacdo do suporte de
perfil;

Suporte de perfil em aluminio ou ago galvanizado, em formato “L” Ou “Z”;

Os perfis que servirdo de suporte aos modulos fotovoltaicos deverdo ser em aluminio, com
tamanhos entre 210 cm e 630 cm;

A fixacdo do perfil ao suporte de perfil deve ser feita através de um parafuso martelo
M8x25mm INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;

Para travamento dos mddulos fotovoltaicos aos perfis, deverdo ser usados grampos finais e
intermediarios, estes grampos devem ser compostos de presilhas de aluminio e porca, mola e
porca trava, onde esses trés ultimos materiais serdo em aco inox.

Para instalagdo do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha cerdmica, as estruturas de
fixacdo e suporte dos moddulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificagOes abaixo:



Para ancoragem da estrutura de fixacdo deverdo ser usado uma base aco galvanizado de
dimensdo minima de 180 x 55 mm, com estrutura para acoplar o suporte de perfil, que
apresenta maior resisténcia mecanica a esforcos;

Suporte de perfil em ago galvanizado, em formato “L” ou “Z”;

O suporte de perfil deve ser acoplado a base em aco galvanizado através de um parafuso
sextavado INOX e de uma porca sextavada de INOX;

Os perfis que servirdo de suporte aos modulos fotovoltaicos deverdo ser em aluminio, com
tamanhos entre 210 cm e 630 cm;

A fixacdo do perfil ao suporte deve ser feita através de um parafuso martelo M8x25mm
INOX, porca sextavada travante M8 INOX e arruela pequena M8 INOX;

Pata travamento dos modulos fotovoltaicos aos perfis, deverdo ser usados grampos finais e
intermediarios, estes grampos devem ser compostos de presilhas de aluminio e porca, mola e
porca trava, onde esses trés Gltimos materiais serdo em ago inox.

Para instalacdo do sistema fotovoltaico em telhados do tipo telha metélica, as estruturas de
fixacdo e suporte dos modulos fotovoltaicos, devem estar em conformidade com as
especificacbes abaixo:

Para ancoragem da estrutura de fixacdo devera ser usado mini trilho em aluminio, com
dimensoes entre 350 e 600 mm, como suporte para acoplar diretamente os grampos de fixacao
e 0s modulos fotovoltaicos sobre telhado metélico;

Na furacdo das telhas, para fixacdo dos minis trilhos devera haver uma borracha de vedagdo
EPDM para evitar vazamentos;

Os perfis que servirdo de suporte aos modulos fotovoltaicos deverdo ser em aluminio, com
tamanhos de 210 cm, 315 cm, 420 cm e 630 cm;

A fixacdo usando mini trilho em aluminio deve ser feita através de um parafuso
autoatarrachante em INOX, com borracha de vedacdo, diretamente sobre a cobertura metalica;

Para travamento dos mddulos fotovoltaicos aos perfis, deverdo ser usados grampos finais e
intermediarios, estes grampos devem ser compostos de presilhas de aluminio e porca, mola e
porca trava, onde esses trés ultimos materiais serdo em aco inox.

Devera ser apresentado laudo ou relatério de ensaio, emitido por laboratorio reconhecido pelo
INMETRO e em conformidade com a NBR 8095/2015 - Material metalico revestido e nado
revestido - Corrosdo por exposicdo a atmosfera umida saturada - Método de ensaio, para o
material utilizado na estrutura de fixagéo, ou seja, pecas em aco galvanizado e ago inox, com
no minimo 1500 horas de teste.

Devera ser apresentado laudo ou relatério de ensaio, emitido por laboratério reconhecido pelo
INMETRO e em conformidade com a NBR 8094/1983 - Material metélico revestido e ndo
revestido - Corrosdo por exposicdo a nevoa salina - método de ensaio, para 0 material
utilizado na estrutura de fixacdo, ou seja, pecas em ago galvanizado e também ago inox, com
no minimo 1500 horas de teste.



Deveréa ser apresentado juntamente com a proposta comercial, laudo ou relatorio de ensaio,
emitido por laboratdrio reconhecido pelo INMETRO e em conformidade com a ABNT NBR
7397/2016 - ensaio de medicdo da camada galvanizada, ABNT NBR 7398/2015 - ensaio de
aderéncia da camada de zinco, ndo apresentando separacdo da galvanizacdo do metal base.

QUADROS DE PROTECAO CA E PARALELISMO DOS INVERSORES

Devido as perdas existentes nos condutores elétricos e as possiveis redu¢ées magnética nos
cabos elétricos sera exigido que os quadros elétricos CA e o inversor sejam instalados
préximos aos painéis fotovoltaicos;

Os quadros elétricos de protecdo CA destinados ao paralelismo do inversor, deverdo
obrigatoriamente disponibilizar dispositivos de prote¢cdo contra sobrecorrente, curto-circuito e
protecdo contra surtos (DPS). Conforme especificacdes abaixo:

Os quadros deverao ser do tipo sobrepor, com grau de protecdo compativel com seu ambiente
de instalagéo;

A porta devera possuir junta de vedacdo, dotada de fechos;

No lado interno da porta dos quadros elétricos devera existir um recipiente com porta
projetos;

Disjuntores para protecdo de sistema trifasico ou monofasico em caixa moldada com corrente
nominal de operagdo compativel com a saida do inversor e com corrente de interrupcdo
equivalente ao nivel de curto-circuito em questdo;

Dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) deverdo ser no minimo de Classe I1.
Deve-se instalar DPS em cada fase e no neutro e
Barramentos de Neutro, Terra, Conectores, Canaletas, entre outros.

Todos os quadros fornecidos deverédo atender os ensaios estabelecidos pela NBR-1EC- 60439-
1.

CABOS DE CORRENTE CONTINUA

Os cabos elétricos em corrente continua serdo instalados ao tempo e deverdo ser resistentes a
intempéries e a radiacdo UV.

As propriedades dos materiais deve ser ndo propagante de chama;
O condutor deve ser de fios flexiveis de cobre estanhado encordoado, classe 5.

Com isolacdo em composto termofixo extrudado, apropriado para temperatura de operagéo no
condutor em regime permanente de até 90°C e 20.000 h a temperatura de 120°C;

A Secéo transversal minima do condutor em Corrente Continua deve ser de 6mmgz;



Para tensdo entre condutores isolados, positivo e negativo, o cabo pode ficar submetido a
tensdo maxima de 1800 V em corrente continua;

Os cabos elétricos devem ser do tipo flexivel, para facil instalacdo e manutencéo;

E devem apresentar garantia minima de 12 meses, via util de 25 anos;

CABOS DE CORRENTE ALTERNADA

Todos os cabos elétricos destinados ao transporte de energia em corrente alternada deverao
ser formados por fios de cobre flexivel, possuir a marca de conformidade do INMETRO,
isolamento 0,6/1 kV, antichamas, livre de halogénios, encordoamento classe 4, temperatura
90 °C, com se¢do minima compativel com o circuito elétrico em questdo; e

O padréo de cores para fiacdo devera seguir o0 padrdo existente atualmente nos Quadros de
Distribuicdo de Energia da CONTRATANTE.

ACOMODACAO DOS CABOS ELETRICOS

Os cabos elétricos, CC e CA, deverdo ser acomodados em leitos, eletrocalhas e/ou tubulages,
de tal forma, a facilitar a organizacéo e identificacdo, além de prevenir contra possiveis danos
de agentes externos;

Toda estrutura destinada a acomodacdo dos cabos elétricos, CC e CA, exposta ao tempo,
devera ser galvanizada a fogo, com chapa do tipo pesado e pintura anticorrosiva;

A soma da area externa dos cabos ndo devera ultrapassar 60% da area interna do eletroduto;

Os leitos, eletrocalhas e tubulagdes destinadas a acomodacdo dos cabos elétricos da usina
solar fotovoltaica deverdo ser independentes, ndo sendo permitida a utilizacdo das tubulacGes
ja existentes;

Devera ser retirado diariamente o resto de materiais oriundo da implantacdo da usina solar
fotovoltaica.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

Devera ser aterrada tanto a estrutura de montagem dos painéis como qualquer componente
metélico, além do circuito do sistema fotovoltaico, devem-se aterrar também todas as partes
metalicas n&o ativas da usina;

Caso a malha de aterramento existente ndo atenda as necessidades do sistema a ser instalado,
sera de responsabilidade da CONTRATADA os custos destinados a adequacdo da malha de
aterramento as normas técnicas em vigéncia e o sistema fotovoltaico devera ser aterrado
através de malha de aterramento a ser confeccionada na envoltoria da estrutura de suporte e
fixacdo do gerador fotovoltaico e interligada & malha de aterramento existente. Caso
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necessario, deverdo ser utilizadas hastes tipo Copperweld, de acordo com o padrdo nacional, e
cabos de cobre nu para o aterramento.

MEDIDOR BIDIRECIONAL

A CONTRATADA deveré solicitar e acompanhar a instalagdo do medidor bidirecional a ser
instalado pela Concessionaria de Energia local e a contratada devera executar toda pendéncia
exigida no laudo de vistoria da concessionaria de energia local, quantas vezes forem
necessarias até a sua aprovacao definitiva.

ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE USINA EM SOLO

Desenvolvimento de estrutura para suportar a implantacdo de usina geradora de energia
fotovoltaica, com uma area de implantacdo em solo. Sendo a inclinagdo necessaria a otimizar
a captacéo das placas fotovoltaicas, definidas no projeto a ser apresentado pela contratada.

As necessidades de acesso devem ser contempladas no contexto da instalagdo, como
plataforma de manutencédo, escadas de acesso e pontos de agua distribuidos para atender os
servicos de manutencdo e limpeza das respectivas placas solares. Sera necesséaria a
implantacdo de abrigos para a instalacao dos respectivos quadros e inversores.

No que tange as solucbes a serem desenvolvidas para as estruturas, fica delimitado as
fundagdes em concreto armado e estrutura em aco galvanizado e/ou aluminio. Ressaltamos
que ndo sera permitido a utilizacdo de estrutura em madeira em nenhuma das estruturas e
instalacdes descritas neste Estudo.

Para elaboracdo de fundacgdes serdo necessarios a realizacdo de levantamento topogréfico na
area de implantacdo das instala¢6es da usina geradora de energia fotovoltaica. A especificacao
do concreto a ser utilizado nas fundac6es devera ter resisténcia minima de Fck = 25 MPa, ou
seja, resisténcia caracteristica a compressdo aos 28 dias de idade com equivaléncia de 362
kgf/cmz2. Para esta resisténcia, 0 modulo de deformacéo tangente inicial (Eci — NBR 6.118)
esperado devera apresentar valores proximos de 28.000 MPa. O consumo minimo de cimento
nédo devera ser inferior a 350 kg/m3 com relacéo agua/cimento ndo superior a 0,6.

A fundagdo deverd ser executada, atendendo as normas e dimensionamento estrutural,
observando as normas ABNT vigentes em suas ultimas versoes.

ESTRUTURA METALICA

Deveré&o ser observadas a descrigédo dos materiais e servigos:

Estrutura metalica— agos com resisténcias entre 2500 kgf/cm’ a 4000 kgf/cm? e resistentes a
COIrosao.

De maneira geral, os pilares deverdo ser laminados ou soldados de fabrica com se¢ao “i” e,
eventualmente tubulares, os quais recebem as vigas e trelicas (podendo ser em aluminio
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reforcado ou aco galvanizado) em perfis laminados ou dobrados por meio de ligagdes
parafusadas ou soldadas. Apresenta uma base em chapa metalica que servird de apoio e
fixacdo a fundacgéo, quando néo se utilizar do proprio pilar para constituicdo da fundacéo.

Os materiais a serem utilizados tém no minimo as caracteristicas apresentadas abaixo:

Chapas: ASTM A36 (fy 2500 kgf/cm?)

Perfis Laminados: ASTM A572 G50 (fy 3450 kgf/cm?)

Perfis Dobrados: ASTM A572 G50 (fy 3450 kgf/cm’)

Tubos Laminados: ASTM A572 G50 (fy 3450 kgf/cm’)

Ferro Redondo: ASTM A36 (fy 2500 kgf/cm’)

Parafusos comuns: ISO 898-1 C4.6 (fy 2350 kgf/cm? fu 4000 kgf/cm?)
Parafusos de alta resisténcia: ASTM A325 (fy 6350 kgf/cm? fu 8250 kgf/cm’)
Eletrodos, tipos indicados: E-60, E-70 ou E-80

Chumbadores: ASTM A36 (fy 2500 kgf/cm?2 fu 4000 kgf/cm2).

A estrutura metalica deverd ser executada, atendendo as normas e dimensionamento
estrutural, observando as normas ABNT vigentes em suas Ultimas versdes, as quais citamos
abaixo:

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

NBR 8800 - Projeto e execucdo e estruturas de aco de edificios

NBR 5884 - Perfil estrutural soldado por arco elétrico;

NBR 6648 - Chapas grossas de aco carbono para uso estrutural;

NBR 6650 - Chapas finas a quente de aco carbono para uso estrutural,

NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em situacdo de incéndio;
NBR 14432 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagdes;
NBR 15279 — Perfil estrutural de aco soldado por eletrofusdo;

NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio.

NBR 16239 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificagOes com perfis tubulares.

CARREGAMENTOS
NBR 6120 - Carregamentos em Edificacbes NBR 6123 - Efeito do Vento nas Edificagdes
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Os materiais a serem utilizados nos reaterros deverao ser, preferencialmente, de 12 categoria,
admitindo-se o emprego de materiais de 2% categoria e 3% categoria, em casos especiais
atendendo a qualidade e a destinacdo previstas neste estudo.

A substituicdo desses materiais selecionados, por outros, quer seja por necessidade de servico
ou interesse da CONTRATADA, somente poderdo ser processadas apds prévia autorizacao,
por escrito, da Fiscalizagéo.

ARMADURA

Armacao (fornecimento, corte dobra e colocacéao) agco CA-60 B ¢5,0.
Armacao (fornecimento, corte dobra e colocag¢édo) aco CA-50 A ¢ 6,3,
8,0, 10,0, 12,5, 16,0.

Todos os acos a serem utilizados em elementos de concreto deverdo ser das classes CA-50 ou
CA-60, com tensdo de escoamento de 5.000 kgf/cm? e 6.000 kgf/cm?2.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corroséo.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacao.

A limpeza da armacgdo devera ser feita fora das respectivas formas. Quando realizada em
armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a garantir que 0s materiais
provenientes da limpeza ndo permanegam retidos nas férmas.

As barras de aco deverdo ser estocadas de maneira a ndo entrarem em contato com o solo,
ficarem protegidas contra a corrosdo e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a
aderéncia.

A Contratada deverd fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarrac0es e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario a execucgdo desses servicos, de acordo
com as indicac@es do projeto e orientacdo da Contratante.

Todas as plantas de armacédo deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizacdo de pinos,
OU por quaisquer outros processos que permitam obter 0s raios de curvatura desejados sem
concentragdes de tensdes localizadas.

Deveréo ser observados o correto posicionamento das armaduras dos elementos de fundacgéo
(estaca / bloco) e principalmente das armaduras de arranques dos pilares ou outros elementos
suportados pelas subestruturas.

As armaduras deverdo ser posicionadas nos locais de destinacdo, devidamente ancoradas entre
si, de modo que, durante o langcamento do concreto, mantenham-se na sua posicao, afastadas
das formas e do fundo das cavas, usando-se para isso, arame, espacadores de concreto ou
argamassa, tarugos de acgo, ou ainda por vergalhdes especiais (aranhas); nunca, porém, sera
admitido o emprego de calgos de ago cujo cobrimento, depois de langado o concreto, tenha
espessura menor que o previsto em projeto.
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8 ACABAMENTO SARRAFEADO,
PREPARO MECANICO.

Devera ser executado lastro de concreto magro com espessura minima de 5,0 cm para
proceder a regularizacdo do sub-leito de assentamento do bloco dos blocos de fundacéo.

Camada de concreto magro e seco destinado a suportar elementos estruturais secundarios ou
principais, transferindo a carga ao solo, ou apenas como camada protetora nas interfaces
elemento estrutural /solo.

Amassamento do concreto deve ser continuo e durar 0 tempo necessario para
homogeneizacao da mistura.

O concreto ap6s 0 amassamento devera ser transportado o mais rapidamente possivel ao local
de aplicacdo, de tal maneira que néo exista segregacdo ou perda dos materiais que entraram na
sua composigao.

O lastro deve ser aplicado o mais breve possivel, apos a escavacdo, apiloamento do fundo da
vala e a liberacdo do terreno pela Fiscalizacdo. O concreto a ser utilizado deve ter resisténcia
compativel com a tensdo de trabalho da fundacdo, conforme indicado no projeto.

CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
ACABAMENTO

Resisténcia minima de Fck = 25 Mpa

O concreto devera ser dosado tecnicamente, de modo a assegurar, apds a cura, a resisténcia
indicada no projeto estrutural, levando-se em consideragdo a norma brasileira NBR 6118 ou a
norma vigente.

O lancamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente ap6s o langcamento do concreto,
por vibrador adequado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente
as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

Deverdo ser tomadas precaucdes para que nédo se alterem as posi¢fes das armaduras durante
0s servicos de concretagem, nem se formem vazios.

Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas ser conservadas
permanentemente imidas.

No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverdo ser
convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria existente, ou outro processo
adequado.
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2.4. InformagOes complementares

No que tange a forma de contratacdo, sera utilizado o instrumento de Licitacdo na
modalidade Pregdo, com base nas Leis n® 8.666/93 e 10520/02, visando a uma melhor
negociacao por parte do Estado com estimulo a competitividade e visibilidade.

2.5. Definicdo da natureza do bem

O material descrito neste TR possui natureza comum, ou seja, aquele cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no processo, por meio de
especificacfes usuais de mercado, conforme os termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei
10.520 de 2002.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Forma de execucao

A adjudicacdo ocorrera por menor preco global, permitindo, assim, o atendimento de
um dos principais objetivos do processo de licitacdo que é a selecdo da proposta mais
vantajosa que atenda as necessidades da Administracéo.

A empresa fornecedora devera atender, estritamente, as especificacGes constantes do

Edital, Termo de Referéncia e seus anexos, sendo, posteriormente, atestados pela comisséo de
fiscalizacdo do contrato.

3.2. Duracao do contrato

O contrato sera encerrado com o recebimento definitivo do objeto. O prazo de
vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdo da ordem de
servico, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

3.3.  Reajuste de precos

Os precos sdo fixos e irreajustaveis.

3.4. Garantias Contratuais

A critério da autoridade competente, podera ser exigida garantia contratual nos termos
do art. 56 da Lei n° 8.666/93 e alteragOes posteriores.

3.5.  Critérios e praticas de sustentabilidade

A energia solar apresenta 0s menores impactos ambientais entre todas as fontes energeticas
disponiveis ao homem, sem emissdo de poluentes na sua geracao elétrica ou efeitos negativos
significativos ao meio ambiente na construcdo de grandes usinas, sendo estes ainda nulos em
pequenos e médios projetos de geracdo distribuida. As placas solares geram energia elétrica

15



sem a emissdo gases de efeito estufa (GEE) ou qualquer outro impacto significativo ao Meio
Ambiente.

Embora a geracdo de energia por meio de placas fotovoltaicas seja livre de emissdes,
precisamos analisar também os impactos envolvidos na producdo e descarte de seus
equipamentos.

O ciclo de vida da tecnologia fotovoltaica envolve 0s seguintes processos:

a) Extracdo da matéria-prima, passando pelo tratamento dos materiais, producdo dos
equipamentos e instalacédo e construcao dos projetos de geragéo.

b) Concentra-se na operacdo e manutencdo dos empreendimentos de geracgao.

c) Descomissionamento dos projetos de geracdo e descarte dos equipamentos.

O processo de manufatura é a etapa que apresenta 0s maiores impactos negativos da energia
solar, as placas fotovoltaicas sdo as que consomem mais energia na fabricacdo da tecnologia.
Elas respondem por 85% da energia utilizada, enquanto que inversores fotovoltaicos
consomem apenas 7%, isso se explica pela maior complexidade dos modulos e as varias
etapas envolvidas em sua fabricacdo. Entretanto, essa energia gasta na produgédo ¢ “paga” pela
placa durante a sua vida Util de geracdo que, como sabemos, € livre de emissdo de poluentes e
de, no minimo, 25 anos. Segundo estimativas, em até 2,5 anos uma placa ja terd gerado toda a
energia que consumiu em sua fabricacdo, isto é, a vantagem é de, no minimo, 22 anos e meio.

Para tanto, com finalidade de mitigar os riscos de impacto ambiental provenientes da
fabricacdo das placas, inversores e outros equipamentos, a Contratada devera apresentar o
seguinte:

a) A contratada devera observar a Resolugdo CONAMA ri® 20, de 7 de dezembro de
1994, quanto aos equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento.

b) A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, para a execucao de servicos.

c) A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

d) Na execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer as disposi¢fes da Resolugdo
CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das substancias que Destroem a
Camada de Ozonio Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano).

e) Ademais, durante o funcionamento dos empreendimentos ndo ha consumo de
combustiveis fosseis para a producéo de energia elétrica e, portanto, ndo s&o liberados
gases causadores do efeito estufa, estes que estdo entre os principais causadores do
aquecimento global.

f) Apesar dos beneficios ambientais das Usinas Solares Fotovoltaicas, como todo
empreendimento gerador de energia elétrica, também ha diversos impactos
ambientais, sejam positivos ou negativos, em todo o seu ciclo de vida, em variadas
amplitudes e abrangéncias, sendo os principais:
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9)

h)

)

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.10.1.

a)
b)

Grande extracdo de minérios (incluindo minerais potencialmente perigosos) para a
producdo dos painéis fotovoltaicos;

Alteracdo e/ou degradacéo da paisagem e perda de cobertura vegetal,

Aumento do fluxo de veiculos durante a constru¢do dos empreendimentos;

Alteracdo da dindmica dos ecossistemas locais e afugentamento e fuga da fauna local.
De modo geral, os danos dos empreendimentos ao meio ambiente s&o insignificantes,
ademais sdo gerados impactos positivos ao substituir fontes de energia emissoras de
gases de efeito estufa por fontes renovaveis em abundancia.

Em termos de dificuldades e desafios relativos a construcdo da Hidrelétrica, esta que
compde a base da matriz energética brasileira, especialmente no periodo de
implementacao, nos quesitos econdmico, ambiental e social, tem-se que a USF possui
menores impactos/danos.

A consequéncia decorrente de fatores ndo contributivos para a viabilidade da
construcdo de Usina Hidrelétrica é relativa a necessidade de incremento da
participacdo de outras fontes de energia, que podem ser tanto renovaveis ou néo.
Assim, considerando que a usina serd instalada nos telhados das unidades prediais, ndo
ha de se falar em impacto ambiental.

Possibilidade de subcontratacéo

N&o se aplica a presente contratacao.

Possibilidade de participacdo de Consorcio

N&o se aplica a presente contratacao.

Possibilidade de participacdo de Cooperativa

N&o se aplica a presente contratacao.

Incidéncia do Programa de Integridade

N&o se aplica a presente contratacao.

Responsabilidades das partes

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Fornecer a Contratada todas as informacdes relacionadas ao objeto deste Estudo.
Designar representante para exercer a fiscalizacdo dos servigos contratados e atesta-
los;
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9)

h)

)

k)

1)

Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na
execucgdo do contrato;

Assegurar 0 acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados,
aos locais em que devam executar as tarefas;

Prestar as informacdes e esclarecimentos necessarios ao desenvolvimento das tarefas.
Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢cbes de habilitagdo da
CONTRATADA,

Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente atraves de pessoa por ela
credenciada;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Clausulas do Contrato;

Efetuar, com pontualidade, o pagamento a CONTRATADA, apds o cumprimento das
formalidades legais;

Solicitar a CONTRATADA a imediata substituicdo de empregado que ndo estiver
devidamente uniformizado nem portando cracha; que embaracar ou dificultar a sua
Fiscalizacdo ou cuja permanéncia nas instalagdes do 6rgdo, julgar inconveniente;
Observar e por em pratica as recomendacdes feitas pela CONTRATADA, no que diz
respeito a condic@es, uso e funcionamento dos equipamentos e instalacoes;

Instruir a CONTRATADA acerca das normas de seguranca e prevencdo de incéndio
implantadas pelo CONTRATANTE, notadamente vinculada a Brigada de Incéndio;

m) Permitir aos técnicos, encarregados da prestacdo dos servicos, acesso as dependéncias

Y

do CONTRATANTE, possibilitando-os a executar os servicos e as verificagoes
técnicas necessarias;

N&o permitir que pessoas estranhas & CONTRATADA examinem ou provoguem
qualquer alteracdo na entrega e servigos do presente objeto;

Fiscalizar como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
Clausulas e condicGes estabelecidas no Contrato;

Dirimir, por intermédio da fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando formulados por
escrito e a ele devidamente encaminhados, 0s casos omissos relativos as
especificagdes aqui consignadas ou quaisquer outros documentos que se referirem
direta ou indiretamente ao objeto da presente contratacao;

Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com as
respectivas especificagdes;

Aplicar, por atraso ou inexecugdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico, as
sancOes administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracBes, sem prejuizo das responsabilidades civil, criminal e
outras previstas na legislagdo em vigor.

Efetuar o pagamento a empresa contratada de acordo com as condigdes de preco e
pagamento estabelecidos no Termo de Referéncia;

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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3.10.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Termo de Referéncia, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

a)

b)

e)

f)
9)

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condic¢des, conforme especificacGes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 0s
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

A CONTRATADA, além do fornecimento da médo de obra especializada e dos
materiais necessarios a perfeita execucdo do objeto, obrigar-se-a:

Iniciar em até 10 (dez) dias ap6s a expedicdo da Ordem de Servico
fornecida pelo CONTRATANTE, a execuc¢do do objeto contratado informando, em
tempo héabil, qualquer impedimento ou impossibilidade de assumir o estabelecido no
contrato;

Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as clausulas
avencadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, de forma a ndo
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento do local, executando o0s
servicos propostos neste Estudo nos horarios estabelecidos pela Fiscalizacdo do
Contrato;

Responsabilizar-se integralmente pelos trabalhos contratados, nos termos
da legislacéo vigente, fornecendo a mao de obra qualificada necesséria e indispensavel
a perfeita execucdo dos mesmos;

Prestar os servi¢os dentro dos parametros estabelecidos, utilizando todos
0s materiais, equipamentos e ferramentas adequadas, com observancia as
recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obrigam a atender prontamente;

Selecionar e preparar rigorosamente 0s empregados que irdo prestar 0s
servigos, encaminhando ao CONTRATANTE, somente profissionais portadores de
boa conduta e demais referéncias;

Apresentar a0 CONTRATANTE a relagdo nominal dos empregados
responsaveis pela instalacdo dos equipamentos, comunicando qualquer alteracao;

Manter junto a Administragdo, durante o horario de execucdo do Contrato,

19



empregados capazes de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos
pela CONTRATADA;

Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado através de
crachés, com fotografia recente e informado das condi¢des de higiene adequadas ao
tipo de trabalho;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;

Manter disciplina nos locais de servico, retirando no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou
comportamento seja considerado inconveniente ou insatisfatério ao interesse do
CONTRATANTE;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal subito, quando
em servigo, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinagdes trabalhistas e
previdenciarias cabiveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais,
criminais e demais sancdes legais decorrentes do eventual descumprimento destas;

Cumprir, aléem dos postulados legais vigentes de ambito, federal, estadual,
distrital e/ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE, inclusive
quanto a prevencéo de incéndios e as de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario
préprio do INSS, em caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados
nas dependéncias do CONTRATANTE, apresentando cOpia do mesmo a Fiscalizacdo
do Contrato;

Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a Fiscalizacdo e acompanhamento por parte do CONTRATANTE;

Arcar com 0s prejuizos e danos causados pelos seus funcionarios aos bens
moveis, imoveis, equipamentos, utensilios, mobiliario, etc., do CONTRATANTE,
substituindo-os apds comunicacdo formal do Fiscal do Contrato, por materiais ou bens
idénticos ou recuperados quando possivel, deixando-os em perfeito estado de
conservacéo ou funcionamento no prazo maximo de 1 0 (dez) dias;

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes ou previstas neste
Projeto Basico, tais como: transporte, alimentacdo, uniforme, bem como, as
decorrentes de seguros contra acidentes, impostos, taxas, direitos trabalhistas,
previdenciarios;

Informar aos seus empregados que 0s mesmos ndo terdo nenhum vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE;

Observar o disposto no inciso XXXIII do an. 7° da Constitui¢io Federal;

Fornecer todas as ferramentas, maquinas, equipamentos, materiais, mao de
obra, acessorios, transporte e tudo mais que for necessario para a completa e perfeita
execucdo do objeto. Os custos relativos a esses insumos deveréo estar contemplados
nos respectivos custos unitarios;

Empregar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade e de
acordo com as especificacdes deste Estudo que deverdo ser submetidos previamente a
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Fiscalizacdo antes da aplicacéo, quando for o caso;

Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI(S) requeridos na
execucdo das atividades, se for o caso, deverdo estar com o laudo de aprovacéo da
Delegacia Regional do Ministério do Trabalho no Distrito Federal - DRT/DF;

Realizar atraves de placas, cartazes, cones, fitas zebradas, entre outras, a
perfeita sinalizacdo de seguranca dos locais influenciados pela execucdo dos servigos
de instalacdo das usinas e painéis;

A CONTRATADA devera disponibilizar um Encarregado Geral e um
Engenheiro Eletricista, em tempo integral, para conduzir os trabalhos do objeto;

Todos os materiais substituidos ou retirados e ndo passiveis de serem
aproveitados pelo CONTRATANTE, a critério da Fiscalizacdo, deverdo ser retirados
pela CONTRATADA, para local acordado com a fiscalizagdo do CONTRATANTE,
observados os critérios de sustentabilidade ambiental.

A CONTRATADA deverd providenciar tudo o que diz respeito ao
atendimento a NR- 35/Condicdes de Trabalho em Altura.

4. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO

4.1.

Qualificacdo Técnica

Registro ou inscricdo da empresa licitante em qualquer uma das regibes do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART, relativo a execu¢do dos servicos
gque compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a

saber:

a)
b)

d)

1 (um) Engenheiro eletricista;

Como parcela de maior relevancia serdo considerados 0s servicos prestados na area de
energia solar, de complexidade similar ou superior ao desta licitagdo, isto é, instalacéo
de usinas solares ou materiais similares.

Os atestados deverdo apresentar, no minimo, 50% da poténcia total dos sistemas
contratados.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da contratada, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo
de compromisso de vinculagdo contratual futuro, caso o licitante seja vencedor do
certame.
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No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

Relacdo da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica (engenheiros, técnicos e
outros envolvidos) que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso 11, art. 30, Lei 8666/93).

Declarar a forma de disponibilidade das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico,
adequados e considerados essenciais para a execucdo dos e servicos decorrentes do objeto
desta licitacdo (8 6°, art. 30, Lei 8666/93).

4.2.  Amostra ou Prototipo
N&o se aplica a presente contratacao.

4.3. Entrega, Avaliacdo da Qualidade e Aceite do objeto

A entrega deverda ser realizada no prazo de 180_(cento e oitenta dias) dias consecutivos, a
contar da retirada da Nota de Empenho, que devera ocorrer no prazo maximo de 02 (dois) dias
Uteis apods a sua emisséo.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias Uteis, pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
dentro do prazo de dias estabelecidos as custas da contratada.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na situacdo em que os bens estiverem sobre andlise de sua conformidade com as
especificacdes e forem considerados conformes/aprovados pelo Fiscal de Contrato, o periodo
utilizado para verificagdo das caracteristicas técnicas ndo serd contabilizado para aplicacdo
das sancdes previstas neste Anexo, considerando a data para recebimento definitivo a data do
ultimo recebimento provisorio do item. No caso de ndo conformidade do item e necessidade
de retrabalho e retorno a contratada, o periodo utilizado para verificagdo do controle de
qualidade serd contabilizado continuamente para a aplicagdo das sanc¢des previstas neste
Anexo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

Os materiais descritos neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no seguinte
endereco:
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UENF - Prédio E1 (Prédio da Reitoria) - Av. Alberto Lamego, 2000 - Horto - CEP 28013-
602 - Campos dos Goytacazes - RJ

4.4. AutorizacOes e Licencas necessarias para a Execucao do Objeto
A Contratada serd a responsdvel por providenciar todas as licencas necessarias para a
execucdo do objeto.

5. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
5.1. Agentes que participarao da gestdo do contrato

Nome do Area/ ID Telefone E-mail
Integrante Setor Funcional
Luis Passoni Reitoria 641511-3 22-27397069 Ipassoni@uenf.br

5.2. Mecanismos de comunicacao a serem estabelecidos

A contratada deverd manter canais de atendimento durante a vigéncia do contrato, por
meio de plataforma telefonica e/ou sitio de internet, dentro das condi¢bes necessarias ao
atendimento dos niveis de servico exigidos.

5.3. Recebimento provisorio e definitivo do objeto

5.3.1. Recebimento provisério

Com base no art. 73, inciso | da Lei Federal 8.666/93, serd feito o recebimento
provisorio e o definitivo dos objetos, conforme item 4.3 do presente Termo de Referéncia.

5.3.2 Recebimento definitivo

Para o recebimento definitivo dos materiais, além da verificacdo técnica dos itens
contratados, a CONTRATANTE fara uma andlise detalhada da procedéncia dos materiais,
considerando o disposto no item 4.3 do presente Termo de Referéncia.

5.4. Pagamento

5.4.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente
da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo numero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatério até a assinatura do contrato em uma Unica parcela, apos a
emissdo do termo de recebimento definitivo e autorizagdo de faturamento;
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5.4.2 Em atendimento ao Decreto no 43.181/2011, a CONTRATADA deverd possuir,
obrigatoriamente, conta corrente no Banco Bradesco, com 0 mesmo CNPJ informado na Nota
Fiscal a ser emitida em favor da CONTRATANTE.

5.4.3 A Despesa estimada para essa contratacdo deverd ocorrer no exercicio de 2023, no PT
Programa de Trabalho: 12.364.0442.2819 Caddigo de Despesa 449052-15, Fonte 1.500.100,
conforme Declaracédo de Disponibilidade Orcamentaria e Financeira.

5.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5.4.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrucdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

5.4.4.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer dnus paraa CONTRATANTE.

5.4.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6. OBRIGACOES FUTURAS
6.1. Garantia técnica, assisténcia técnica e rede credenciada de assisténcia técnica e
distribuicéo de pecas

As garantias e assisténcia técnica englobam todas em conformidade ao Descritivo
técnico apresentado.

A contratada responsabilizar-se-a pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/1990).

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITERIOS DE PRECOS

7.1. Processamento do procedimento

A selecdo do fornecedor serd por meio de Pregdo Eletrénico, com base nas Leis
Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002, e Decretos 31.863/2002 e 31.864/2002, ambos do
Estado do Rio de Janeiro, visto que se trata de material permanente de natureza comum.
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7.2. Critério de julgamento

Pregao Eletrdnico com o critério de julgamento menor preco global.

8. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Nome do Area/ ID Telefone E-mail
Integrante Setor Funcional
Luis Passoni Reitoria | 641511-3 22-27397069 Ipassoni@uent.br
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