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2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

 2.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS / MOBILIZAÇÃO

 2.1.1 EMOP 02.002.0011-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 

COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS 

FACES INTERNA E EXTERNA

m² 591,25

Previsão de tapume com 2,50m de altura em todo o perímetro, a 3m de 

distância da projeção da sobrecobertura. Levantamento realizado em planta 

(236,50m x 2,50m) (m²)

591,25          

 2.1.2 EMOP 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
m² 6,00

Placa de Obras - previsão 2,00m x 3,00m (m²) 6,00               

 2.1.3 
COMP. 

PRÓPRIA
C-007 ART OU RRT DE EXECUCAO DE PROJETO COM AREA ATE 8.000M² unid 2,00

ARTs referentes à elaboração dos as builts de 1.1.1 e 1.1.2 (unid) 2,00               

 2.1.4 
COMP. 

PRÓPRIA
C-008

ART DE EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA DE R$15.000,00 - ANO 

BASE 2022
unid 1,00

ARTs referentes à execução da obra (unid) 1,00               

 2.1.5 EMOP 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO 

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA 

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

unid x mês 3,00

Previsão de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x mês) 3,00               

 2.1.6 EMOP 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 

VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E 

DESCARGA

unid x mês 3,00

Previsão de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x mês) 3,00               

 2.1.7 EMOP 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE 

CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO 

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

unid x mês 3,00

Previsão de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x mês) 3,00               

 2.1.8 EMOP 02.004.0007-A

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS 

MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEMFENOLICA,PROVA 

D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS 

ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E 

LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E 

FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA 

D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO 

CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M

m² 40,00

Conforme Caderno de Especificações: Vestiários: 4 m x 10 m 40,00             
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 2.1.9 EMOP 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 

ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO 

EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 

AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

m² 120,00

Conforme Caderno de Especificações: Vestiários: Depósitos: 4 m x 30 m 120,00          

 2.1.10 SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 20,00

Refeitório previsto para 1/3 do pico de operários (3 horários de almoço), com 

1,20 m² de área para cada comensal. (m²)
20,00             

 2.1.11 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, 

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
unid x km 150,00

Número de conteineres alugados (unid) 3,00               

Percurso estimado, ida + volta (km) 50,00             

Previsão de transporte (unid x km) 150,00          

 2.1.12 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006
unid 3,00

Número de conteineres alugados (unid) 3,00               

 2.1.13 
EMOP 

(EDITADA)
02.015.0001-A**

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

LOGRADOURO PUBLICO

unid 1,00

Considerou-se aqui a LIGAÇÃO PROVISÓRIA (unid) 1,00               

 2.1.14 
EMOP 

(EDITADA)
02.015.0001-A**

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

LOGRADOURO PUBLICO

unid 5,00

Consideraram-se aqui as derivações das INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS. 

Instalações na fachada (1) e para alimentar os contêineres, sendo necessária 

inclusive sanitária (3) e na oficina (1) com dimensões medias de 50 m cada 

(unid)

5,00               

 2.1.15 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

unid 1,00

Considerou-se aqui a LIGAÇÃO PROVISÓRIA (unid) 1,00               

 2.1.16 
EMOP 

(EDITADA)
02.016.0001-A**

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

unid 5,00

Consideraram-se aqui as derivações das INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS. 

Instalações na cobertura(1), na fachada (2) e para alimentar o canteiro (1) e a 

oficina (1) com dimensões medias de 50 m cada (unid)

5,00               

 2.1.17 EMOP 18.032.0015-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 

CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

unid 18,00

Conforme a NT 4-10 do CBMERJ, compreendendo-se a área do canteiro como 

"Operacional e de apoio à produção", deve ser observado 1 extintor a cada 

200m² no interior do canteiro e da obra (unid)

17,17             

 2.1.18 SINAPI 18.032.0012-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-

PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

unid 18,00
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Conforme a NT 4-10 do CBMERJ, compreendendo-se a área do canteiro como 

"Operacional e de apoio à produção", deve ser observado 1 extintor a cada 

200m² no interior do canteiro e da obra (unid)

17,17             

 2.1.19 EMOP 18.025.0007-A

BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL, MODELO 

DE PE, ADULTO, COM FILTRO INTERNO, CAPACIDADE DE 200L/H,COM 4 

TORNEIRAS. FORNECIMENTO

unid 2,00

Conforme a NR-18, considera-se 1 bebedouro para cada 25 (unid) 2,00               

 2.1.20 EMOP 15.004.0151-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO 

CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE 

PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E 

ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

0 2,00

Conforme a NR-18, considera-se 1 bebedouro para cada 25 (unid) 2,00               

 2.1.21 EMOP 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE 

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 

FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO 02.030.0005-A*O EMOP

unid 115,00

De acordo com NR-18 e o porte da obra, considera-se 1 placa para cada 30m² 

de canteiro (unid)
114,48          

 2.2 ACESSOS, SEGURANÇA E PROVIDÊNCIAS INICIAIS

 2.2.1 PROTEÇÕES E SEGURANÇA

 2.2.1.1
COMP. 

PRÓPRIA
C-019

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CUSTO MENSAL 

PARA 26 DIAS/MÊS CONSIDERANDO EXPEDIENTE DE 5 CHP + 3 CHI

mês 3,00

Tempo total da obra (mês) 3,00               

 2.2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 2.2.2.1 EMOP 05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 

REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E 

AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM

m² 2,05

Remoção de piso e contrapiso para passagem da cordoalha do SPDA:

Piso cimentado interno - Ambiente 03 (m²) 1,23               

Calçada externa claustro (m²) 0,82               

Total (m²) 2,05               

 2.3 LICENCIAMENTO DE OBRA

 2.3.1 
COMP. 

PRÓPRIA
C-020 LICENCIAMENTO DA OBRA h 40,00

Previsão de 10 dias em dedicação de 1/2 expediente (h) 40,00             

 2.3.2 SBC 250 COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0 unid 10,00

Previsão de dois jogos de fachadas, plantas baixas e cortes. (unid) 10,00             

 2.4 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DO CANTEIRO

 2.4.1 
COMP. 

PRÓPRIA
C-021 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DO CANTEIRO | ARQUITETO h 40,00

Previsão de 10 dias em dedicação de 1/2 expediente (h) 40,00             

 2.4.2 
COMP. 

PRÓPRIA
C-022 2.4.2	CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DO CANTEIRO | AJUDANTE h 40,00

Previsão de 10 dias em dedicação de 1/2 expediente (h) 40,00             

 2.5 SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAMPO
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 2.5.1 EMOP 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE 

PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

m 150,00

Devem ser executadas perfurações para cada 200 m² da projeção da obra (unid) 10,00             

Total de m perfurados consiredando profundidade média de 15m (m) 150,00          

3 MOVIMENTO DE TERRA

 3.1 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

m³ 53,81

Extensão da cava para cordoalha de SPDA: (m) 298,96          

Escavação manual de vala com dimensões estimadas de 30 cm de largura com 

altura de 0,60 m (m³)
53,81             

 3.2 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

m³ 22,02

Escavação para execução dos blocos de Fundação

34 blocos de 1,80m(+5) x 1,35m(+5) de base e altura de enterramento 0,25m 

(m³)

22,02             

4 SUPERESTRUTURA

 4.1 CONCRETO ARMADO

 4.1.1 EMOP 11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 

ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 158,10

Forma em madeira para 34 blocos escalonados sendo:

34 x (2 x ((1,80m + 1,30m) x 0,60m + (1,00m + 0,55m) x 0,30m)) (m²)
158,10          

 4.1.2
SINAPI 

(EDITADA)
96545*

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 169,00

Conforme Resumo de Aço do Projeto de Estruturas 169,00          

 4.1.3
SINAPI 

(EDITADA)
96546*

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 2.083,00

Conforme Resumo de Aço do Projeto de Estruturas 2.083,00       

 4.1.4
SINAPI 

(EDITADA)
96547*

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 2.252,00

Conforme Resumo de Aço do Projeto de Estruturas 2.252,00       

 4.1.5
SINAPI 

(EDITADA)
99431*

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 56,00

Concreto para 34 blocos escalonados conforme Projeto de Estruturas 56,00             

4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
C-0023

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE 

EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E 

SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA 

FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO E ACABAMENTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E 

FIXACOES E MONTAGEM

kg 42.676,30

Estrutura metálica - pilares, treliças, contraventamentos, chumbadores e 

tirantes conforme projeto (kg)
42.676,30     

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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Estrutura metálica - pilares, treliças, terças, contraventamentos, chumbadores 

e demais elementos (kg)
#REF!

5 COBERTURA

5.1 EMOP 16.005.0006-A

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM 

ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA 

ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES 

DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E 

CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m² 1.933,61

Área de telhas levantada em projeto (m²) 1.933,61       

5.2 EMOP 16.005.0012-A

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 

0,5MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS 

TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m 60,09

Comprimento de cumeeiras levantado em projeto (m²) 60,09             

5.3
COMP. 

PRÓPRIA
C-009 LINHA DE VIDA A SER INSTALADA NO TELHADO m 97,14

Comprimento de linha de vida levantado em projeto (m) 97,14             

5.4 EMOP 16.009.0005-A
CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E 

DESENVOLVIMENTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO
m 97,14

Comprimento das calhas levantado em projeto (m) 97,14             

6 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

6.1 ÁGUA DE REUSO

6.1.1 EMOP 15.003.0180-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 

6".FORNECIMENTO E COLOCACAO
unid 4,00

Quantidade de ralos semiesféricos levantada em projeto (unid) 4,00               

6.1.2 EMOP 15.036.0090-A

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 

REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

m 55,89

Comprimento das descidas de AP levantado em projeto (m) 55,89             

6.1.3 SINAPI 15.036.0090-A

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 

REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

m 50,00

Comprimento  de encaminhamentos e desvios, entre a descida e o filtro, o 

reservatório, e o extravasor levantado em projeto (m)
50,00             

6.1.4 EMOP 18.017.0105-A

APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 

1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO 

VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO 

INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-

CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 

2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO 

C/DIAM.DE SAIDA 200MM

unid 2,00

Quantitativo de filtros levantado em projeto (unid) 2,00               

6.1.5
COMP. 

PRÓPRIA
C-010 SUPORTE PARA SISTEMA DE FILTRAGEM unid 2,00

Quantitativo de filtros levantado em projeto (unid) 2,00               
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6.1.6 EMOP 18.024.0050-A

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 

ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE 

CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-

FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA 

DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 

DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 

18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)

unid 2,00

Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00               

6.1.7 EMOP 18.033.0018-A

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 

5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 

DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE 

DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS 

(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid 2,00

Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00               

6.1.8 EMOP 15.007.0705-A
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
unid 2,00

Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00               

6.1.9 SINAPI 96676
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
m 30,00

Quantitativo de tubulação levantado em projeto (unid) 30,00             

6.1.10 SINAPI 96698
LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
unid 40,00

Quantitativo de luvas levantado em projeto (unid) 40,00             

6.1.11 SINAPI 96684
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
unid 16,00

Quantitativo de joelhos levantado em projeto (unid) 16,00             

6.1.12 SINAPI 96710
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
unid 4,00

Quantitativo de tês levantado em projeto (unid) 4,00               

6.1.13 SINAPI 96660 CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4 unid 8,00

Quantitativo de conectores levantado em projeto (unid) 8,00               

6.1.14 EMOP 15.038.0241-A
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 

CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO
unid 8,00

Quantitativo de adaptadores levantado em projeto (unid) 8,00               

6.1.15 EMOP 15.029.0020-A
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
unid 8,00

Quantitativo de válvulas levantado em projeto (unid) 8,00               

6.1.16
COMP. 

PRÓPRIA
C-023

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 2,00

Quantitativo de torneiras levantado em projeto (unid) 2,00               

6.1.17
SINAPI 

(EDITADA)
102620*

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
unid 2,00

Quantidade de reservatórios levantada em projeto (unid) 2,00               

7 SISTEMA DE PREVENÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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Memória de Cálculo
CPU

Item Fonte nº Descrição Unidade Quantidade

7.1
COMP. 

PRÓPRIA
C-011

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MALHA DE PROTECAO ADESIVO 

VECTOR
unid 165,00

Quantidade de barras chatas condutora em alumínio com Furos de 7/8” x 1/8” x 

3m sobre telhado (unid)
165,00          

7.2
COMP. 

PRÓPRIA
C-012 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDUTORES EM ALUMINIO unid 95,00

Quantidade de barras chatas condutora em alumínio com Furos de 7/8” x 1/8” x 

3m sobre telhado (unid)
95,00             

7.3
SCO 

(EDITADA)
IP10.30.1050(/)*

GRAMPO PARALELO UNIVERSAL DE ALUMINIO FUNDIDO OU 

EXTRUDADO, DE 2 PARAFUSOS, COM PASTA ANTI OXIDO, SEGUNDO 

DESENHO A3-142-CP.  FORNECIMENTO E COLOCACAO.

unid 63,00

Quantidade de clips de aço galvanizado conforme projeto (unid) 63,00             

7.4 EMOP 15.017.0330-A

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 

PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

unid 23,00

Quantidade de conectores com furo vertical para terminal aéreo conforme 

projeto (unid)
23,00             

7.5 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 50,00

Quantidade de cabo de cobre nu # 35mm² para execução das ligações entre as 

barras chatas de alumínio que devem ser interligadas na cobertura (jumps) 

conforme projeto (m)

50,00             

7.6 SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 298,96

Quantidade de malha de aterramento (sistema de dispersão) no contorno da 

edificação conforme projeto (m)
298,96          

7.7 EMOP 21.026.0350-A

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR 

CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 

2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU 

ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR 

PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-

RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

m 80,50

Quantificado pela quantidade de descidas em projeto (unid) x comprimento 

3,5m conforme Caderno de Encargos.
80,50             

7.8 EMOP 15.004.0700-A

ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS 

TELEFONICOS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA 

FIXACAO,DIAMETRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

unid 23,00

Quantificado pela quantidade de descidas em projeto (unid) 23,00             

7.9 SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
unid 35,00

Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 35,00             

7.10 EMOP 15.017.0230-A

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA 

FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA 

CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

unid 70,00

2x Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 70,00             

7.11 EMOP 15.003.0395-A

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE 

FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E 

ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

unid 35,00
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Memória de Cálculo
CPU

Item Fonte nº Descrição Unidade Quantidade

Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 35,00             

7.12
SINAPI 

(EDITADA)
96986*

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
unid 19,00

Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00             

7.13
COMP. 

PRÓPRIA
C-025

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO (BASEADA EM 

SINAPI 98111)

unid 19,00

Quantidade de caixas de inspeção levantada em projeto (unid) 19,00             

7.14 SBC 61477 CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA PARA-RAIOS unid 19,00

Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00             

7.15
COMP. 

PRÓPRIA
C-024

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA 

DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM EMOP 

21.028.0020)

unid 19,00

Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00             

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 LIMPEZA PERMANENTE

8.1.1 SBC 11039 EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

8.2 LIMPEZA FINAL

8.2.1 SBC 210023 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 3.434,54

Área do Canteiro (m²): 3.434,54       

8.3 DESMOBILIZAÇAO DE CANTEIRO DE OBRA

8.3.1
SBC 

(EDITADA)
210003*

DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS 

PROVISORIAS
unid 1,00

Quantidade de serviços 1,00               

8.3.2
SBC 

(EDITADA)
210004*

DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E 

FORCA
unid 1,00

Quantidade de serviços 1,00               

8.3.3
SBC 

(EDITADA)
210005* DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA unid 1,00

Quantidade de serviços 1,00               

8.3.4
SBC 

(EDITADA)
210825*

DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 

ELEMENTOS
m² 180,00

Área instalada (m²) 180,00          

8.3.5
COMP. 

PRÓPRIA
C-013 DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES EM OBRAS m² 591,25

Área instalada (m²) 591,25          

8.3.6
COMP. 

PRÓPRIA
C-013

RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 

PLACAS DE 3,00X1,50M
m² 6,00

Área instalada (m²) 6,00               

8.3.7
COMP. 

PRÓPRIA
C-014

RETIRADA DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO 

INOXIDAVEL, MODELO DE PE.
unid 2,00
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Memória de Cálculo
CPU

Item Fonte nº Descrição Unidade Quantidade

Quantidade instalada (unid) 2,00               

8.3.8
COMP. 

PRÓPRIA
C-015 RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. unid 36,00

Quantidade instalada (unid) 36,00             

9 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO

9.1 GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA

 9.1.1 EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.2 EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.3 EMOP 05.105.0165-A
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS). (DESONERADO)
mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.4 EMOP 05.105.0129-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.5 EMOP 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.6 EMOP 05.105.0169-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

 9.1.7 EMOP 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS mês 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

9.2 RELATÓRIOS DE OBRA

 9.2.1 RELATÓRIO INICIAL DE OBRA

 9.2.1.1 
COMP. 

PRÓPRIA
C-016

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, 

INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", 

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM 

ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, 

INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO 

DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM 

"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E 

ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA 

SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

unid 1,00

Quantidade prevista (unid) 1,00               

9.2.2 RELATÓRIO MENSAL DE OBRA

SDC_Sobrecobertura_ORÇ_REV_0_2023-12-18 9/10



Memória de Cálculo
CPU

Item Fonte nº Descrição Unidade Quantidade

 9.2.2.1 
COMP. 

PRÓPRIA
C-017

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, 

INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", 

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM 

ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, 

INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO 

DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM 

"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E 

ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA 

SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

unid 3,00

Tempo total previsto obra (mês): 3,00               

9.2.3 RELATÓRIO FINAL DE OBRA

 9.2.3.1 
COMP. 

PRÓPRIA
C-018

RELATORIO FINAL  DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, 

INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", 

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM 

ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, 

INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO 

DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM 

"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E 

ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA 

SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

unid 1,00

Quantidade prevista (unid) 1,00               

Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2023

Engenheiro Paulo Mills Milman

TECHNISCHE ENGENHARIA

CREA-RJ 133.405/D

SDC_Sobrecobertura_ORÇ_REV_0_2023-12-18 10/10


