Memoria de Calculo

SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS / MOBILIZACAO

211

EMOP

02.002.0011-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS
COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS
FACES INTERNA E EXTERNA

m?2

591,25

Previsdo de tapume com 2,50m de altura em todo o perimetro, a 3m de
distancia da projegdo da sobrecobertura. Levantamento realizado em planta
(236,50m x 2,50m) (m?)

591,25

2.1.2

EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

mz2

6,00

Placa de Obras - previsdo 2,00m x 3,00m (m?)

6,00

2.1.3

COMP.
PROPRIA

C-007

ART OU RRT DE EXECUCAO DE PROJETO COM AREA ATE 8.000M?

unid

2,00

ARTs referentes a elaboragdo dos as builts de 1.1.1 e 1.1.2 (unid)

2,00

2.1.4

COMP.
PROPRIA

C-008

ART DE EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA DE R$15.000,00 - ANO
BASE 2022

unid

1,00

ARTs referentes a execugdo da obra (unid)

1,00

215

EMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300), CARGA
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

unid x més

3,00

Previsdo de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x més)

3,00

2.1.6

EMOP

02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7
VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E
DESCARGA

unid x més

3,00

Previsdo de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x més)

3,00

217

EMOP

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

unid x més

3,00

Previsdo de 1 unidade por todo decorrer da obra (unid x més)

3,00

2.1.8

EMOP

02.004.0007-A

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS
MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEMFENOLICA,PROVA
D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.32,COBERT.TELHAS
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E
LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E
FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA
D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO
CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M

m2

40,00

Conforme Caderno de Especificagdes: Vestidrios: 4 m x 10 m
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BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO

- 2
219 EMOP 02.004.0010-A EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM m 120,00
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES
Conforme Caderno de Especificagdes: Vestidrios: Depodsitos: 4 m x 30 m 120,00
EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.1.10 SINAPI 93210|MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m?2 20,00
AF _02/2016
Refeitdrio previsto para 1/3 do pico de operarios (3 horarios de almogo), com 20,00
1,20 m? de 4rea para cada comensal. (m?) !
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, .
2111 EMOP 04.005.0300-A EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) unid x km 150,00
Numero de conteineres alugados (unid) 3,00
Percurso estimado, ida + volta (km) 50,00
Previsdo de transporte (unid x km) 150,00
2112 EMOP 04.013.0015-A g;g(%A E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA unid 3.00
Numero de conteineres alugados (unid) 3,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EMOP +«|E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE .
2113 (EDITADA) 02.015.0001-A ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO unid 1,00
LOGRADOURO PUBLICO
Considerou-se aqui a LIGACAO PROVISORIA (unid) 1,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EMOP «|E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE .
2114 (EDITADA) 02.015.0001-A ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO unid 500
LOGRADOURO PUBLICO
Consideraram-se aqui as derivacdes das INSTALACOES PROVISORIAS.
InstalagBes na fachada (1) e para alimentar os contéineres, sendo necessaria 5.00
inclusive sanitéria (3) e na oficina (1) com dimensdes medias de 50 m cada !
(unid)
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
2.1.15 EMOP 02.016.0001-A|ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE unid 1,00
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Considerou-se aqui a LIGACAO PROVISORIA (unid) 1,00
EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
2.1.16 (EDITADA) 02.016.0001-A**|ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE unid 5,00
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Consideraram-se aqui as derivacdes das INSTALACOES PROVISORIAS.
InstalagBes na cobertura(1), na fachada (2) e para alimentar o canteiro (1) e a 5,00
oficina (1) com dimens&es medias de 50 m cada (unid)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE
2.1.17 EMOP 18.032.0015-A| CARBONO (C02),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE unid 18,00
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Conforme a NT 4-10 do CBMERJ, compreendendo-se a area do canteiro como
"Operacional e de apoio a produgdo”, deve ser observado 1 extintor a cada 17,17
200m? no interior do canteiro e da obra (unid)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
2.1.18 SINAPI 18.032.0012-A|PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE unid 18,00
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Yoo
/S /-
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Conforme a NT 4-10 do CBMERJ, compreendendo-se a area do canteiro como
"Operacional e de apoio a produgdo”, deve ser observado 1 extintor a cada 17,17
200m? no interior do canteiro e da obra (unid)

BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL, MODELO
2.1.19 EMOP 18.025.0007-A|DE PE, ADULTO, COM FILTRO INTERNO, CAPACIDADE DE 200L/H,COM 4 unid 2,00
TORNEIRAS. FORNECIMENTO

Conforme a NR-18, considera-se 1 bebedouro para cada 25 (unid) 2,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO
CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE

2.1.20 EMOP 15.004.0151-A|FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE 0 2,00
PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E
ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

Conforme a NR-18, considera-se 1 bebedouro para cada 25 (unid) 2,00

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO

2121 EMOP 02.030.0005-A FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE unid 115,00
MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO 02.030.0005-A*0O EMOP
De acordo com NR-18 e o porte da obra, considera-se 1 placa para cada 30m? 114.48
de canteiro (unid) !
2.2 ACESSOS, SEGURANCA E PROVIDENCIAS INICIAIS
221 PROTECOES E SEGURANCA
COMP GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
2211 PROPI.?IA C-019|40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CUSTO MENSAL més 3,00
PARA 26 DIAS/MES CONSIDERANDO EXPEDIENTE DE 5 CHP + 3 CHI
Tempo total da obra (més) 3,00
2.2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
2221 EMOP 05.001.0021-A|REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E m?2 2,05
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM
Remogdo de piso e contrapiso para passagem da cordoalha do SPDA:
Piso cimentado interno - Ambiente 03 (m?) 1,23
Calgada externa claustro (m?) 0,82
Total (m?) 2,05
2.3 LICENCIAMENTO DE OBRA
COMP.
23.1 PROPRIA C-020|LICENCIAMENTO DA OBRA h 40,00
Previsdo de 10 dias em dedicacgdo de 1/2 expediente (h) 40,00
2.3.2 SBC 250|COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0 | unid 10,00,
Previsdo de dois jogos de fachadas, plantas baixas e cortes. (unid) 10,00
2.4 CERTIFICACAO AMBIENTAL DO CANTEIRO
241 gggPPRIA C-021 CERTIFICAQAO AMBIENTAL DO CANTEIRO | ARQUITETO h 40,00
Previsdo de 10 dias em dedicagdo de 1/2 expediente (h) 40,00
COMP. ~
242 PROPRIA C-022|2.4.20ERTIFICACAO AMBIENTAL DO CANTEIRO | AJUDANTE h 40,00
Previsdo de 10 dias em dedicagdo de 1/2 expediente (h) 40,00
2.5 [SERVICOS TECNICOS DE CAMPO | [
Yol
/ /-
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SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE

251 EMOP 01.003.0001-A|PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO m 150,00
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Devem ser executadas perfuracdes para cada 200 m? da projec¢do da obra (unid) 10,00
Total de m perfurados consiredando profundidade média de 15m (m) 150,00
3 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
3.1 EMOP 03.001.0001-B|(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE m?3 53,81
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Extensdo da cava para cordoalha de SPDA: (m) 298,96
Escavagdo manual de vala com dimensdes estimadas de 30 cm de largura com 5381
altura de 0,60 m (m3) !
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
3.2 EMOP 03.001.0001-B|(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE m3 22,02
PROFUNDIDADE ,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Escavagdo para execugdo dos blocos de Fundagdo
34 blocos de 1,80m(+5) x 1,35m(+5) de base e altura de enterramento 0,25m 22,02
(m?)
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM )
411 EMOP 11.004.0023-B LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE m 158,10
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Forma em madeira para 34 blocos escalonados sendo: 15810
34 x (2 x((1,80m + 1,30m) x 0,60m + (1,00m + 0,55m) x 0,30m)) (m?) !
SINAPI " ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
41.2 (EDITADA) 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 169,00
Conforme Resumo de A¢o do Projeto de Estruturas 169,00
SINAPI " ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
413 (EDITADA) 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 kg 2.083,00
Conforme Resumo de A¢o do Projeto de Estruturas 2.083,00
SINAPI " ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
414 (EDITADA) 96547 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 2.252,00
Conforme Resumo de A¢o do Projeto de Estruturas 2.252,00
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAQOES UNIFAMILIARES FEITAS
415 SINAPI 09431 COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO m3 56.00
- (EDITADA) BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ’
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
Concreto para 34 blocos escalonados conforme Projeto de Estruturas 56,00
4.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE
EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
COMP. SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA
421 PROPRIA €-0023 FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO E ACABAMENTO, kg 42.676,30
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E
FIXACOES E MONTAGEM
Estrutura metdlica - pilares, treligas, contraventamentos, chumbadores e 42.676.30
tirantes conforme projeto (kg) T
#REF! [#REF! #REF![#REF! #REF! | #REF!
%MW?;
e /
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Estrutura metdlica - pilares, treligas, tergas, contraventamentos, chumbadores
e demais elementos (kg)

#REF!

COBERTURA

51 EMOP

16.005.0006-A

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA
ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES
DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

m?2

1.933,61

Area de telhas levantada em projeto (m?)

1.933,61

5.2 EMOP

16.005.0012-A

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE
0,5MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

60,09

Comprimento de cumeeiras levantado em projeto (m?)

60,09

COMP.

53 PROPRIA

C-009

LINHA DE VIDA A SER INSTALADA NO TELHADO

97,14

Comprimento de linha de vida levantado em projeto (m)

97,14

5.4 EMOP

16.009.0005-A

CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E
DESENVOLVIMENTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

97,14

Comprimento das calhas levantado em projeto (m)

97,14

INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

6.1

AGUA DE REUSO

6.1.1 EMOP

15.003.0180-A

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO

unid

4,00

Quantidade de ralos semiesféricos levantada em projeto (unid)

4,00

6.1.2 EMOP

15.036.0090-A

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

55,89

Comprimento das descidas de AP levantado em projeto (m)

55,89

6.1.3 SINAPI

15.036.0090-A

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

50,00

Comprimento de encaminhamentos e desvios, entre a descida e o filtro, o
reservatorio, e o extravasor levantado em projeto (m)

50,00

6.1.4 EMOP

18.017.0105-A

APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE
1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO
VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO
INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-
CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA
2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO
C/DIAM.DE SAIDA 200MM

unid

2,00

Quantitativo de filtros levantado em projeto (unid)

2,00

COMP.

6.15 PROPRIA

C-010

SUPORTE PARA SISTEMA DE FILTRAGEM

unid

2,00

Quantitativo de filtros levantado em projeto (unid)

SDC_Sobrecobertura_ ORC_REV_0_2023-12-18 5/10

2,00

/mwﬁ




Memoria de Calculo

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE
CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-

6.1.6 EMOP 18.024.0050-A|FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA unid 2,00
DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR
DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS
18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)
Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00
SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E
6.1.7 EMOP 18.033.0018-A|DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO, TANQUE unid 2,00
DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS
(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO
Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E .
6.1.8 EMOP 15.007.0705-A COLOCACAO unid 2,00
Quantitativo de casas de bomba levantado em projeto (unid) 2,00
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA —
6.1.9 SINAPI 96676 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 m 30,00
Quantitativo de tubulagdo levantado em projeto (unid) 30,00
LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE .
6.1.10 SINAPI 96698| 4 GUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015 unid 40,00
Quantitativo de luvas levantado em projeto (unid) 40,00
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM .
6.1.11 SINAPI 96684 R UMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 unid 16,00
Quantitativo de joelhos levantado em projeto (unid) 16,00
TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA .
6.1.12 SINAPI 96710/ bE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 06/2015 unid 4,00
Quantitativo de tés levantado em projeto (unid) 4,00
6.1.13 SINAPI 96660 CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4 unid 8,00
Quantitativo de conectores levantado em projeto (unid) 8,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA .
6.1.14 EMOP 15.038.0241-A CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO unid 8,00
Quantitativo de adaptadores levantado em projeto (unid) 8,00
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE .
6.1.15 EMOP 15.029.0020-A 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO unid 8,00
Quantitativo de vélvulas levantado em projeto (unid) 8,00
6.1.16 COMP. c-023 TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL unid 200
- PROPRIA CROMADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO '
Quantitativo de torneiras levantado em projeto (unid) 2,00
6.1.17 SINAPI 102620* CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 unid 200
- (EDITADA) LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 '
Quantidade de reservatérios levantada em projeto (unid) 2,00
7 SISTEMA DE PREVENGAO A DESCARGAS ATMOSFERICAS |
Yol
/ 4

SDC_Sobrecobertura_ ORC_REV_0_2023-12-18 6/10



Memoria de Calculo

SDC_Sobrecobertura_ ORC_REV_0_2023-12-18 7110

COMP. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MALHA DE PROTECAO ADESIVO .
7.1 PROPRIA C-011 VECTOR unid 165,00
Quantidade de barras chatas condutora em aluminio com Furos de 7/8” x 1/8” x 165.00
3m sobre telhado (unid) !
COMP. .
7.2 PROPRIA C-012(FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDUTORES EM ALUMINIO unid 95,00
Quantidade de barras chatas condutora em aluminio com Furos de 7/8” x 1/8” x 95.00
3m sobre telhado (unid) !
sco GRAMPO PARALELO UNIVERSAL DE ALUMINIO FUNDIDO OU
7.3 (EDITADA) 1P10.30.1050(/)*| EXTRUDADO, DE 2 PARAFUSOS, COM PASTA ANTI OXIDO, SEGUNDO unid 63,00
DESENHO A3-142-CP. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Quantidade de clips de ago galvanizado conforme projeto (unid) 63,00
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E
7.4 EMOP 15.017.0330-A|PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E unid 23,00
COLOCACAO
Quantidade de conectores com furo vertical para terminal aéreo conforme 23.00
projeto (unid) !
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
75 SINAPI 96973 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 m 50,00
Quantidade de cabo de cobre nu # 35mm? para execugdo das ligagdes entre as
barras chatas de aluminio que devem ser interligadas na cobertura (jumps) 50,00
conforme projeto (m)
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
6 SINAPI 9e9r7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 m 298,96
Quantidade de malha de aterramento (sistema de dispersdo) no contorno da 29896
edificagdo conforme projeto (m) !
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR
CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE
+|2,/ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU
[ad EMOP 21.026.0350-A ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR m 80,50
PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ-74.FORNECIMENTO
Quantificado pela quantidade de descidas em projeto (unid) x comprimento 80.50
3,5m conforme Caderno de Encargos. !
ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS
7.8 EMOP 15.004.0700-A[TELEFONICOS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA unid 23,00
FIXACAO,DIAMETRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
Quantificado pela quantidade de descidas em projeto (unid) 23,00
7.9 SINAPI 06989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 35,00
AF 12/2017
Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 35,00
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA
7.10 EMOP 15.017.0230-A[FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA unid 70,00
CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2x Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 70,00
ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE
FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E .
711 EMOP 15.003.0395-A ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO unid 35,00
E COLOCACAO
Yol
/ 4
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Quantidade de terminais aéreos levantada em projeto (unid) 35,00
SINAPI .|HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E .
12 (EDITADA) 96986 |\ STALACAO. AF_12/2017 unid 19,00
Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00
COMP CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
7.13 o C-025|DIAMETRO INTERNO = 0,3 M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO (BASEADA EM unid 19,00
PROPRIA
SINAPI 98111)
Quantidade de caixas de inspegdo levantada em projeto (unid) 19,00
7.14 SBC 61477|CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA PARA-RAIOS unid 19,00
Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00
COMP CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA
7.15 e C-024|DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO E INSTALAQAO (BASEADO EM EMOP unid 19,00
PROPRIA
21.028.0020)
Quantidade de hastes de aterramento levantada em projeto (unid) 19,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 LIMPEZA PERMANENTE
8.1.1 SBC 11039|EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
8.2 LIMPEZA FINAL
8.2.1 SBC 210023|LIMPEZA FINAL DE OBRAS m?2 3.434,54
Area do Canteiro (m?): 3.434,54
8.3 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA
SBC |[DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS .
831 (EDITADA) 210003l e HvisORIAS unid 1.00
Quantidade de servigos 1,00
SBC +|DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E .
8.3.2 (EDITADA) 210004 FORCA unid 1,00
Quantidade de servigos 1,00
8.3.3 (SEBDCETADA) 210005*| DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA unid 1,00
Quantidade de servigos 1,00
SBC .|DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 2
8.34 (EDITADA) 210825 ELEMENTOS m 180,00
Area instalada (m?) 180,00
COMP.
8.35 PROPRIA C-013|DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES EM OBRAS m2 591,25
Area instalada (m?) 591,25
8.36 COMP. c-013 RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - m2 6,00
PROPRIA PLACAS DE 3,00X1,50M
Area instalada (m?) 6,00
COMP. RETIRADA DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO .
837 PROPRIA c-014 INOXIDAVEL, MODELO DE PE. unid 2,00
Yol
/ /-
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Quantidade instalada (unid) 2,00
8.3.8 COMP. C-015|RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO unid 36,00
~ PROPRIA ) ’
Quantidade instalada (unid) 36,00
9 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO
9.1 GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE A
9.11 EMOP 05.105.0131-A ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE A
9.1.2 EMOP 05.105.0131-A ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (INCLUSIVE ENCARGOS A
9.1.3 EMOP 05.105.0165-A SOCIAIS). (DESONERADO) més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
9.14 EMOP 05.105.0129-A|MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
9.1.5 EMOP 05.105.0122-A|MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE A
9.1.6 EMOP 05.105.0169-A ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
9.1.7 EMOP 05.105.0121-A|MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS més 3,00
Tempo total previsto obra (més): 3,00
9.2 RELATORIOS DE OBRA
9.2.1 RELATORIO INICIAL DE OBRA
RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS",
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM
ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,
CoMP INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO
9.2.1.1 PROPI;QIA C-016|DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM unid 1,00
"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA
SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".
Quantidade prevista (unid) 1,00
9.2.2 RELATORIO MENSAL DE OBRA
Yol
s /’
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RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS",
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM
ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,
INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO
C-017|DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM unid 3,00
"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA
SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

COMP.

9221 PROPRIA

Tempo total previsto obra (més): 3,00

9.2.3 RELATORIO FINAL DE OBRA

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS",
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM
ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,
INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO
C-018|DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM unid 1,00
"WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA
SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

COMP.

92.3.1 PROPRIA

Quantidade prevista (unid) 1,00

CREA-RJ 133.405/D
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