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Elaboracao de Projetos Executivos de Restauracéao
do Solar do Colegio

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

Apresentacao

I. CONIDERAGOES INICIAIS

l.1. Objetivo
O presente Caderno de Especificagdes Técnicas objetiva fixar as condigbes para a execugdo do servico de
elaboragio de projetos executivos de restauragio do prédio do Solar do Colégio - sede do Arquivo Publico
Municipal de Campos dos Goytacazes.

1.2. Escopo dos servicos
Compdoem o escopo do trabalho a elaboragio de:

- Pesquisa Historica;

- Diagnostico;

- Prospecgoes estratigraficas e ensaios de laboratério;

- Projeto executivo de restauragao;

- Projeto executivo de instalagdes hidraulicas;

- Projeto executivo de instalagdes sanitdrias;

- Projeto executivo de instalagdes de aguas pluviais;

- Projeto executivo de instalagdes elétricas;

- Projeto executivo de instalagdes de rede de logica e telefonia;

- Projeto executivo de protegao contra descarga atmosférica (SPDA)

- Projeto executivo de seguranca e cftv;

- Projeto executivo de ventilagao, exaustao e climatizagao;

- Projeto executivo de sistemas de prevengio e combate a incéndio;

- Projeto executivo de acessibilidade;

- Projeto executivo de comunicagao visual;

- Projeto executivo de paisagismo e arquitetura de entorno;

- Caderno de especificagoes (Memorial Descritivo/Especificagoes) da obra de restauragao;

- Planilhas or¢amentarias de referéncia para execugio da obra;

- Cronogramas fisico-financeiros da obra.
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1.3. Diretrizes gerais

1.3.1. Orientacoes

Todos os esclarecimentos deverao ser obtidos junto a Comissao de Fiscalizagdo e/ou Prefeitura da
UENF.

A Administragio da UENF designara representantes para compor a Comissio de Fiscalizagao do
Contrato, que devera acompanhar e fiscalizar a execugio dos servigos contratados. O acompanhamento e
fiscalizagdo da execugdo do contrato nao excluird ou reduzira a responsabilidade da Contratada em caso de
danos causados a Administragdo ou a terceiros, assim como ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto a perfeita execugao dos servigos.

A Comissao de Fiscalizagdo, doravante com a denominagio Fiscalizago, realizara supervisio geral dos
servicos e avaliara a execugdo dos servigos e respectiva documentagio, podendo sugerir alteragdes e acréscimos
que melhor atendam as necessidades da Contratante. A Fiscalizagdo também efetuara as medigoes para fins de
pagamento.

As especificagdes deste caderno e as planilhas de estimativa or¢amentaria se completam, devendo ser
avaliadas em conjunto. Qualquer ddvida ou divergéncia nas informagdes contidas devera ser esclarecida pela
Fiscalizacao.

E condigdao essencial que a Contratada tome ciéncia integral do teor deste documento e dos demais
projetos concernentes a area, pois apos a contratagdo nao serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagoes
contrarias ao que neles se encontram especificados.

A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material apresentado pela UENF e encaminhar a
CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios.

A execucio dos servigos devera seguir rigorosamente este Memorial Descritivo / Especificages.

Qualquer alteragio que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada junto a
Fiscalizagao, para que esta se pronuncie a respeito.

A Contratada designara um profissional que devera atuar como Coordenador geral de projetos. Cabera
a este a responsabilidade pela compatibilizagdo geral entre TODOS os projetos.

A Contratada devera garantir equipe especializada, além dos recursos operacionais necessarios ao
perfeito desenvolvimento dos servicos em questio, atendendo aos prazos, sempre com a concordincia da
Contratante. Esta equipe devera estar disponivel do inicio dos servigos até o seu recebimento final.

Todos os servigos necessarios a execugiao do objeto serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada,
que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar andamento harmonioso dos trabalhos,
garantindo solugdes tecnicamente viaveis e devidamente compatibilizadas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera se fazer representar, através do Responsavel Técnico
e Coordenador Geral para que, em REUNIAO DE PARTIDA, a Fiscalizagio/Prefeitura da UENF faca a
apresentagao do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos, definicao dos procedimentos
administrativos e orientagoes gerais pertinentes aos servicos a serem executados.

Apos a REUNIAO DE PARTIDA, a Contratada devera submeter a Fiscalizagio, em até 05 (cinco) dias
ap6s o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos servicos, elaborado em conformidade com o
cronograma de execugao e desembolso constante no Edital de Licitagdo e com as técnicas adequadas de
planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servicos deverio ser submetidos
previamente a aprovagio da Fiscalizagio de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.

Os projetos deverao considerar que todo o edificio e entorno possui potencial arqueologico.

O Solar esta registrado no Cadastro Nacional de Sitios Arqueologicos e por isso todas as solugoes
previstas para essa area terao de ser estudadas cuidadosamente em conjunto com a Fiscalizagao.

Qualquer eventual escavagao para prospecgoes/levantamentos devera ser monitorada pela equipe de
arqueologia a ser designada pela UENF. No caso de intervengao no interior do prédio ou em seu entorno, seus
efeitos deverao ser mitigados através de pesquisas arqueoldgicas, que constarao necessariamente de:
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Avaliagao Diagnostica do Potencial Arqueologico mediante a coleta prévia de dados para a elaboragao
do projeto de intervencio.

Projeto de execugdo que observe as orientagbes contidas no Manual de arqueologia historica em
projetos de restauragao do IPHAN, na Instrugao Normativa IPHAN n°® 1/2015 e demais dispositivos, no
concernente a salvamento e monitoramento arqueologicos.

1.3.2. Da apresentacdo, verificacao, aprovacao e recebimento das etapas

[.3.2.1.  Os desenhos e documentos conterio carimbo na parte inferior com no minimo as
seguintes informagoes:

Identificagio da Contratante;

Identificagdo da Contratada e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura inserida nos
documentos impressos e digitais;

Identificagdo da edificagdo: nome e localizagido geografica;

Identificagdo da especialidade e etapa de projeto;

Identificagio do documento: titulo, data da emissdo e niUmero de revisio;

Quadro de revisdes com numeros de revisdo, datas e descrigio sucinta do que foi alterado;

[.3.2.2. As entregas de cada etapa e especialidade deverio ser em, no minimo, | (uma) via impressa
acompanhada de cépia digitalizada e armazenada em nuvem com os respectivos arquivos
em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato PDF com
assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

[.3.2.3. A verificagdo dos projetos cabera a Fiscalizagdo e ao IPHAN, sendo ela imprescindivel aos
aceites, medi¢oes e faturamentos.

[.3.2.4. O recebimento e medicdo dos projetos so serdo realizados quando incluirem todas as
informagdes e atenderem a todas as solicitagdes que a Fiscalizagdo e o IPHAN julgarem
necessarias para execucio da obra e para futuras manutengdes.

1.3.2.5. Cabera a Fiscalizagio a verificagdo de recebimentos dos projetos, em todas as etapas, para
o seu aceite ou a indicagio de sua adequagio, caso nio atendam as necessidades da UENF e
do IPHAN. A Contratada caberd o atendimento as solicitacdes, adequagoes, revisoes e
modificagSes, quantas vezes forem necessarias, desde que seja por for¢a das normas
técnicas e da legislagio pertinente, sem custos adicionais a UENF.

[.3.2.6. A Contratada devera apresentar estudos e solugoes alternativas sempre que solicitado pelo
IPHAN.

1.3.2.7. Os projetos deverao ser compatibilizados em todas as suas especialidades e etapas, desde o
inicio dos trabalhos e na medida da necessidade de cada etapa.

1.3.2.8. Nas especificacoes constantes nos projetos, elaboradas pela contratada, a definicao por
determinada marca de fabricagio sera referéncia de qualidade, devendo ser acompanhada
da expressao “ou equivalente”, ficando possibilitada na execucao sua substituicao por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que nao
comprometa a solugao estética e funcional prevista.

[.3.2.9. Todos os projetos a serem elaborados deverao contemplar em seus produtos a respectiva
abrangéncia da especialidade, obedecendo as normas técnicas gerais e especificas da ABNT.

1.3.2.10. O recebimento definitivo do objeto licitado nao eximira a CONTRATADA, em
qualquer época, de fornecer assisténcia quando constatadas dulvidas, insuficiéncia, erros
e/ou divergéncias de informagoes.
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2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

A partir da emissio da autorizagdo para inicio dos servigos, a Contratada devera efetuar os procedimentos
administrativos para mobilizagdo e montagem do canteiro de obras com placas de identificagdo.

NR — [8: “Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao”, aprovada pela Portaria n°® 4, de
04.jul.1995, do Ministério do Trabalho, Secretaria de Seguranga e Saide do Trabalho — SSST/Mct. — e publicada
no D.O.U. de 07.jul.1995.

NBR 7678/1983: SEGURANCA da Execugao de Obras e Servicos de Construgio
2.1.Procedimentos administrativos / mobilizacao

2.1.1. Placa de identificacdo

Em local indicado pela Fiscalizagdo, sera colocada a placa de identificagdo, cujo modelo sera fornecido. Deverao
ser fornecidas e instaladas placas tipo banner/plotter, constituida por lona e impressio digital, estruturadas com
pecas de madeira 3”’x3” fixadas ao chio, através de base em concreto com dimensdes indicadas.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando manutengao preventiva e
corretiva, caso seja necessario. E facultada a Fiscalizagio qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais
remanejamentos que se fizerem necessarios.

2.1.2. ART/RRT Obra

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s e/ou junto
ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a cada especialidade de projeto,
apresentando-as a Fiscalizagdo em 2 (duas) vias impressas assinadas e arquivo digital com assinatura e
comprovante de pagamento

2.1.3. Aluguel de andaime fachadeiro

Caso seja necessario utilizar andaimes para inspegdes pontuais, o dimensionamento dos mesmos, sua estrutura
de sustentagao e fixagao deverao ser feitos por profissional legalmente habilitado.

Os andaimes tém de ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho
a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragio completa, nio escorregadia, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente.

As plataformas de trabalho terio, no minimo, 1,20 m de largura e deverao ser também instaladas por
profissionais especializados, sendo executadas em pranchoes de madeira devidamente travados ou por passarelas
metalicas. Nunca se podera deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira.

Deverao ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessorios, inclusive tela de protecao em
polipropileno, que devera ser instalada de modo a cobrir os 3 (trés) lados do andaime menos o lado da execugio
dos servicos.

Caso seja utilizada madeira para execucao de protegoes nos andaimes, essa deve ser de primeira qualidade, seca,
sem apresentar nos e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e mantida em perfeitas condi¢des de uso e
seguranca. E proibida a utilizagao de aparas de madeira.

Os andaimes tém de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90cm a 120cm) e rodapé (de 20cm), inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excecao do lado da face de trabalho.

2.1.4. Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro

Deverao ser tomadas precaugoes especiais quando da montagem, desmontagem e movimentagao de andaimes
proximos as redes elétricas.
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Sua montagem e desmontagem deverao ser realizadas por profissionais especializados para esta tarefa, com
supervisio continua de Técnico de Seguranga do Trabalho, que devera atestar a seguranga da instalagao, em
todos os seus requisitos, para que entdo possam ser iniciados os demais servigos.

E proibida a retirada de qualquer dispositivo de seguranga dos andaimes ou anular sua agao. Nao é permitido,
sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas ou outros elementos para atingir lugares mais altos. O
acesso aos andaimes s6 podera ser feito de maneira segura.

Nio sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acimulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros
materiais que possam oferecer algum perigo ou incbmodo aos operarios.

Atender norma ABNT NBR 6494:1990 Versao Corrigida:1991 Seguranga nos andaimes.

2.1.5. Transporte de andaime

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e descarga dos andaimes, seus
complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra, assim como qualquer remanejamento que se faga
necessario, por necessidade e/ou por solicitagdo da Fiscalizagao.

3. LEVANTAMENTOS E ESTUDOS

Como etapa preparatoria para a presente contratagido foram levantadas as informagdes cadastrais do prédio por
meio de escaneamento a laser e aerofotogrametria por drone, cujos arquivos estio a disposicio da empresa
Contratada.

A partir do Cadastro Arquitetonico fornecido pela UENF (plantas, cortes, fachadas, cobertura, detalhes de
esquadria e telhado, além do Mapa de Danos) sera necessirio complementar as informagdes acerca do Bem
Tombado, de forma a subsidiar os projetos a serem desenvolvidos, conforme especificado abaixo.

O Solar possui area total construida de 2.666,26 m?, sendo 1.467,70 m? no pavimento Térreo e 1.198,56 m? no
pavimento superior.

3.1.Pesquisa Histérica

O levantamento de dados a respeito do complexo deve ser suficientemente rigoroso de modo a restringir a
evitar falsas interpretagdes, comprometendo a autenticidade das informagoes, ou a necessidade de novas
pesquisas. Para isto deverao ser consultados:

e Arquivos: das instituicoes de pesquisa federais, dos Estados e Municipios, Cartorios,
Prefeituras, etc.;

e Bibliografia: livros existentes a respeito do assunto e publicacoes como anudrios,
revistas, jornais, etc.;

e Fontes orais: depoimentos de moradores e funcionarios antigos da regiao, do local,
proprietarios do imovel, etc.

Deverao ser apresentados:

e Descricao sumaria do contexto histérico no qual os imoéveis foram edificados;
e Dados sobre a evolucgdo histérica do edificio, sendo:
o Data e informagbes sobre o inicio da construgao, bem como das modificagoes
posteriores;
o ldentificagdo da fungdo primitiva e das posteriores até os dias atuais;
o Autor do projeto, construtores, proprietdrios;
o Outras informagdes que venham elucidar as transformagdes ocorridas.

e Manuscritos ou documentos antigos: escrituras, contratos, atos administrativos, etc.;
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Copia xerografica da documentagao grifica e fotografica existente em arquivos publicos
ou particulares;

Plantas, cortes, elevagbes, memoriais e demais pegas graficas do projeto original e,
quando for o caso das reformas posteriores.

Listagem das fontes bibliograficas, arquivisticas e iconograficas, bem como das fontes orais
consultadas, que venham contribuir para eventuais e posteriores esclarecimentos.

3.2.Diagnostico

3.2.1. Da edificacdo histérica

Considerando as diversas intervengdes ao longo do tempo e as diferentes técnicas empregadas, devera ser
realizada anadlise pormenorizada das tipologias arquitetonicas, dos materiais empregados, dos sistemas
construtivos da edificacao.

Esse servico inclui a apresentagao dos seguintes documentos, nao excluindo que outros possam vir a ser
solicitados pela Fiscalizagao ou sugeridos pela Contratada:

parecer técnico de composi¢ido de argamassas a partir de prospecgdes em pontos a ser
definidos em conjunto com a Fiscalizagdo, sendo, no minimo, dois pontos para cada época
da edificacao.

relatério de prospecgdes estratigraficas cromaticas das fachadas externas e internas do
patio em pontos que serio definidos em conjunto com a Fiscalizagdo, sendo no minimo
quinze pontos.

parecer técnico dos elementos estruturais existentes indicando materiais, composicao,
resisténcia, pontos de apoio, etc. a fim de reconhecer seu estado de conservagio e sua
possibilidade de permanéncia.

parecer sobre o comportamento estrutural do edificio, bem como a capacidade de carga
dos seus elementos componentes, com a identificagao dos problemas de estabilidade e
suas causas determinantes. As trincas, rachaduras, recalques e demais patologias
construtivas deverao ser avaliadas e assinaladas nas plantas, cortes e fachadas. Este
procedimento visa a formulagao de solugoes adequadas a estabilizagado do monumento.
deverao ser feitas observagoes sobre o estado geral da edificagao, focalizando a alvenaria,
revestimentos, pisos, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes com
indicagdo sumaria do grau de deterioragio das pegas e as respectivas causas, comodo por
cémodo.

Serao observados também os seguintes aspectos, considerados Analise Estética:

Ambientacao: analises e consideragdes sobre a relagio da edificagio com seu entorno,
qualificando as interferéncias do espago externo: edificagdes vizinhas, iluminagio
(luminarias, postes, fiagao, etc.), calgamento, mobiliario urbano, trafego e comunicagao
visual.

Caracteristicas arquitetonicas da edificagdo, principios estéticos, partido de composigio,
proporg¢oes volumétricas, etc.;

Agenciamento interno, ambientagao, carater do tratamento do interior e detalhes;
Autenticidade do conjunto e de seus elementos, através da andlise comparativa das
edificagdes congéneres e das caracteristicas tipologicas correspondentes.

Avaliagao do grau de integragao ou interferéncia, em relagao ao conjunto original, dos
elementos que foram alterados, suprimidos ou daqueles que foram introduzidos.
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Isto se torna indispensavel, na medida em que influenciarao de maneira decisiva as solugoes a serem adotadas.

Devem ser verificadas eventuais alteragdes ou desfiguragoes que o partido arquitetonico tenha sofrido, através
de prospecgoes que visam identificar:

e Vios que tenham sido fechados;

e  Estrutura da cobertura;

e Alteragio dimensional dos vaos;

e Alteragio dimensional de elementos construtivos;

e  Materiais de construcao utilizados, estado de conservacao;
e Cor e pintura original de paredes, portas e janelas.

3.2.2. Das patologias

A partir do Mapa de Danos fornecido e observagdes inloco, o contratado devera realizar uma analise
pormenorizada dos problemas apontados.

A Anilise do Estado de Conservagio refere-se a andlise da consisténcia material do objeto em estudo,

abordando o sistema construtivo, os materiais e técnicas empregados e seu estado de conservagiao. A
analise do estado de conservagio devera incluir os seguintes elementos:

i) Analise do Estado de Conservacao dos materiais — Deverdo ser feitas observacdes sobre o
estado geral da edificagdo, focalizando a alvenaria, revestimentos, pisos, cobertura, esquadrias e
ferragens, pintura e outros detalhes com indicagdo sumaria do grau de deterioragio das pecas e as
respectivas causas, comodo por cémodo.

ii) Sempre que necessario deverio ser realizados e/ou indicados estudos geotécnicos, ensaios e
testes, com o objetivo de fornecer elementos precisos para a identificacio das causas dos danos
verificados na edificagdo, como também para definir a intervengio.

iii) Analise do Estado de Conservacio do Sistema Estrutural - Deve ser avaliado o
comportamento estrutural do edificio, bem como a capacidade de carga dos seus elementos
componentes, com a identificagao dos problemas de estabilidade e suas causas determinantes. As
trincas, rachaduras, recalques e demais patologias construtivas deverao ser avaliadas e indicadas nas
plantas, cortes e fachadas. Este procedimento visa a formulagio de solugoes adequadas a
estabilizagao do monumento.

iv) ldentificacado dos Agentes Degradadores - Deverao ser identificados todos os agentes de
degradagio, quais sejam: agentes externos — fendmenos fisicos, quimicos, bioldgicos e humanos;
agentes inerentes a edificagao — decorrentes do projeto e da sua execugao; e os decorrentes do
uso e da manutengao.

3.2.3. Relatério Final

Serao apresentados, além das analises acima descritas, os croquis necessarios a elucidacao das questoes
historicas, construtivas e estéticas, sendo:

e Esquema das etapas construtivas com datas e discriminagao das fungoes em cada uma
dessas etapas, com convengoes indicativas;

e |lustragao dos aspectos abordados nas andlises construtiva e estética;

e Indicagao esquematica dos elementos alterados em plantas, elevagoes, etc., com as
observagoes necessarias.
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4. ELABORAGCAO DOS PROJETOS

Sao diretrizes gerais para todos os projetos: o respeito aos valores culturais, histéricos e estéticos do bem, a
contemporaneidade das intervengoes, a permanéncia das marcas da passagem do tempo, a utilizagdo de novas
tecnologias e materiais, considerando ainda as futuras manutengoes e a sustentabilidade de materiais, do uso de
energia e de agua.

Elaboracdo de anteprojetos

Como anteprojeto, entende-se que deverao ser desenvolvidos todos os projetos, seus elementos e informagoes
necessarios para definir a intervengdo proposta, nos seus aspectos conceituais, técnicos, contendo
especificagbes, modelos, maquetes, relatérios, memoriais.

Os anteprojetos das diferentes especialidades deverao estar ainda completamente compatibilizados entre si.

Quando a Contratada e Fiscalizagdo considerarem os anteprojetos suficientes, estes serdo submetidos ao
IPHAN. Caso ndo sejam aprovados, a Contratada devera realizar quantas revisdes e compatibilizagdes entre
especialidades forem necessarias até a aprovagio final. Somente apds as aprovagdes do anteprojeto pela
Fiscalizagdo e IPHAN, sera iniciada a elaboragiao dos projetos executivos.

Elaboracdo de projetos executivos

O projeto executivo consiste no desenvolvimento e detalhamento completo das informagdes apresentadas na
etapa de Anteprojeto, revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e indicagoes
necessarias a perfeita compreensdo dos servigos, técnicas, protegdes e materiais empregados, com vistas a
execucgao da intervengao.

Os projetos executivos das diferentes especialidades deverao estar completamente compatibilizados entre si.

Quando a Contratada e Fiscalizagdo considerarem os projetos executivos suficientes, estes serdao submetidos ao
IPHAN. Caso ndo sejam aprovados, a Contratada devera realizar quantas revisdes e compatibilizagdes entre
especialidades forem necessarias até a aprovagio final a qual é condigdo para medicio dos projetos. Somente
apos as aprovagoes do projeto executivo pela Fiscalizagdo e IPHAN, sera iniciada a elaboragido da estimativa
orcamentaria.

4.1.Projeto executivo de restauracao

O projeto executivo de restauragio compreende a parcela especifica do projeto executivo de arquitetura, na
qual sdo descritas e especificadas todas as agoes necessarias a recuperagio do Bem Tombado. Entende-se,
portanto, que o escopo deste item é limitado a area do prédio existente (2.666,26 m?) e deve considerar as
demais necessidades do prédio em relagio ao uso, as adequagSes de acessibilidade e ambientais, as novas
instalagoes prediais e as normas de seguranca.

Todas as interferéncias na edificagio ocasionadas pelos demais projetos deverio ser devidamente
compatibilizadas com as diretrizes de preservagio do Bem e deverao ser contempladas com solugoes
construtivas a serem dadas por este projeto de restauragao, sempre que necessario.

4.1.1. Normas aplicaveis

NBR 16636-1:2017 Elaboragio e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetonicos
e urbanisticos - Parte |: Diretrizes e terminologia.

NBR 16636-2:2017 Elaboragio e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetonicos
e urbanisticos - Parte 2: Projeto arquitetonico.

NBR 6492:1994 Representagao de projetos de arquitetura.

4.1.2. Entrega | / Anteprojeto

O Anteprojeto devera prever a restauragao completa da edificagao, respeitando seus materiais e épocas de
execugdao. O projeto devera apresentar a solugao para esquadrias, revestimentos, estruturas, cobertura,




,’!‘; GOVERNO DO ESTADO
\@ RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

vedagoes, manejo de aguas pluviais e acesso a manutengdo. O projeto deve garantir todos os itens relativos as
normas de seguranca do trabalho para futuras manutengées, prevendo, entre outros, acessos verticais internos
até a cobertura, passadigos externos superiores, algapoes de acesso a cobertura (se for o caso), pontos de
fixagao para linhas salva-vidas, talhas, roldanas, etc.

As seguintes diretrizes para o Anteprojeto de Restauragao deverio ser observadas:

e desenvolvimento suficiente das solugdes escolhidas, fornecendo a visao global das obras e
servigos e com a identificagio clara de todos os elementos constitutivos;

e identificagdo dos tipos de servigos a executar, as técnicas e materiais principais, com
identificagdo das possiveis interfaces com todos os demais projetos.

Os produtos minimos desta etapa sao:

Memorial Descritivo - consiste no detalhamento da proposta de intervengao, com as devidas justificativas
conceituais, das solugdes técnicas adotadas e das especificagdes de materiais. Devera ser apresentado em textos
no formato A4, contendo conceituagcdo com definicdo daquilo que se pretende fazer e das razdes pelas quais se
optou por determinadas solugdes, definindo assim, os niveis da intervengdo. Tem como ponto de partida, a
avaliagdo da unidade possivel da edificagio em fungdo do seu aspecto atual e estado de conservagio. Na
conceituagio se explica qual é a unidade que se pretende recuperar, justificando de forma teérica a maneira pela
qual as solugdes adotadas objetivam a preservagiao dos valores artisticos e histéricos envolvidos e, ao mesmo
tempo, garantem a integridade fisica da edificagdo. Devera apresentar e justificar as solugbes e alternativas
técnicas propostas. Complementa e elucida as informagSes contidas no material grafico. Recomenda-se que se
destaquem as intervengoes por areas da edificagdo.

Planta de Situacdo - representa a implantagdo da edificagdo e seu terreno na malha urbana, apresentada em
escala adequada, indicando vias de acesso, orientagio, edificios de interesse histérico ou artistico da area, etc..

Planta de Locacdo - representa a edificagio em relagio ao lote e vizinhanga, em escala adequada, contendo:
indicagdo de ruas, com denominagdo, pragas e passeios; amarragio da edificagio em relagdo ao terreno,
devidamente cotada; orientacdo magnética; areas do terreno e da edificagio (em projegio e construida);
referéncias de nivel nos diversos pisos e passeios; representagio dos elementos a serem construidos,
introduzidos ou alterados, com as respectivas dimensoes, convengoes, amarragoes, especificagdes e dimensoes,
tais como: muros, grades, portdes, passarelas, escadas, sistema de drenagem de aguas pluviais, talude de corte e
aterros, etc..

Plantas Baixas - representam a edificagdo no plano horizontal, nos diferentes niveis, indicando as intervengdes
propostas, com as informagdes necessarias a compreensido do projeto. Em escalas adequadas, compreendem:
indicagdo dos elementos a construir, a demolir e a manter, em planta especifica, se houver prejuizo ao
entendimento do projeto; denominagio dos comodos segundo o codigo adotado no levantamento cadastral
fornecido; cotas de nivel nos diversos comodos, tomadas em relagio a RN (referéncia de nivel) estabelecida;
dimensoes externas detalhadas, quando de alteragdes em relagio ao existente, sumarias, em caso contrario;
dimensdes internas dos comodos, espessura de paredes e amarragdes de vaos, detalhadas quando houver
intervengao, sumarias, em caso contrario; codificagio dos detalhes construtivos, tais como: portas, janelas, vaos,
seteiras, oculos, altares, balaustradas, pulpitos, gradis, sacadas e outros, com legenda na mesma prancha;
representacao de escadas internas e de acesso a0 monumento, com numeragao, sentido de desenvolvimento dos
degraus e dimensionamento; area de cada comodo e de cada pavimento; projecio de sacadas, coro e outros
elementos situados acima da secao convencional das plantas; quadro de esquadrias, por pavimento, contendo
dimensoes, quantidade, tipo e materiais dos componentes, tais como: enquadramento (pedra, madeira, massa),
vedagao (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e observagoes gerais.

Fachadas - representacao dos planos verticais externos e internos da edificagio em escala legivel, cotadas, com
indicacio de todos os elementos a construir, a demolir e a manter, incluindo acessos, estrutura, alvenarias,
revestimentos, frisos, frontoes, cimalhas, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros,
grades, telhados, e outros componentes arquitetonicos significativos; caimentos do terreno; especificagao do tipo
de pintura e cor das alvenarias e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

Planta de cobertura - representam a forma e o sistema construtivo da cobertura, indicando as insergoes e
alteragbes em escala adequada, relacionando-a com o perimetro da edificagao, contendo: limite do prédio, em
tracejado; limite da cobertura, em linha cheia; sentido das declividades; angulo de inclinagao, porcentagens ou
pontos de cada agua; representagao de calhas, condutores, rufos, rincoes, chaminés, etc.. P
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Planta da estrutura da cobertura - representagio de todo o sistema estrutural da cobertura em escala
adequada. Deve conter: compatibilizagio com projeto estrutural, se houver; identificagio e representagio em
planta de tesouras, tergas, caibros, ripas, forros, cambotas, guarda-pés, cachorros, beirais; dimensdes das pegas;
detalhes da armagdo das tesouras com representagio de ferragens e sambladuras; detalhes de elementos
isolados, beirais, ornatos, etc.;

EspecificacGes de Materiais e Servigos - definem os materiais e acabamentos a serem utilizados, assim como
a indicagdo dos procedimentos de execugdo. Nesta fase, as especificagdes podem ser complementadas nos
proprios desenhos (plantas, cortes e fachadas).

O Anteprojeto devera ser aprovado pelo IPHAN-R|.

4.1.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Deverio ser entregues todos os produtos do Anteprojeto, acrescidos das informagdes executivas necessarias ao
completo entendimento dos servigos a serem or¢amentados.

Memorial Descritivo

Planta de Situacio

Planta de Locacdo Plantas
Baixas Fachadas

Planta da estrutura da cobertura

Detalhes - em quantidade necessaria a fornecer o maior nimero possivel de informagdes a respeito da
intervengdo em escala legivel, com elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente
cotados e especificados quanto aos materiais, acabamentos e cores, tais como: esquadrias, escadas, cimalhas,
barrotes, caibros e tergas, canaletas para aguas pluviais, rufos, calhas e condutores.

Caderno de esquadrias - cabera a Contratada recomendar as diretrizes e elaborar especificagbes detalhadas
para a restauragio das esquadrias. Devera ser apresentado um relatério e conjunto de pegas graficas contendo
plantas, cortes e vistas internas e externas em escala adequada, com a localizagao das esquadrias, incluindo as
eventuais esquadrias novas e/ou remanejamento de ferragens, além das especificagdes, tais como: enxerto com
madeira ou resina; troca de ferragens (que devera ser prevista nos casos onde houver ferragem que
descaracterize a esquadria); decapagens (a metodologia devera ser descrita e detalhada, inclusive com indicagdo
de solventes); tratamento de descupinizagdo (compativel com o utilizado nas demais areas do edificio); pintura
ou enceramento (de acordo com o resultado das prospecgoes e indicagio do IPHAN), fundi¢do e tratamento
anticorrosivo de ferragens, etc.

Especificac6es de Materiais e Servicos - definem os materiais e acabamentos a serem utilizados, em especial
revestimentos de fachadas e esquadrias, assim como a indicagio dos procedimentos de execucao. Devera
constar em indicages nas pranchas e entregue em caderno a parte com as especificagoes de todos os materiais,
indicando marcas de referéncia.

O Projeto Executivo devera ser aprovado pelo IPHAN-R].

4.2. Projeto executivo de instalacoes hidraulicas

O projeto de instalagoes hidraulicas constitui-se no dimensionamento, distribuicao, e desenho detalhado dos
pontos de utilizagdo de agua e dos dispositivos de controle e protegao, representados por meio das plantas
baixas e legendas; dos desenhos isométricos das tubulagdes; do dimensionamento e desenho detalhado dos
reservatorios (cisternas e caixas d’agua) quando for necessario, e estagoes de bombeamento, visando obter o
armazenamento e bombeamento adequados do volume de agua, velocidades, vazoes e pressoes necessarias ao
desenvolvimento normal das atividades nas edificagoes.

4.2.1. Normas aplicaveis

NBR 5626 Instalagao predial de agua fria;




,’!‘; GOVERNO DO ESTADO
\@ RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

NBR 7198 - Projeto e execugao de instalagdes prediais de agua quente;

NBR 13713 - Instalagbes hidraulicas prediais - Aparelhos automaticos acionados mecanicamente e com ciclo de
fechamento automatico - Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 15705 - Instalagoes hidraulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 15206 - Instalagoes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos e métodos de ensaio.

4.2.2. Entrega | / Anteprojeto

Como referéncia para o Anteprojeto de hidraulica deve-se utilizar o Anteprojeto de Restauragio e o Estudo
Preliminar de arquitetura.

Nesta etapa deve-se desenvolver e apresentar um pré-dimensionamento dos sistemas, de modo a permitir a
definicdo dos espagos necessarios para as instalagées hidraulicas nos ambientes e centrais técnicas, bem como a
consulta as concessionarias de servigos publicos.

Desenhos técnicos a apresentar:

Plantas com as legendas. Devera conter a indicagdo dos pontos de utilizagdo de agua fria e quente, localizagao
de valvulas de pressio e de gaveta, assim como o tragado dos eixos das tubulagdes;

Cortes (longitudinais e transversais), caso seja necessario o detalhamento para melhor visualizagio da solugao
apresentada;

Dimensaoes principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com percurso vertical;

Demarcacdo de zonas de encaminhamento das tubulagdes, com indicagao de posicionamento, altura ocupada,
onde se detectar essa necessidade;

4.2.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Como referéncia para o Projeto Executivo deve-se utilizar o Projeto Legal de arquitetura, o Estudo Preliminar de
instalagdes hidraulicas prediais ou de outras instalagdes e o Posicionamento preliminar de equipamentos e
Centrais que demandem agua fria, assim como os espagos necessarios para o encaminhamento das tubulagdes;

Informagdes técnicas a produzir sido: dimensionamento de todas as redes, componentes e dispositivos dos
sistemas hidraulicos, em todos os seus trechos; Selecdo e especificagio de equipamentos hidraulicos a serem
utilizados; Verificacdo de paraimetros de desempenho para confirmagio da conformidade (pressdes, vazdes, etc);
Elaboracio de vistas e esquemas isométricos dos ambientes, com indicagio de didmetro e comprimento dos
tubos, vazdes, pressées nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros
elementos; Elaboragao de esquemas e/ou detalhes das instalagdes de aquecimento, bombeamento e outros
equipamentos, se for o caso; Concepgao e elaboragio dos esquemas verticais para os diversos sistemas
hidraulicos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, anilise e eliminagdo de interferéncias de dutos,
tubulagoes, shafts, etc.; Especificagio de materiais e equipamentos; Especificacdo das normas e ensaios minimos a
serem aplicados na execugao fisica dos sistemas e respectiva documentagao

Produtos técnicos a apresentar:
Plantas ampliadas de ambientes hidraulicos;
Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes hidraulicos;

Plantas com tracado final e discriminagdo de dutos e tubulagdes de sistemas hidraulicos com seus acessoérios,
trechos embutidos em vedagbes estruturais, sempre com indicagio de didmetro ou dimensdes, niveis,
declividades e/ou caimentos, compatibilizados com os demais elementos e sistemas;

Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instalagcoes representadas nas plantas;

Indicacdo de furos na estrutura, com dimensoes e posigoes cotadas em relagao a estrutura, exceto furos em
laje com dimensoes menores que 20x20 cm;

Esquemas verticais de distribuicio para os diversos sistemas hidraulicos, incluindo a discriminagao de
acessorios, com indicagao de didametros, dimensdes e niveis, sempre compatibilizados com as plantas
correspondentes.
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Textos técnicos a apresentar:

Relatério de Especificacoes de Técnicas e Memorial Descritivo, detalhando os servicos e materiais que
compdéem os projetos, bem como as recomendagbes técnicas e administrativas para uso e aplicagio das
informagdes contidas no projeto;

Relatorio de Quantidades e Memorial de Calculo, apresentando os quantitativos para os componentes
construtivos, materiais e quantidades diversas (comprimento das tubulagdes, quantitativo de conexdes, dentre
outras quantidades necessarias), em planilhas ou outra forma a facilitar o entendimento e manuseio das
informagdes, contendo como informagdes minimas a descricio do item, unidade de medida, quantidade e
especificagbes complementares.

Além disso, em forma descritiva, devera ser apresentada toda a metodologia usada para o dimensionamento dos
elementos que compdem os sistemas hidraulicos, apresentando as metodologias e calculos realizados para a
consecugao da solugao obtida, pressdes minimas, vazdes e diametros das tubulagoes.

4.3. Projeto executivo de instalacdes sanitarias

O projeto de instalagdes sanitarias objetiva a concepgao, dimensionamento e detalhamento dos componentes
das instalagoes sanitrias, visando a sua correta execugdo com base nas normas da ABNT e nos principios de
higiene e racionalidade técnica e econémica.

O objetivo é o dimensionamento, localizagdo e desenho detalhado dos pontos de coleta de aguas servidas, das
tubulagoes de esgoto e ventilagdo, das caixas de passagem e inspecao, representados pelas plantas baixas e
legendas; fluxograma do conjunto e o dimensionamento e desenho detalhado do destino final dos efluentes
(estagdo de tratamento, fossa/ sumidouro, valas de infiltragdo), necessarias ao desenvolvimento normal das
atividades nas edificagdes.

4.3.1. Normas aplicaveis
NBR 8.160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugio;

NBR 13.531:1995 - Disp&e sobre a elaboracgio de projetos de edificagdes - atividade técnica.

4.3.2. Entrega | / Anteprojeto

Como referéncia para o Anteprojeto sanitirio deve-se utilizar o Anteprojeto de Restauragio e o Estudo
Preliminar de arquitetura, além de diretrizes do Plano Diretor para definicdo das areas e/ou espagos destinados a
instalagao centrais do sistema.

Deve-se apresentar na etapa de Anteprojeto: a concepgao basica das solugoes técnicas a serem adotadas; Preé-
dimensionamento dos sistemas primarios, de modo a permitir a definicio dos espagos necessarios para as
instalagdes sanitarias nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta as concessionarias de servicos
publicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espacos necessarios para os diversos sistemas técnicos;
Dados, especificagdes e/ou outros elementos disponiveis, suficientes para analisar a conveniéncia de adogio da
tecnologia e/ou direcionar os estudos necessarios.

Desenhos técnicos a apresentar:
Plantas baixas com legendas;

Croquis dos ambientes e centrais técnicas com dimensoes, condigdes de posicionamento, acesso e circulagao
de pessoas, tubulagoes e sistemas técnicos, ventilagao dos espagos e outros condicionantes;

Cortes (longitudinais e transversais);

Dimensées principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com percurso vertical, com
dimensionamento, distribuicao, e desenho detalhado dos pontos de utilizagao das instalagoes prediais e dos
dispositivos de controle e protegao;

Demarcacdo de zonas de encaminhamento das tubulagdes primarias, com indicagao de posicionamento,
altura ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa necessidade;

4.3.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

12
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Como referéncia para o Projeto Executivo deve-se utilizar o Projeto Legal de arquitetura, o Anteprojeto de
instalagoes sanitarias prediais e o Posicionamento preliminar de equipamentos sanitarios Centrais, assim como os
espagos necessarios para o encaminhamento das tubulagdes;

As informagdes técnicas a produzir sao: Tragado esquematico das redes dos sistemas sanitarios em todos os
seus trechos; Dimensionamento de todas as redes, componentes e dispositivos dos sanitarios, em todos os seus
trechos; Selegdo e especificagdo de equipamentos sanitarios a serem utilizados; Verificagao de parametros de
desempenho para confirmagdo da conformidade (pressoes, vazdes, etc.); Elaboragio de plantas ampliadas dos
ambientes sanitarios e detalhes de esgoto; Elaboragio de vistas ou esquemas isométricos dos ambientes;
Determinagdo de caimentos, niveis, profundidades de tubulagdes e caixas; Dimensionamento e posicionamento
final de dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo especificagdo de acessorios, formas de conexado e inspegao, além
da indicagdo de dimensdes e niveis; Marcagdo de furos e inserts na estrutura, excluindo furos em lajes com
dimensGes menores que 20x20 cm; Concepgao e elaboragio dos esquemas verticais para os diversos sistemas
sanitarios, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, andlise e eliminagao de interferéncias de dutos,
tubulagdes, shafts, etc.; Compatibilizagdo com as plantas correspondentes; Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica; Especificagio de materiais e equipamentos; Especificagdo das normas
e ensaios minimos a serem aplicados na execugao fisica dos sistemas e respectiva documentagao;

Avaliagdo das contribuigoes de efluentes e de suas caracteristicas, bem como definigio dos parametros principais
do sistema; Estabelecimento de condigdes basicas de fornecimento e desempenho para sistema de tratamento.

Desenhos técnicos a apresentar:
Plantas ampliadas de ambientes sanitdrios e detalhes de esgoto;
Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes sanitarios;

Plantas com tragado final e discriminagdo de dutos e tubulagdes de sistemas sanitarios primarios e secundarios
com seus acessorios, trechos embutidos em vedagdes estruturais, sempre com indicagio de didmetro ou
dimensdes, niveis, declividades e/ou caimentos, compatibilizados com os demais elementos e sistemas;

Detalhes necessarios a perfeita compreensio das instalagdes representadas nas plantas;

Indicacdo de furos, com dimensdes e posicoes cotadas em relagdo a estrutura, exceto furos em laje com
dimensoes menores que 20x20 cm;

Esquemas verticais de distribuicio para os diversos sistemas sanitdrios, incluindo a discriminagio de
acessorios, com indicagio de didmetros, dimensGes e niveis, sempre compatibilizados com as plantas
correspondentes;

Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminagao de equipamentos,
dutos, tubulagbes e seus acessorios, com indicagio de didmetros ou dimensdes, niveis e caimentos, sempre
compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes.

Textos técnicos a apresentar:
Especificac6es Técnicas de todos os itens a serem utilizados na instalagao sanitaria;
Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagbes prediais (aspectos arquitetonicos) dos
componentes construtivos e dos materiais de construgao.
4.4. Projeto executivo de instalacoes de aguas pluviais

O projeto de manejo de aguas pluviais objetiva o dimensionamento e desenho detalhado das calhas, redes
coletoras de aguas pluviais, e drenagem das aguas pluviais e detalhando suas respectivas impermeabilizagoes,
quando houver, representadas através das plantas gerais e setoriais, cortes, detalhes executivos, etc..

4.4.1. Normas aplicaveis
NBR 10844:1989- Instalagoes prediais de aguas pluviais;

NBR 15645:2008 - Execugao de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e
aduelas de concreto.

NBR 13531:1995 - Dispoe sobre a elaboragao de projetos de edificagoes - atividade técnica;
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NBR 9689:1986 - Materiais e sistemas de impermeabilizagio NBR 9574 Execugao de impermeabilizagao;

NBR 9575 - Impermeabilizagao - Selegao e Projeto.

4.4.2. Entrega | / Anteprojeto

Como referéncia para o Anteprojeto de Instalagdes de Aguas Pluviais, deve-se utilizar o Estudo Preliminar de
arquitetura e as diretrizes formuladas no programa de necessidades e no Plano Diretor;

As informagbes técnicas a produzir sdo: Concepgdo basica das solugdes técnicas a serem adotadas; Pré-
dimensionamento dos sistemas primarios, de modo a permitir a definicio dos espagos necessarios para as
instalagdes sanitarias nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta as concessionarias de servicos
publicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espagos necessarios para os diversos sistemas técnicos;
Dados, especificagbes e/ou outros elementos disponiveis, suficientes para analisar a conveniéncia de adogao da
tecnologia e/ou direcionar os estudos necessarios;

Desenhos e documentos técnicos a apresentar
Plantas baixas com legendas;

Croquis dos ambientes e centrais técnicas com dimensdes, condigdes de posicionamento, acesso e circulagiao
de pessoas, tubulagoes e sistemas técnicos, ventilagio dos espagos, das areas molhadas e molhaveis internas e
externas com necessidade de impermeabilizagao e outros condicionantes;

Relatoério contendo a qualificagao das areas passiveis de impermeabilizagio;
Cortes (longitudinais e transversais);
Dimensaées principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com percurso vertical;

Dimenso6es principais de outros espagos, inclusive alturas de entre forro, necessarios para passagem de
tubulagdes e/ou sistemas técnicos;

Dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizagdo das instalagdes prediais e dos
dispositivos de controle e protegao;

Demarcacdo de zonas de encaminhamento das tubulages primarias, com indicagdo de posicionamento,
altura ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa necessidade;

4.4.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Como referéncia para o Projeto Executivo de aguas pluviais deve-se utilizar o projeto legal de arquitetura, o
Anteprojeto de instalagcoes prediais de aguas pluviais e o posicionamento preliminar de equipamentos Centrais,
assim como os espagos necessarios para o encaminhamento das tubulagoes;

As informagoes técnicas a produzir sao: Tragado esquematico das redes dos sistemas de aguas pluviais em todos
os seus trechos; Dimensionamento de todas as redes, componentes e dispositivos dos sistemas de aguas pluviais,
em todos os seus trechos; Selecao e especificagao de equipamentos a serem utilizados; Verificacao de
parametros de desempenho para confirmagio da conformidade (pressées, vazdes, etc.); Elaboragio de plantas
ampliadas dos ambientes hidraulicos; Determinacao de caimentos, niveis, profundidades de tubulagoes e caixas;
Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagoes, shafts, etc., incluindo especificacao de acessérios,
formas de conexao e inspegao, além da indicagio de dimensdes e niveis; Marcagao de furos e inserts na
estrutura, excluindo furos em lajes com dimensoes menores que 20x20 cm; Concepcao e elaboragao dos
esquemas verticais para os diversos sistemas de aguas pluviais, incluindo o dimensionamento, posicionamento
final, andlise e eliminacdo de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc.; Detalhamento de ambientes e
centrais técnicas, conforme a necessidade especifica; Especificacao de servicos e recomendagdes técnicas e
administrativas para uso e aplicacao das informagoes contidas no projeto; Especificacao técnicas de materiais e
equipamentos;

Desenhos técnicos a apresentar:
Plantas ampliadas de ambientes hidraulicos;

Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes hidraulicos;
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Plantas com tragado final e discriminagdo de dutos e tubulagdes de sistemas de aguas pluviais primarios e
secundarios com seus acessorios, trechos embutidos em vedagbes estruturais sempre com indicagio de
didmetro ou dimensodes, niveis, declividades e/ou caimentos, compatibilizados com os demais elementos e
sistemas;

Detalhes necessarios a perfeita compreensio das instalagdes representadas nas plantas;

Planta de marcacdo de laje, com indicagio das caixas e tubulagdes e/ou inserts embutidos, inclusive furos em
lajes, com dimensdes e posi¢des cotadas em relagdo a estrutura;

Indicacdo de furos na estrutura, com dimensdes e posi¢cdes cotadas em relagdo a estrutura, exceto furos em
laje com dimensées menores que 20x20 cm;

Esquemas verticais de distribuicdo para os diversos sistemas de captagio, incluindo a discriminagdo de
acessorios, com indicagio de didmetros, dimensGes e niveis, sempre compatibilizados com as plantas
correspondentes;

Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminagdo de equipamentos,
dutos, tubulagdes e seus acessérios, com indicagio de didmetros ou dimensdes, niveis e caimentos, sempre
compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes;

Plantas, cortes, vistas, detalhes de aplicagio com identificagio das areas com impermeabilizagdo e a
especificagdo dos materiais impermeabilizantes, com indicagdo de espessuras ou dimensdes, niveis e caimentos,
sempre compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes.

Textos técnicos a apresentar:
EspecificacGes Técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagao;

Detalhamento da execucdo dos procedimentos de impermeabilizagdo das areas molhadas e molhaveis internas
e externas de acordo com os fabricantes dos materiais especificados e as normas relacionadas;

Planilhas quantitativas dos materiais e servicos especificados para a impermeabilizagdo, baseando-se no
rendimento do produto utilizado e da area a impermeabilizar;

Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalages prediais (aspectos arquitetonicos), da
impermeabilizagao, dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

4.5. Projeto executivo de instalacdes elétricas

O projeto de instalagbes elétricas tem por objetivo o dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos
pontos de utilizagao de energia e dos dispositivos de controle e protecao, representados pelas plantas baixas e
legendas; o dimensionamento e selecao dos elementos de iluminagao capazes de fornecer o conforto luminoso
suficiente para desempenho das atividades; a iluminagao externa e monumental; o dimensionamento e desenho
dos quadros de cargas, diagramas unifilares, diagramas muiltifilares e detalhes de execucao, além da solugao
técnica para a subestagao, se for o caso.

4.5.1. Normas aplicaveis
NBR 5410:2004 - Instalagoes elétricas de baixa tensio;
NBR 13570:1996 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos;

NBR 5444:1989 - Simbolos graficos para instalagoes elétricas prediais;

NBR NM 60669-1:2004 - Interruptores para instalagoes elétricas fixas domésticas e analogas Parte |: Requisitos
gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

NBR 14039:2005 Instalagoes elétricas de média tensao;

NBR ISSO/CIE 8995-1:2014 lluminagao de ambientes de trabalho; NR-10 Instalacbes e servicos em
eletricidade;

Normas aplicaveis da concessionaria local.
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4.5.2. Entrega | / Anteprojeto

Antes da elaboragdo dos projetos elétricos, devera ser realizado um levantamento fisico em campo das
instalagoes elétricas existentes, de forma a: ldentificar e locar em planta central e pontos de conexido das
instalagoes elétricas existentes; Identificar e locar em planta passagens de eletrodutos e circuitos primarios a
considerar na conexao dos novos painéis de distribuigao; Identificar e locar em planta painéis elétricos e pontos
de utilizagdo necessarios para melhor definigao da solugao a ser adotada.

Ao fim do levantamento, devem ser apresentados a planta das instalagdes elétricas existentes, o quadro de
cargas e um relatorio conclusivo acerca do estado de conservagiao e adequagdo normativa das mesmas.

O Anteprojeto de Instalagoes Elétricas deve informar: a Concepgao basica das solugbes técnicas a serem
adotadas; o Pré-dimensionamento dos sistemas primarios e definicdio dos pontos de conexdo com a
infraestrutura existente, em nivel que permita a definicdio dos ambientes, centrais técnicas e dos espagos
necessarios para instalagdo; um Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espagos necessarios para os
diversos sistemas técnicos; um Estudo de posicionamento de quadros, pontos e outros dispositivos e
componentes elétricos em todos os setores ou pavimentos e andlise de interferéncias em relagao aos projetos
das demais especialidades; o Levantamento de cargas elétricas e calculo de demanda; uma Selecdo dos
equipamentos principais; Leiaute, dimensionamento e indicagdao das necessidades de salas e centrais técnicas.

Documentos técnicos a apresentar:
Plantas baixas e legendas;
Cortes (longitudinais e transversais);

Croquis dos ambientes e centrais técnicas, com dimensdes, condigdes de posicionamento, acesso e circulagiao
de pessoas, tubulagdes e sistemas técnicos, condigdes de ventilagdo e outros condicionantes;

Dimensaoes principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos com percurso vertical;

Dimenso6es principais de outros espagos necessarios para passagem de tubulagdes e/ou sistemas técnicos,
inclusive alturas de entre forros;

Zonas de encaminhamento de tubulagdes primarias, com indicagdo de posicionamento, altura ocupada nos
pavimentos onde se detectar essa necessidade;

Relatorio apresentando as caracteristicas dos sistemas que incorporam a solugio técnica proposta, incluindo
justificativa técnica acompanhada por documentos comprobatérios, sendo desejavel apresentagio de estudo de
viabilidade com destaque aos resultados esperados da adogao da tecnologia.

4.5.3. Entrega 2 / Projeto Executivo
Antes da finalizagao do projeto elétrico, devera ser providenciada a aprovacao junto a Concessionaria local.

Como referéncia para o projeto executivo elétrico deve-se utilizar o projeto legal de eletricidade, o Anteprojeto
de instalagoes elétricas e o posicionamento preliminar de equipamentos Centrais, assim como os espacos
necessarios para o encaminhamento das tubulagoes.

As informagoes técnicas a produzir sao: Estudo dos tracados de dutos, calhas, tubulagoes e linhas principais de
sistemas elétricos, em todos os pavimentos, e analise de interferéncias com os projetos das demais
especialidades; Estudo, definicao e arranjo de tubulagoes, dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas
elétricos em shafts verticais; Distribuicao de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, correntes de
partida, correntes de fuga e outras grandezas necessarias para os dimensionamentos elétricos; Selecao e
especificacao de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidagio do esquema elétrico e elaboragao de
diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica; Dimensionamento de alimentadores; Avaliacao das
correntes de curto circuito, definicio das protegoes dos diversos tipos a serem adotadas e estudos de
coordenacao e seletividade; Projeto e especificagio de quadros e painéis elétricos de distribuicao, forca e
comando; Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais; Tracados de todos os dutos e tubulagdes de
sistemas elétricos primarios e secundarios; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagoes,
shafts, etc., incluindo especificagao de acessoérios, formas de conexao e inspegao, além de indicagao de dimensoes
e niveis; Elaboragao e langamento dos detalhes considerados necessarios a perfeita compreensao da instalagao
representada nas plantas; Marcagao de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos
em lajes com dimensoes maiores que 20x20 cm; Concepgiao e elaboragido dos esquemas verticais para os
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diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, andlise e eliminagdo de
interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e compatibilizagdo com as plantas correspondentes; Elaboragao e
langamento de variantes e detalhes considerados necessarios a perfeita compreensao da instalagao representada
nos esquemas verticais; Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, conforme a necessidade especifica;
Especificagbes de servigos e recomendagdes gerais para contratagao e instalagao dos sistemas elétricos, inclusive
procedimentos de teste e aceitagio; Especificagdes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na
instalacdo.

Documentos Técnicos a apresentar
Plantas baixas e legendas gerais;
Desenhos isométricos das tubulagdes;
Cortes (longitudinais e transversais);

Dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizagdo das instalages prediais e
dos dispositivos de controle e protegao;

Caderno de especificacoes técnicas dos equipamentos elétricos da instalagao;
Diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica e Tabelas de alimentadores;

Diagramas elétricos e especificagio de quadros e painéis elétricos de distribuicdo, for¢a e comando, inclusive
definicdo das dimensdes e especificagio dos seus componentes;

Plantas de todos os pavimentos com tragado final e discriminagdo de dutos e tubulagdes dos sistemas elétricos
primarios e secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedagdes estruturais (com indicagio de
didametro ou dimensdes, niveis e fiagio), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas;

Detalhes necessarios a perfeita compreensio das instalagdes representadas nas plantas;

Indicacdo de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢cdes cotadas em relagio a
estrutura, aprovando com o projetista de estruturas de concreto;

Esquemas verticais de distribuicio para os diversos sistemas elétricos, incluindo a discriminagio de
acessorios, com indicagio de diametros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados com as plantas
correspondentes; Detalhes necessarios a perfeita compreensio da instalagio representada;

Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminagao de equipamentos,
dutos, tubulagbes e seus acessorios, com indicagio de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados
com as plantas e esquemas correspondentes;

Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas elétricos projetados;

Especificac6es de servicos e recomendagdes gerais para contratagao e instalacio dos sistemas elétricos,
inclusive procedimentos de teste e aceitacao e Especificacoes de todos os materiais e equipamentos a serem
utilizados na instalagao;

Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagdes prediais (aspectos arquitetonicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construcao;

Lista dos componentes construtivos e dos materiais de construgao. Caderno de encargos, memoriais
técnicos, descritivos e de calculo, orcamento referencial, cronograma fisico financeiro.

4.6. Projeto executivo de rede de légica e telefonia e CFTV (TI)

Entende-se por rede interna estruturada aquela que é projetada de modo a prover uma infraestrutura que
permita evolucao e flexibilidade para servigos de informatica, sejam de voz, dados, imagens sonorizagao, controle
de iluminagao, sensores de fumaga, controle de acesso, CFTV, sistema de seguranga.

Para sistemas analogicos de telecomunicagoes, o projeto consiste no dimensionamento, distribuicao e desenho
detalhado dos pontos de utilizagao de telefonia e dos dispositivos de distribuicao, representados em plantas
baixas com legendas, dimensionamento e desenho do quadro telefonico, central telefonica e esquemas de ligagao.
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4.6.1. Normas aplicaveis

NBR 14565:2000 - Procedimento basico para elaboragio de projetos de cabeamento de telecomunicages para
rede interna estruturada;

NBR 13726:1996 - Redes telefonicas internas em prédios;

NBR 13727:1996 - Redes telefonicas internas em prédios - Plantas/partes componentes de projeto de tubulagao
telefonica.

4.6.2. Entrega | / Anteprojeto

Inicialmente devera ser feito um levantamento fisico em campo de Instalagdes de Telecomunicagdes, de forma a:
Identificar, verificar as condigdes e representar em planta as centrais de cabeamento estruturado da edificagio;
Identificar, verificar as condi¢cSes e representar em planta a central telefonica da edificagio e dos quadros
telefénicos de distribuicao; Identificar, verificar as condigdes e representar em planta o sistema de CFTV
existente; ldentificar, verificar as condigdes e representar em planta as centrais e elementos de automagio local,
assim como centrais, utilidades, parametros a controlar;

O levantamento devera ser consolidado com: Plantas e Relatério de Levantamento fisico das Instalagdes de
Telecomunicagdes e sistema de CFTV;

Sobre essas informagdes preliminares, deverdo der desenvolvidos os produtos que apresentem a concepgao
basica das solugbes técnicas a serem adotadas; o Pré- dimensionamento dos sistemas primarios, em nivel que
permita a definigdo dos ambientes e centrais técnicas, dos espagos necessarios para instalagio e os Estudo dos
ambientes e centrais técnicas e dos espagos necessarios para os diversos sistemas técnicos;

Documentos técnicos a apresentar no Anteprojeto:
Plantas e legendas;

Relatorio apresentando as caracteristicas dos sistemas que incorporam a solugio técnica proposta, incluindo
justificativa técnica acompanhada por documentos comprobatérios, sendo desejavel apresentagio de estudo de
viabilidade com destaque aos resultados esperados da adogao da tecnologia.

4.6.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Como referéncia para o projeto executivo de tecnologias de informagio deve-se utilizar o Anteprojeto de
instalagoes Tl, o Anteprojeto de Arquitetura e o posicionamento preliminar de equipamentos Centrais, assim
como os espagos necessarios para o encaminhamento das tubulages.

Projeto Executivo de TI

Informagoes técnicas a produzir: Selegio e especificacio de equipamentos do sistema de Cabeamento
Estruturado e Légica a serem utilizados; Tracado de toda a infraestrutura de seguranga; Dimensionamento e
posicionamento final de dutos, tubulag¢oes, shafts, etc., incluindo especificagao de acessérios, formas de conexao,
inspecao e indicagao de dimensoes e niveis; Elaboracao e langamento dos detalhes considerados necessarios a
perfeita compreensao da instalagao representada nas plantas. Elaboragao e/ou complementacao dos projetos
elaborados de modo a incluir os elementos necessarios para a perfeita integragao entre os projetos.

Documentos Técnicos a apresentar
Plantas e legendas;

Desenhos isométricos das tubulagoes;
Cortes (longitudinais e transversais);

Dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizagao das instalagoes prediais e
dos dispositivos de controle e protegao;

Plantas de todos os pavimentos com tragado final e discriminagao de dutos e tubulagoes de Tl e seguranca e
seus acessorios, trechos embutidos em vedagdes estruturais, com indicacao de didmetro ou dimensoes, niveis e
fiagdo, compatibilizado com os demais elementos e sistemas;

Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instalagoes representadas nas plantas baixas e legendas;
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Esquemas verticais de distribuicio para os diversos subsistemas de Tl e seguranga, incluindo a discriminagao
de equipamentos e instrumentos de campo.

Lista de pontos de entrada e saida digitais e analdgicos para cada equipamento, quadro ou instrumento de
campo a ser controlado;

EspecificacGes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagao - planilha de escopo de
fornecimento.

Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagdes prediais (aspectos arquitetonicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construgio;

Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgio;

Projeto Executivo de Instalacées Telefonicas Prediais (caso a solucdo nio seja sobre IP)

Informagdes técnicas a produzir: Selegio e especificagio de equipamentos de telefonia a serem utilizados;
Tragados de todos os dutos e tubulagdes de sistemas de telefonia primarios e secundarios; Projeto de fiagao dos
sistemas de telefonia; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo
especificagdo de acessoérios, formas de conexado e inspegio, além de indicagio de dimensdes e niveis; Elaboragao
e langamento dos detalhes considerados necessarios a perfeita compreensdo da instalagio representada nas
plantas; Elaboragido de plantas de marcagio de laje para os pavimentos tipo; Marcagdo de furos e inserts na
estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com dimensées maiores que 20x20 cm;
Concepcao e elaboragdio dos esquemas verticais para os diversos sistemas de telefonia, incluindo o
dimensionamento, posicionamento final, analise e eliminacio de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e
compatibilizagdo com as plantas correspondentes; Elaboragao e langamento de variantes e detalhes considerados
necessarios a perfeita compreensido da instalagdo representada nos esquemas verticais;

Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, conforme a necessidade especifica; Esquemas verticais de
distribuicdo para os diversos sistemas de telefonia, incluindo a discriminagdo de acessérios, com indicagdo de
didametros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados com as plantas correspondentes; Detalhes necessarios
a perfeita compreensio da instalagio representada nos esquemas verticais;

Documentos Técnicos a apresentar:
Plantas baixas e legendas;

Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminagao de equipamentos,
dutos, tubulagbes e seus acessorios, com indicagio de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados
com as plantas e esquemas correspondentes;

Desenhos isométricos das tubulagoes;
Cortes (longitudinais e transversais);

Dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizagao das instalagoes prediais e
dos dispositivos de controle e protegao;

Especificacoes finais de equipamentos de telefonia da instalagao;
Detalhes necessarios a perfeita compreensao da instalagao representada nos esquemas verticais;
Memoriais Descritivos abrangendo todos os sistemas projetados;

EspecificacGes de servicos e recomendages gerais para contratagao e instalagdo dos sistemas, inclusive
procedimentos de teste e aceitacao;

Especificagbes de todos os materiais e assessorios a serem utilizados na instalagao;
Lista dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;

Caderno de encargos, memoriais técnicos, descritivos e de calculo, orcamento referencial, cronograma fisico
financeiro.

4.7.Projeto executivo de protecdao contra descarga atmosférica (SPDA)

Consiste no dimensionamento, especificagao e representagao de subsistemas de captagao, para-raios, descidas,
aterramento e coordenagao de isolamento suficientes para proteger a edificagao, pessoas e equipamentos contra
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descargas atmosféricas. O projeto destas instalages tem como objetivo também adequa-las a norma técnica
aplicavel e obter a aprovagio junto aos orgios competentes locais, tais como o Corpo de Bombeiros e
Concessionaria Local.

4.7.1. Normas aplicaveis
NBR 5419:2018 - Sistemas de protegao contra descargas atmosféricas - Partes | 2 3 e 4;
NBR 14039:2005 - Instalagoes elétricas de média tensao; NBR 5410:2004 - Instalagoes elétricas de baixa tensio;

NBR 5444:1989 - Simbolos graficos para instalagoes elétricas prediais; Norma técnica do Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro; NR-10 InstalagGes e servigos em eletricidade;

Normatizagao da ANEEL -Agéncia Nacional de Energia Elétrica Normas aplicaveis da concessionaria local.

4.7.2. Entrega | / Anteprojeto

Sobre a etapa inicial de Levantamento de Dados, Necessidades e Estudos Preliminares, espera-se que a
Contratada produza as seguintes informagdes técnicas: Representacdo grafica das instalagdes do sistema de
protegdo contra descargas atmosféricas e aterramento; Emissdo de laudo situacional e analise de riscos
quantitativa das instalagdes existentes, calculando o percentual de aderéncia da infraestrutura que a edificagao
possui as normas técnicas aplicaveis do escopo do projeto; Concepgio basica das solugdes técnicas a serem
adotadas; Laudo de Resistividade do Solo; Leiaute, dimensionamento e indicagdo das centrais existentes e a
locagdo de novas centrais necessarias para as edificagdes existentes e novas;

Como produtos desta etapa, tém-se os seguintes itens:
Planta de levantamento fisico de instalagdes elétricas;
Plantas e legendas;

Planilha de resultado de percentual de conformidade das instalagdes existentes (analise de riscos) segundo as
normas técnicas vigentes;

Relatorio apresentando as caracteristicas dos sistemas que incorporam a solugio técnica proposta, incluindo
justificativa técnica acompanhada por documentos comprobatérios, sendo desejavel apresentagio de estudo de
viabilidade com destaque aos resultados esperados da adogao da tecnologia;

4.7.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Espera-se que a Contratada produza as seguintes informagdes técnicas: Selecdo e especificagdo de equipamentos
do sistema de protegao contra descargas atmosféricas a serem utilizados; Dimensionamento das instalagoes do
sistema de protecio contra descargas atmosféricas; Dimensionamento e posicionamento final de dutos,
tubulages, shafts, etc., incluindo especificagao de acessoérios, formas de conexao e inspecao, além de indicagao
de dimensdes e niveis; Andlise e eliminagio de interferéncias; Elaboracdo e lancamento dos detalhes
considerados necessarios a perfeita compreensao da instalagio representada nas plantas; Elaboragao e
langamento de variantes e detalhes considerados necessarios a perfeita compreensao da instalagao representada
nos esquemas verticais;

Como produtos desta etapa, tém-se os seguintes itens:

Plantas e legendas;

Desenhos isométricos das tubulagoes;

Cortes (longitudinais e transversais);

Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instalagoes representadas nas plantas;

Desenhos em escala mostrando as dimensoes, os materiais e as posigoes de todos os componentes do SPDA,
inclusive eletrodos de aterramento;

Caderno de encargos e memoriais: técnico, descritivo e de calculo.
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4.8. Projeto executivo de ventilacdao, exaustao e climatizacao

O condicionamento de ar é o processo de tratamento do ar interior em espagos fechados. Esse tratamento
consiste em regular a qualidade do ar interior, no que diz respeito as suas condiges de temperatura, umidade,
limpeza e movimento. Para tal, um sistema de condicionamento de ar inclui as fungdes de aquecimento,
arrefecimento, umidificagdo, renovagio e filtragem do ar, além de pressurizagio do ar no interior de
determinado espago.

4.8.1. Normas aplicaveis

NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilagdo Procedimentos e requisitos relativos as atividades
de construgao, reformas, operagiao e manutengao das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

NBR 16401-1:2008 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte |: Projetos das
instalagoes;

NBR 16401-2:2008 - InstalagSes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 2: Parimetros de
conforto térmico;

NBR 16401-3:2008 - Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 3: Qualidade do ar
interior;

NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo - Execugdo de servigos de higienizacao;

Norma técnica estadual do Corpo de Bombeiros; Legislagcdo estadual de combate a incéndio.

4.8.2. Entrega | / Anteprojeto

Antes de desenvolver o Anteprojeto de Climatizagdo, devera ser elaborado um relatério de analise com as
informagdes preliminares quanto aos condicionantes locais que possam ter influéncia na concepgio do produto,
incluindo: condigbes locais de atendimento pelos servicos publicos (agua, esgoto, gas combustivel e energia
elétrica), condicionantes relacionados a topografia do terreno, incidéncia solar regional, outros condicionantes
locais, dimensdes do Projeto Arquitetonico tais como altura de entre forros e tipos de vidros.

No Anteprojeto de instalagdes de condicionamento e ar e ventilagio deve-se ter a descricao geral dos sistemas
alternativos em estudo e indicagdo de dados estimados de: investimento inicial, ponto de forca e reserva de agua
e espacos ocupados, além de: Desenhos esquematicos com indicagio dos ambientes e espacos técnicos,
contendo os pesos dos equipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de pontos de forga,
combustiveis, de agua e ralos; Desenhos esquematicos com a indicagio dos espagos ocupados pelas redes de
dutos e tubulagoes, visando fornecer dados para compatibilizar os espagos com as demais instalagoes;
Concepgio basica dos sistemas de condicionamento de ar e ventilagio mecanica, além de previsio de casa de
maquinas quanto a dimensoes, peso de equipamento, entre outras informagoes necessarias para definicao da casa
de maquinas.

Os estudos sempre deverao considerar a possibilidade de instalagao de central de ar condicionado por expansao
direta e por agua gelada. Neste ultimo caso, sempre considerar, quando houver condicao, a possibilidade de
projeto de termoacumulagao.

4.8.3. Entrega 2 / Projeto Executivo
O projeto executivo de instalagoes de condicionamento e ar e ventilagao deve conter:

Plantas contendo, conforme especificidade de cada solugao: Indicacao das tubulagdes da rede frigorigena
isolada, indicando as dimensdes, os diametros, declividade e a elevagio; Localizagdo das valvulas de esfera tipo
GBC para bloqueio de gas refrigerante; Drenagem de agua do sistema, com indicagao dos pontos de fixagao com
indicagdo de didmetro da tubulagio; Projeto de dutos de insuflagio, renovagio e extragio com indicagio da
posicao dos exaustores, ventiladores, fan-coils, fancoletes, filtros, difusores, grelhas e tampas de inspegao para
limpeza do duto; Projeto de d4gua gelada e, quando viavel, projeto com locagdo dos tanques para
termoacumulagdo, com as indicagdes de valvulas; Projeto elétrico do sistema de refrigeragcao; Projeto da
automagao e telecomunicagao do sistema de refrigeragao, considerando a possibilidade de integragdo com o
conceito de Internet das Coisas para controle em tempo real; Planta ampliada por ambiente.
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Projeto tipo apresentando: Caixa de valvulas com todos os detalhes; Detalhes de fixagdes; Inserts embutidos;
Detalhes de unides por solda ou outra forma de unidao; Detalhes de furos e transposicao de tubulagio; Quadro
de comando; Quadro de forga; Projeto de portas com grelhas; Filtros e caixa de filtros; Isolamento térmico;
Grelhas e difusores; Splits com ponto de tomada; Base de equipamentos; Dentre outros necessarios.

Vistas e cortes: Vista com detalhes de cota dos equipamentos, dutos e tubulagoes; Detalhe de embutimento de
dutos no forro compatibilizado com o projeto elétrico (eletrocalhas e eletrodutos); Detalhe de grelhas na
parede e portas;

Desenhos isométricos das linhas dos gases contendo: Todos os componentes e acessorios de tubulagio, com
indicagao de didmetro nominal, dimensoes e elevagdes; Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de
estrutura, para passagem e suporte da instalagao, incluindo detalhes de montagem da tubulagao;

Fluxograma do sistema de refrigeracio;
Projetos unifilares: Elétrico; Refrigeragao.

Projeto do quadro de comando e de forga de equipamentos, considerando comunicagdo via o conceito de
Internet das Coisas para controle de temperatura, umidade, pressio do sistema, correntes dos componentes
elétricos, dentre outros parametros que se fagam necessarios;

Com relagao aos textos a serem desenvolvidos, tem-se a seguinte listagem:

Planilha de quantidades de materiais contendo, no minimo, as seguintes colunas: Disciplina do projeto;
Local onde sera aplicado; Descritivo do material; Unidade; Quantidade.

Planilha de quantidades de equipamentos contendo, no minimo, as seguintes colunas: Disciplina do
projeto; Local onde sera aplicado; Descritivo do equipamento; Unidade; Quantidade; Marca de referéncia;
Modelo de referéncia.

Planilha de quantidades de servicos contendo, no minimo, as seguintes colunas: Disciplina do projeto; Local
onde sera aplicado; Descritivo do servigo; Unidade; Quantidade; Produtividade estimada com base em quadro de
produtividade para cada servigo; Total de horas para cada linha de servigo.

Planilha do produtos emitidos, indicando nome da disciplina do projeto, nome detalhado do projeto,
numeragio (se houver padrio), data da Ultima revisdo, nimero da revisio;

Memorial descritivo do projeto contendo: Calculos aplicados para o desenvolvimento do projeto; Calculo de
carga térmica; Especificagio técnica de equipamentos; Especificagdo técnica de materiais; Especificagdo técnica
dos servigos.

Memorial técnico de instalagio e testes: Protocolos de completagio mecinica; Protocolos de
comissionamento e testes.

Os projetos deverao ser compatibilizados com a edificagdo existente com levantamento realizado in loco, se
necessario, com intuito de ndo ocorrer interferéncia ndo prevista entre projeto e a construgio.

Os projetos deverao ser elaborados garantindo manutenibilidade;
Os materiais em sistemas de refrigeracao, quando possivel, deverao ser especificados para ser antichama.

Todos os detalhes construtivos devem ser indicados de forma que sejam suficientes para a futura construgao.

4.9.Projeto executivo de sistemas de prevencao e combate a incéndio

Consiste no dimensionamento e distribuigio dos componentes e dispositivos de protegio contra incéndio como
valvulas, hidrantes, extintores, centrais de alarme, detectores de fumaca, sprinklers, iluminagio de emergéncia,
rotas de fuga, dentre outros, representados pelas plantas baixas e legendas contendo o dimensionamento,
especificagao e desenho, em escala, das instalagoes, de detalhes de encaixe e fixagao.

O projeto destas instalagoes tem como objetivo também adequa-las @ norma técnica aplicavel e obter a
aprovagao junto aos 6rgaos competentes locais, tais como o Corpo de Bombeiros e Concessionaria Local.
4.9.1. Normas aplicaveis

NBR 12693 - Sistemas de protegao por extintores de incéndio;
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NBR 9441 NB 926 - Execugio de sistemas de deteccao e alarme de incéndio;
NBR 13434-1 - Sinalizagdao de seguranga contra incéndio e panico;

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
NBR 13768 - Porta corta-fogo de emergéncia;

NBR 8222 - Execugio de sistemas de prevengiao contra explosao e incéndio, por impedimento de sobrepressoes
decorrentes de arcos elétricos internos em transformadores e reatores de poténcia;

NBR 14100 - Protegao contra incéndio - Simbolos graficos para projeto;
NBR 10897 - Sistemas de protecao contra incéndio por chuveiros automaticos;
NBR 12615 - Sistema de combate a incéndio por espuma;

Norma técnica estadual do Corpo de Bombeiros.

4.9.2. Entrega | / Anteprojeto

Apos uma etapa inicial de Levantamento de Dados, Necessidades e do Estudos Preliminares de Arquitetura,
espera-se que a Contratada produza as seguintes informagdes técnicas para o Anteprojeto: Concepgio basica
das solugdes técnicas a serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas primarios, de modo a permitir a
definicdo dos espagos necessarios para as instalagdes de sistemas de protegao contra incéndios nos ambientes e
centrais técnicas, bem como a consulta as concessionarias de servigos publicos;

Como produtos desta etapa, tém-se os seguintes itens:
Desenhos técnicos a apresentar:

Plantas e legendas contendo posicionamento prévio dos extintores, hidrantes, indicagio rotas de fuga,
posicionamento de centrais de alarme de incéndio, posicionamento dos detectores de fumaga, sprinklers (caso
necessario), bem como qualquer outro item primario necessirio ao entendimento da solugdo proposta para o
sistema de protegio contra incéndio e panico;

Dimensoes principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com percurso vertical de prumadas e
indicativo de pontos de interligagdio com as alimentagoes existentes de instalagoes.

Textos técnicos a apresentar:

Relatorio Técnico apresentando as caracteristicas basicas do sistema de combate a incéndio e panico
proposto, bem como o comparativo com solugdes alternativas, caso necessario. Além disso, deve apresentar as
informagdes basicas relativas a edificagio no que diz respeito as instalagdes de incéndio, tais como classificagdo
de ocupagao, risco e demais itens exigidos pelas normativas para a edificagio para o dimensionamento das
instalagdes de combate ao incéndio e panico.

4.9.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

O projeto executivo devera ser desenvolvido a partir do Anteprojeto de arquitetura, do Anteprojeto de
instalagbes de protegio contra incéndios, dos Anteprojeto produzidos por outras atividades técnicas e do
posicionamento preliminar de equipamentos de climatizagao e espagos necessarios para o encaminhamento dos
dutos.

Informacgdes técnicas a serem garantidas no projeto executivo:

Dimensionamento e especificacao de todos os detalhes referentes ao reservatorio de alimentagao dos hidrantes,
indicando o nivel do volume da reserva de incéndio, bem como todo o tracado de barriletes de incéndio,
valvulas, prumadas e interligacao aos hidrantes, com notagao adequada ao entendimento de todo o sistema;

Dimensionamento, em comprimento e didametro, das tubulagdes de alimentagao dos hidrantes, eletrodutos e
fiagoes de alimentagiao do sistema de detecgao e alarme de incéndio, partindo da central de alarme para todos os
seus componentes e dispositivos, além da indicagao o ponto de interligagao a rede existente do hospital;

Selecao e especificagao de equipamentos de protegao contra incéndios a serem utilizados;

Verificagao de parametros de desempenho para confirmagao da conformidade (pressoes, vazoes, etc.);
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Elaboragao de plantas ampliadas dos ambientes;

Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc., incluindo especificagdo de acessorios,
formas de conexao e inspegdo, além da indicagao de didmetros;

Marcagao de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, excluindo furos em lajes com dimensoes
menores que 20x20 cm;

Estudo do posicionamento e modulagio dos chuveiros, quando necessarios, e posicionamento de colunas,
equipamentos e outras instalagoes;

Anilise e eliminagao de interferéncias com os projetos de arquitetura e demais complementares, bem como com
itens da edificacdo existente;

Elaboragdo e langamento de variantes e detalhes considerados necessarios a perfeita compreensio das
instalagoes;

Especificagdo de servicos e recomendagbes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das informagoes
contidas no projeto;

Especificagao e quantidades de materiais e equipamentos;

Especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados na execugdo fisica dos sistemas e respectiva
documentagao.

Desenhos a produzir:

Plantas baixas contendo: Indicagdo das tubulagSes quanto ao tipo de gis presente ou vacuo, indicando as
dimensoes, os diametros, declividade e a elevagio; Localizagdo das valvulas, purgadores, pontos de consumo por
tipo de gas ou linha de vacuo e demais elementos;

Sistema de bombeamento d'agua; Sistema de combate por espuma; Rota de fuga; Localizagio de extintores
elou sprinklers; Locacdo de hidrantes; Automacdo de alarmes de seguranga, incluindo conceito de Internet das
Coisas para acompanhamento da equipe de manutengiao em tempo real; Planta ampliada por ambiente.

Projeto tipo contendo: Caixa de valvulas com todos os detalhes; Detalhes de fixagGes; Inserts embutidos;
Detalhes de unides por solda ou outra forma de unido; Detalhes de furos e transposi¢do de tubulagio; Quadro
de comando; Quadro de forga; Extintores, hidrantes e demarcagdes de seguranga; Sinalizagdo; Porta corta
chama; Bases de equipamentos; Dentre outros necessarios.

Vistas e cortes, quando necessario, indicar na planta vista e /ou corte e representar a mesma para facilitar
entendimento.

Desenhos isométricos das linhas dos gases contendo todos os componentes e acessorios de tubulagao, com
indicacdo de didmetro nominal, dimensdes e elevagdes;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalacao,
incluindo detalhes de montagem da tubulagao;

Fluxograma do sistema de combate a incéndio por agua canalizada com todos os acessérios, equipamentos e
valvulas ou por espuma em sistemas que estao atrelados ao combate de combustiveis;

Projetos unifilares Elétrico e do Sistema de bombeamento do combate a incéndio.

Projeto do quadro de comando de equipamentos, considerando comunicagiao via o conceito de Internet das
Coisas;

Com relagao aos textos a serem desenvolvidos, tem-se a seguinte listagem:

Planilha de quantidades de materiais contendo, no minimo, as seguintes colunas: Disciplina do projeto; Local
onde sera aplicado; Descritivo do material; Unidade; Quantidade.

Planilha de quantidades de equipamentos contendo, no minimo, as seguintes colunas: Disciplina do projeto;
Local onde sera aplicado; Descritivo do equipamento; Unidade; Quantidade; Marca de referéncia; Modelo de
referéncia.
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Planilha de quantidades de servigos contendo, no minimo, as seguintes colunas:Disciplina do projeto; Local
onde sera aplicado; Descritivo do servigo; Unidade; Quantidade; Produtividade estimada com base em quadro de
produtividade para cada servigo; Total de horas para cada linha de servigo.

Memorial descritivo do projeto demonstrando: Calculos aplicados para o desenvolvimento do projeto;
Especificagao técnica de equipamentos; Especificagdo técnica de materiais; Especificagao técnica dos servigos.

Os projetos deverao ser elaborados garantindo manutenibilidade;

Os alarmes previstos no projeto deverio contemplar possibilidade de inclusio do conceito de Internet das
Coisas para comunicagao via internet com a equipe de manutengao.

Todas as portas de emergéncia deverao ser projetadas com abertura do tipo barra antipanico.

4.10. Projeto executivo de acessibilidade

O projeto de acessibilidade tanto externa quanto interna tem como principal objetivo adequar os elementos
relacionados a acessibilidade de acordo com as normas vigentes, tais como: vagas preferenciais, faixa de travessia
de pedestre, caladas, rampas, escadas, elevadores/ plataformas elevatérias, corrimaos, guarda-corpos, barras de
apoio, corredores (rota acessivel e rota de fuga), portas e janelas, balcio de recepgiao, ambientes de espera
(dimensionamento de espagos para portadores de cadeira de rodas, assentos para pessoas obesas bebedouros
acessiveis), auditorios e refeitérios (assentos preferenciais e localizagdo dos espagos para portador de cadeiras
de rodas e portador de mobilidade reduzida) banheiros e vestidrios acessiveis, acesso a comandos e controles,
sinalizagGes visuais, sonoras, tateis e etc..

4.10.1. Normas aplicaveis

Todas as informagSes técnicas de referéncia e os documentos técnicos a apresentar, desenhos e textos, devem
estar em conformidade com:

NBR 9.050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;
NBR 13532 - Elaboragio de projetos de edificagdes - Arquitetura;

NBR 6492:2021 - Documentagio técnica para projetos arquitetonicos e urbanisticos.

4.10.2. Entrega | / Anteprojeto

Como desenvolvimento inicial e conceitual, espera-se que a CONTRATADA produza as seguintes informagdes
técnicas para o Anteprojeto: Levantamento dos condicionantes e analise preliminar entre os diversos tipos de
solugbes a serem adotadas, dentre outros aspectos relevantes. Deve utilizar como referéncia: anteprojetos ou
projetos basicos produzidos por outras atividades técnicas, principalmente projeto de Combate a Incéndio e
Panico, Projeto de Arquitetura e Projeto de Comunicagdo Visual; informagdes formuladas no programa de
necessidades; conceituacao da area de intervencao, dos sistemas a serem previstos e outras informagoes que
afetem a definicao dos elementos para acessibilidade das areas comuns (especialmente circulagdes externas e
internas, banheiros adaptados, recep¢oes e demais ambientes onde houver necessidade de intervencao) e outras
informagoes.

Deve contemplar ainda a demarcagiao de vagas preferenciais para estacionamento e equipamentos urbanos
necessarios, juntamente com o respectivo anteprojeto de sinalizagdo viaria (comunicagao visual). A
proporcionalidade de vagas e suas respectivas destinagoes devem ser balizadas pelo estabelecido na ABNT NBR
9050 ou legislagio complementar pertinente.

Como produtos desta etapa, tém-se os seguintes itens:

Pecas graficas (plantas baixas e legendas, cortes- longitudinal e transversal, elevagoes, plantas com indicagao de
areas a demolir e construir e, também, ilustragoes de areas estratégicas); dimensionamento; estudo de paginagao
de piso, desenho detalhado dos elementos arquitetonicos que sofrerao adequagoes; detalhes (de elementos e de
seus componentes construtivos). A representagao grafica deve obedecer as normas técnicas pertinentes; deve
ser feita a compatibilizagao com os demais projetos técnicos.

Memorial descritivo dos elementos e locais onde sera necessaria a adequagao para atender a acessibilidade,
devendo conter os componentes construtivos, os materiais de construgao e acessorios, além de incluir memorial
quantitativo dos mesmos. ~
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Orientagoes gerais do Projeto de Acessibilidade:

Os passeios para pedestres poderdo ter previsao de micro iluminagao de piso, LED, para direcionamento e
balizamento noturno, desde que ndo gere pequenos obstaculos;

No planejamento da acessibilidade das areas comuns externas devem ser priorizados os locais de circulagao para
pedestres, cadeirantes, macas e bicicletas, por meio de criagdo de espagos de convivéncia, como, por exemplo,
calcadoes (cobertos ou nao), ciclovias, decks, calgadas largas com pequenos bolsées de convivéncia, entre
outros;

Os estacionamentos de bicicletas devem ser posicionados de forma a facilitar a guarda do bem e ter localizagao
proxima a entrada do edificio, devem conter sinalizagio e iluminagdo noturna;

Os dispositivos e acessorios, como, por exemplo, guarda-corpo, corrimaos, painéis, totens, placas, devem ser de
material 100% lavavel e higienizavel e possuirem o minimo de frestas evitando o acimulo de sujidade;

Todo equipamento ou mobilidario urbano localizado em drea de circulagio de pedestres deve ser
sinalizado/alertado por instalagdo de piso tatil e/ou pintura especifica;

Os banheiros acessiveis, circulagdes horizontais e verticais, desniveis, portas, portoes, guaritas e balcSes de
informagdes, por exemplo, devem ser sinalizados, dimensionados e especificados conforme NBR 9050 em sua
versao mais atualizada e demais normas pertinentes e locais;

As pegas grificas devem ser apresentadas em pranchas em escalas convenientes e adequadas para total
compreensio do projeto e facilitando a execugdo e implantagio do mesmo. A representagio grafica deve
obedecer as normas técnicas pertinentes.

Todas as informagdes técnicas de referéncia e os documentos técnicos a apresentar devem estar em
conformidade com a ABNT.

Deve-se complementar o Anteprojeto, caso necessario, de forma a absorver os demais projetos produzidos por
outras atividades técnicas e formar um conjunto de documentos técnicos suficientes para aprovagido do Projeto
Legal de Acessibilidade. Este conjunto deve ser submetidos a aprovagio dos orgios/concessionarias de servigos
demandantes, acompanhado da respectiva RRT/ e demais documentos necessarios, para anilise pelos orgaos
competentes.

4.10.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

Deve-se utilizar como referéncia o Anteprojeto produzido por outras atividades técnicas, o Anteprojeto de
acessibilidade interna e externa das areas comuns aprovado na fase anterior e outras informagdes.

Como produtos desta etapa, tém-se os seguintes itens:
Pecas graficas :

Desenho dos elementos que compéem o projeto de acessibilidade externa das areas comuns e interna das
edificagSes, em escala adequada, com a indicagao das dimensoes principais, incluindo especificagio de materiais,
niveis, espagos minimos para a instalagio e outras caracteristicas determinantes da adequacao; desenhos
especificos em forma de apresentagao livre, quando for o caso, para melhor compreensao do projeto;

Plantas baixas e legendas, incluindo uma planta de identificacao da area de intervencao;

Cortes: (longitudinais e transversais) e detalhes (de elementos e de seus componentes construtivos);
dimensionamento, distribuicao/ paginacao; detalhes necessirios a perfeita compreensio dos elementos
representados nas plantas; projeto completo de acessibilidade, com todos os seus elementos compatibilizados
com os projetos complementares relacionados.

As pecas graficas devem ser apresentadas em pranchas em escalas convenientes e adequadas para total
compreensao do projeto e a implantacao do mesmo; a representagao grafica deve obedecer as normas técnicas
pertinentes;

Memorial descritivo, que deve conter:

EspecificagGes técnicas de todos os materiais e acessorios a serem utilizados na acessibilidade das areas
comuns e internas das edificagoes; quantitativos de servigos e equipamentos/acessorios;
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Relatorio técnico de anilise e eliminagdo de interferéncias, através da compatibilizagdo dos conceitos adotados
em projetos de outras especialidades que tenham interferéncia fisica ou funcional com os projetos de
acessibilidade;

Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

EspecificagcGes de servios e recomendagbes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das informagoes
contidas no projeto.

4.11. Projeto executivo de comunicacao visual

Compreende um sistema padronizado de sinalizagdo, a identificagdo externa dos edificios, identificagiao interna
dos ambientes, a orientagao dos usudrios no espago interno e as sinalizages de acessibilidade e emergéncia.

4.11.1. Normas aplicaveis

Necessidades de sinalizagdo de incéndio, em conformidade com exigéncias do Corpo de Bombeiros local e com
a norma ABNT NBR-13434/2004, partes 1,2 e 3.

Necessidades de sinalizagdo de acessibilidade visual e tatil, quando pertinentes, de acordo com a norma ABNT
NBR-9050.

Atender a legislagdo de comunicagio visual vigente no municipio.

4.11.2. Entrega | / Anteprojeto

Como estudo conceitual de partida a Contratada deve elaborar plantas para identificacao das necessidades
de sinalizagdo externa, identificagdo dos edificios e fluxo de pedestres e veiculos.

Também de forma conceitual, deve apresentar a definicdo do sistema de sinalizagio e comunicagiao, com o
contetdo exemplificativo dos diversos elementos de que serdo projetados: painel-indice, sinalizagdo direcional,
identificacdo de salas, pictogramas, sinalizagdo de dreas técnicas, acessibilidade, etc. Deve ser apresentado em
memorial descritivo com textos, diagramas e tabelas.

Locacdao das pecas que comporao o sistema, apresentada em planta baixa com a localizagdo de todos os
elementos de sinalizagdo, com todas as legendas e cotas que se fagam necessarias a execugio da proposta. Escala:
[:50.

4.11.3. Entrega 2 / Projeto Executivo

A Contratada devera apresentar projeto completo de concepgiao grafica da sinalizagdo, com estudos do aspecto
visual dos sinalizadores e de adequagao ao ambiente e apresentacao do caderno de layouts com os modelos de
sinalizadores, incluindo placas direcionais, informativas, de identificagao, interpretativas e de alerta, entre outras,
utilizando os meios tecnicamente recomendados para cada situagao, como sinalizagao horizontal, vertical e
movel, assim como diferentes tipos de placas, totens, sinalizadores cambiaveis etc..

Deve-se privilegiar o carater informativo e funcional, com os recursos formais sendo usados no interesse da
identidade do sistema, clareza da informagao e conforto visual do usuario. Nesta fase ja havera especificacao dos
materiais, que devera considerar durabilidade, exposicio ao tempo, condigoes climaticas do local, custos e
complexidade de produgao, limpeza, manutencao e possivel complementagao futura.

Deve-se utilizar, em painéis-indice, sistema modular para facilitar sua adaptagao a eventuais reorganizagoes
espaciais ou mudancas de nomenclatura. Os suportes devem ser seguros, duraveis e de aparéncia discreta.

Produtos a serem entregues na etapa de Projeto Executivo:

Projeto grafico detalhado do sistema, com layout precisamente cotado de cada um dos seus elementos _—
mensagens, pictogramas, simbolos direcionais, simbolos de adverténcia, seguranga e incéndio, sinalizagao tatil
horizontal e vertical e identificagdo externa, em escala adequada ao seu entendimento e a sua reprodugao
conforme as necessidades do Arquivo Municipal.

Projeto Executivo das pegas, incluindo especificagdo de materiais das placas, suportes, pinturas, etc. Projeto
detalhado de fabricagao e montagem de todos os elementos, incluindo os sistemas de fixagao sobre os diversos
materiais (alvenaria, concreto, madeira, etc.) e eventuais fundagoes. Escala: minimo de |:20.
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Caderno Técnico, que devera conter todas as especificagdes técnicas necessarias a contratagao da produgao
da sinalizagdo, incluindo tipo de suporte e fixagdao, descricao detalhada de materiais, tipos de acabamento,
medidas, fontes, pictogramas e cores utilizadas, assim como formatos e dimensGes e espagos destinados as
logomarcas. Apresentagdo em caderno formato A3.

4.12. Projeto executivo de paisagismo e arquitetura de entorno

Com base nesses dados cadastrais, deve-se desenvolver, em conjunto com o Contratante, o partido a ser
adotado para a definigao da area de vegetagao, de acessos, caminhos ou outras formas de ocupagao do espago.

4.12.1. Entrega | / Anteprojeto
Elementos de execugao e fornecimento previsto:

Planta de Situagdo: Planta esquematica da situagdo da edificagdo e seu terreno em relagio a cidade (vias de
acesso, corrego, rio, orientagio, etc.) e em relagdo a quadra, com identificagio dos demais edificios de interesse
historico ou artistico da area. Devera ser apresentada na escala grafica de 1:500 ou 1:1000.

Planta de Locacdo: implantagio da edificagio no terreno e entorno imediato. Devera ser apresentada na
escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensées do monumento e conter: enderego da edificagio,
denominagao de ruas, corregos, rio, etc.; locagio da edificagdo em relagio ao terreno; orientagio magnética do
imovel; locagdo de arrimos, muros, cercas, grades e portdes existentes, com dimensionamento e especificagoes;
cotas de nivel nos diversos pisos e passeios em relagio ao RN _ nivel de referéncia fornecido pelo Cadastro
fornecido;

Plantas Baixas: plantas dos diversos niveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, e deverdo conter:
indicagdo com énfase da area do paisagismo e locagio da edificagio com representagio esquemdtica, no entanto
sem desprezar as areas de interse¢do ou de comunicagio interna de interesse; cotas de nivel relacionadas ao RN;
locagdo das espécies botanicas existentes e respectiva legenda; locagdo das espécies botinicas adotadas e
respectiva legenda; dimensdes externas: medidas em série e totais e calculo da area do paisagismo; definicio de
pisos e caminhos;

Cortes e perspectivas: cortes transversais e longitudinais (quanto forem necessarios para amplo
entendimento) que auxiliarao na apropriacao da intengao proposta e complementagcoes com perspectivas gerais.

Lista de Quantitativos: apresentar planilha com todos os itens de execugao.

4.12.2. Entrega 2 / Projeto Executivo

O Anteprojeto de Paisagismo devera ser compatibilizado com todos os Anteprojetos complementares, para
inclusdo das possiveis interferéncias destes nas areas externas.

Os produtos do Projeto Executivo serao, além dos produtos do Anteprojeto:

Plantas Baixas, cortes e Detalhes: na escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada para melhor representacao
de detalhes executivos de: tentos, delimitadores de canteiros, grelhas protetoras etc.; pavimentagao de calgadas,
guias, rebaixos, escadas, rampas, mobilidrio fixo como, por exemplo bancos e lixeiras; placas de identificagao de
espécies; especificacoes e legenda da simbologia utilizada; identificacao de detalhes e referencia na planta baixa
geral; locagao final dos chuveiros de irrigagao; revisao e finalizagao do caderno de especificacoes e encargos com
a composi¢ao da adubagao e procedimentos de plantio e manutengao.

4.13. Caderno de Encargos, Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-
Financeiro

Este item contempla a elaboragao de um ou mais or¢amentos e demais documentos complementares, reunindo
os servicos advindos de todas as especialidades de projetos presentes no trabalho e assim levantando o custo
total da obra, com margem de precisao adequada e dentro do indicado pela Orientagao Técnica 04/2012, do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, permitindo entao que a restauragao e demais
obras sejam licitadas em processo administrativo posterior.
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4.13.1. Normas aplicaveis
Orientagdes técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;

Orientagbes e diretrizes técnicas do Manual de Orientagbes para Elaboragao de Planilhas Orgcamentarias de
Obras Publicas do Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

4.13.2. Entrega | / Caderno de Encargos

O caderno de encargos deve ser entendido como o relatério de especificagdes técnicas elaborado considerando
os métodos executivos e especificagio dos elementos constantes nos projetos basicos e executivos, formando
uma coletinea de orientagdes editadas de forma a uniformizar condutas dos construtores e fiscais de obra,
norteando a execucao dos servicos e sistematizando a agio fiscalizatéria ao definir os critérios de medicao e as
condigdes de recebimento e aceitagdo dos materiais, complementando do ponto de vista técnico o projeto e o
contrato para execugao de obras.

O caderno de encargos proposto devera estar plenamente em acordo com os critérios e metodologias
expressos nos manuais técnicos EMOP;

Para os itens ausentes nos manuais de referéncia, o profissional técnico responsavel pela elaboragio do caderno
de encargos devera explicitar todos os detalhes referentes as premissas e consideragbes expressas para o
desenvolvimento dos elementos constantes nos projetos;

O caderno de encargos devera estar dividido conforme as disciplinas e grupos de servicos referentes aos
Projetos Executivos e orgamentos apresentados e que embasarao a analise e confecgio deste relatorio.

O caderno de encargos devera conter, no minimo, os seguintes itens:

e Descricio geral do objeto, em que constem informagdes como sua localizagdo, titulo do
empreendimento, data de referéncia e demais detalhes referentes a caracterizagio do empreendimento;

e Critérios técnicos de similaridade, em que fiquem definidos os critérios para aceitagio de materiais e
servicos através de conceitos de similaridade, equivaléncia e semelhanga por meio de analise técnica de
especificagoes;

e Insumos e servicos de referéncia, em que fiquem definidas referéncias de produtos e solugdes de
mercado, em pleno acordo com o especificado em projetos e considerado nos or¢amentos, para
servirem como critério basico comparativo de aceitagio pela fiscalizagdo da obra;

e Metodologia executiva, em que se mostrem de maneira detalhada os processos de execugao de servigos
que n3o constem nos manuais de referéncia da Administragdo Publica, indicando os insumos (materiais,
equipamentos e mao de obra) empregados, a sequéncia cronoldgica de atividades e as condutas técnicas
adequadas;

e Critérios de medicao e aceitagao dos servicos, em que, para os Servicos que nao constem Nos manuais
de referéncia da Administragio Publica, sejam considerados critérios justificados com relagdo a medigdo
e aceitagao dos servigos por parte da fiscalizagao de obras;

e Declaracao de compatibilidade entre o caderno de encargos, os orgamentos e os projetos basicos e
executivos empregados na analise.

4.13.3. Entrega 2 / Orcamento e cronograma fisico-financeiro da obra

O orgamento, cronograma fisico e cronograma fisico-financeiro consistem nos produtos a serem entregues apos
a etapa de Projeto Executivo, composto pelo seguinte conjunto de documentos: Orgamento analitico;
Org¢amento sintético; Resumo do orgamento; Detalhamento do calculo de Bonificagoes e Despesas Indiretas
(BDI); Detalhamento do célculo dos encargos sociais; Memoria de célculo de quantitativos; Relatério de insumos
(cotagoes) sem referéncia do Sistema EMOP; Relatorio de Composigoes; Curva ABC mao-de-obra; Curva ABC
Materiais; Cronograma Fisico-Financeiro; Declaragao de compatibilidade; Anotagao de Responsabilidade Técnica;

O Cronograma Fisico devera conter as etapas construtivas com seus devidos relacionamentos (atividades:

predecessores e sucessores), conforme todas as linhas previstas no or¢gamento detalhado, tendo a duragao das
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atividades conforme produtividade indicada em relatério de composi¢oes, indicagdo de caminho critico de obra,
devendo ser entregue impresso e em arquivo editavel.

Diretrizes gerais de elaboragao do orgamento e cronograma fisico-financeiro:

O orgamento devera ser obtido a partir das composigoes dos custos unitarios, obtidos pelos custos menores ou
iguais a seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia EMOP, excetuados os itens caracterizados
como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao civil.

O profissional responsavel pela elaboragio do orgamento analitico podera empregar composi¢des de custos
proprias desde que seja emitida justificativa em que fique clara a referéncia empregada e a plena justificativa com
relagdo aos coeficientes empregados e premissas adotadas para sua criagdo e desde que se utilize o EMOP nos
insumos e composigoes em que se mostre viavel.

Em caso de insumos ndao contemplados pelos sistemas referenciais de custos podera ser realizada a pesquisa de
mercado.

Na elaboragio dos orgamentos, podem ser adotadas especificidades locais ou de projeto na elaboragio das
composi¢coes de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos ajustes em relatorio técnico elaborado
pelo responsavel pelo orgamento.

Os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da
obra orcada devem apresentar incidéncia de taxa de BDI diferenciado em relagido a taxa aplicavel aos demais
itens.

No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como
intermediario entre o fabricante e a administragdo pulblica ou que tenham projetos, fabricagio e logisticas ndo
padronizados e nio enquadrados como itens de fabricacio regular e continua nos mercados nacional ou
internacional, o BDI podera ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisigao.

Para os custos incidentes sobre mao de obra, devem ser adotados encargos sociais em que se considerem todas
as legislagSes trabalhistas vigentes a época, bem como observancia as questoes de oneragido ou desoneragio de
folha de pagamento e demais instrumentos normativos complementares vigentes a época de acordo com a
realidade encontrada na data da apresentacao do or¢amento.

Nio empregar, em nenhuma hipétese, unidades genéricas ou expressas por “verba”, “conjunto” ou “ponto” na
elaboragio do orgamento, assim como a inclusio de servigos com descrigdes genéricas ou imprecisas.

O orgcamento elaborado devera computar além dos itens necessarios a plena execucdo dos servigos
especificados nos projetos, itens relativos a execugido da obra como remocio e descarte de residuos sélidos da
construcao, tapumes e protecao das areas da obra, custos de mobilizagao e desmobilizagao, custos relacionados
a administracao local, entre outros custos relevantes e necessirios a plena execucao e gestao do
empreendimento e que possuem exigéncias legais e normativas especificas a serem consideradas.

O orcamento devera se desdobrar em etapas e sub-etapas que a fiscalizacao da CONTRATANTE julgar
pertinente, criando controles orgcamentarios especificos para cada edificacao, etapa, trecho ou parcela do
empreendimento, a fim de facilitar a execucao da obra e o controle das medigcoes pela equipe de fiscalizacao.

Os documentos que compdoem o orgamento e cronograma fisico-financeiro deverao estar plenamente
compatibilizados com relagio as nomenclaturas, itens, descricbes de servigos, informagdes de referéncia e
demais informagoes pertinentes.

Para o desenvolvimento do cronograma fisico-financeiro, devera ser realizada analise técnica para a inclusao de
servicos necessarios a execugio dos projetos basicos e executivos de referéncia, as razdes de produtividade dos
servicos levantados, a necessidade de mio de obra, a urgéncia de prazos da CONTRATANTE e demais aspectos
relevantes.

Além da entrega em formato impresso, devidamente assinado pelo responsavel técnico e acompanhado da ART
ou RRT, o orgamento devera ser entregue em arquivo editavel e compativel com o software Excel em versao
adequada ao uso da fiscalizagao da Contratante, com todas as férmulas abertas. Caso o orgamento tenha sido
elaborado em software especifico de orgamento, devera também ser entregue o arquivo editavel desse software.

Orcamento analitico ¢é a apresentagao de todas as composi¢oes de custos unitarias de servigos necessarios
para a execugao de determinada unidade de servico ou atividade, individualizada por insumos (materiais,
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equipamentos e mao de obra) e seus respectivos coeficientes de consumo e/ou produtividade, em que conste,
no minimo:

Descrigao da obra; Nimero da revisao;

Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgao competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou as composigoes;

Cédigo da composigao, nome do servigo e respectiva unidade de medida;

Discriminagao de cada insumo, unidade de medida, sua produtividade/consumo na realizagdo do servigo,
custo unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servigo, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo;

Norma técnica aplicavel, no caso de servigo técnico especificado em norma; Data-base a que se referem
as composigcoes empregadas e suas referéncias;

Indicagao da taxa de encargos sociais aplicada para obtengao do custo da mao de obra; Produgao
horaria da equipe, no caso de servigos predominantemente mecanizados;

Os coeficientes produtivos e improdutivos dos equipamentos, bem como os respectivos custos
horarios produtivos e improdutivos;

Orcamento sintético é a apresentagio da relagio de todos os servicos e atividades com as respectivas
unidades de medida, porém sem desdobrar as composi¢cdes de custos presentes em cada servigo, denotando as
quantidades e precos unitarios dos servigos, calculados a partir dos projetos e detalhados na meméria de calculo
de quantitativos, em que conste, no minimo:

Descricao da obra;

Data-base do or¢camento; NUmero da revisao;

Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

Itens e/ou subitens relativos a cada etapa/sub-etapa prevista;

Cédigo da composigio de preco unitario utilizado ou fonte e cédigo da composicio de custo unitario,
no caso de ser utilizada uma composicao obtida em sistema referencial de custos;

Descricao do servico em conformidade com o orgamento analitico; Unidade de medida do servigo;
Quantidade do servico em conformidade com; Preco unitario do servigo;

Preco total do servico; Totais e subtotais;

Total geral do servico sem a aplicagao de BDI; Total geral do servico com a aplicacao de BDI;

Deverao ser previstos nos custos diretos do Orgamento Sintético e em todos os demais documentos os custos
necessarios para os servigos de administracao local, canteiro de obras e mobilizacao e desmobilizagao.

Detalhamento e declaracdo do calculo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) é a apresentagao de todas as
informacoes referentes a cada um dos componentes considerados para o calculo do BDI empregado na definicao
do custo total do empreendimento orgado, bem como a declaragao formal do responsavel técnico de que foram
empregados valores em conformidade com as exigéncias e normativas da administragio publica, em que conste:

Descricao da obra;

Numero da revisao;

Nome, habilitagao, nimero de registro no 6rgao competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

Explicitagao da férmula empregada para calculo do BDI e BDI diferenciado se houver; O valor da taxa
de rateio da administragao central empregado e sua justificativa;

O valor do seguro e garantia empregados e sua justificativa; O valor do risco empregado e sua devida
justificativa;

O valor das despesas financeiras empregado e sua justificativa;

O valor da taxa de remuneragao (lucro) do construtor e sua justificativa;
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Os valores dos percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado e suas justificativas, tanto para o BDI comum
quanto para o BDI diferenciado;

Os valores de contribuigdes previdenciarias ou demais tributos referentes as legislagdes aplicaveis a
época do calculo e sua justificativa, tanto para o BDI comum quanto para o BDI diferenciado;
Declaragio assinada pelo responsavel técnico pela elaboragio das planilhas em que ha citagao expressa
das bases consubstanciadas em siimulas e acérdaos mais atuais possiveis utilizados no detalhamento e
calculo do BDI.

Detalhamento do calculo dos encargos sociais que se entende como a apresentagao de todas as informagoes
referentes a justificativa dos percentuais aplicados como encargos sociais incidentes sobre a mao de obra, tanto
de horistas quanto de mensalistas, em perfeita sintonia com a referéncia técnica que se utilizou para compor os
custos dos servigos do orgamento, em que conste, no minimo:

Descricao da obra;

Numero da revisio;

Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

Data-base a que se refere o orgamento e o calculo dos encargos;

Detalhamento dos grupos de incidéncias pertinentes;

As incidéncias sociais (INSS, FGTS normal e FGTS/Rescisdo) aplicaveis e seus valores de referéncia;

As incidéncias trabalhistas (ProvisGes de Férias, 13° salario e Descanso Semanal Remunerado - DSR)
aplicaveis e seus valores de referéncia;

Demais incidéncias pertinentes com a explicitagio de seus grupos, valores de referéncia, justificativa e
memoria de calculo.

Memoria de calculo de quantitativos é a apresentagdo, de forma clara e organizada, dos valores utilizados
na definicdo das quantidades de servicos expressos na planilha de orgamento sintético com correto vinculo e
equivaléncia entre os mesmos, sempre baseado nas metodologias do SINAPI e referenciado nos projetos
disponibilizados, em que conste, no minimo:

Descricao da obra;

Nimero da revisao;

Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou os quantitativos;

Detalhamento do cilculo de alvenarias, revestimentos, pinturas, instalagoes e todos os demais
elementos dos projetos executivos necessarios e suficientes a realizacao do empreendimento, aplicados
os critérios de quantificagio pertinentes e expressos nos manuais técnicos de referéncia;

Detalhamento de férmulas e critérios empregados na quantificagio dos elementos que compoem os
projetos elaborados, quando necessario.

Relatorio de insumos sem referéncia EMOP entende-se pelo documento técnico em que se apresente as
justificativas, metodologias e fontes de referéncia empregadas para os insumos em que nio se dispde de
referéncia técnica nos sistemas referenciais de pregos de uso permitido pela administragio Publica Federal, em
que conste, no minimo:

Descricao da obra;

Numero da revisao;

Nome, habilitagao, nimero de registro no 6rgao competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

Impressao dos documentos que comprovem os valores das referéncias de prego utilizadas em que
conste as informagoes necessarias a comprovagao da sua veracidade, tais como responsavel pela
pesquisa, 6rgao consultado, n° da licitagao, nome do vendedor, meio de consulta, data da pesquisa de
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preco, URL do site, CNP] do fornecedor, quantidade, valor e especificagio do objeto, bem como
demais informacdes relevantes.

Curvas ABC de servicos e de insumos sio os agrupamentos em formato tabular dos itens, por servigos ou
insumos, dos valores dos or¢amentos segundo seu valor relativo de importancia com relagao ao prego total do
orgamento, expresso em porcentagem e classificados em ordem decrescente de valoragao, em que conste, no
minimo:

o Descrigao da obra;

e Numero da revisao;

e Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

e Apresentacao da relagio de servigos, em ordem decrescente, baseando-se no critério de prego total do
servico, indicando ainda o percentual relativo do valor de cada servigo em relagao ao valor total do
orgamento;

e Apresentagao da relagdo de insumos (material, mdo de obra e equipamentos), em ordem decrescente,
baseando-se no critério de prego total dos insumos, indicando ainda o percentual relativo do valor de
cada insumo em relagao ao valor total do orgamento;

Cronograma fisico-financeiro ¢é a representagdo visual e intuitiva, por meio tabular e/ou grafico, do
encadeamento logico e desenvolvimento de todas as atividades, em nivel de etapas e sub-etapas e em unidade
temporal adequada, em que fique explicitado o avanco fisico e o desembolso previsto para cada periodo, em que
conste, no minimo:

e Descricao da obra;

e Numero da revisao;

e Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

e Itens e subitens que estejam em plena conformidade com o orgamento sintético;

e Ter prazos de cada servico conforme levantado no cronograma fisico;

e Representagao das porcentagens relativas de servigos elencados, os totais a serem desembolsados em
cada periodo determinado, bem como os totais parciais e acumulados em suas linhas e colunas;

Cronograma fisico para acompanhamento ¢ a representacio visual e intuitiva, por meio do descritivo de
atividades relacionadas no tempo entre si como predecessoras e sucessoras, conforme servi¢os previstos no
orcamento, possibilitando o acompanhamento do avanco fisico da obra de acordo com as unidades de medida
previstas para cada servigo, sendo o tempo de cada atividade determinado conforme a produtividade prevista na
composi¢ao de custo unitario, desenvolvido no software MS Project, devendo conter, no minimo:

Divisao do cronograma em niveis hierarquicos:

e Nivel | Nome da obra;

e Nivel 2 Ambiente conforme particularidade do empreendimento;

e Nivel 3 Disciplina (Servicos Preliminares, Demolicao, Instalagoes elétricas, climatizagao, gas medicinal,
agua gelada, infraestrutura, superestrutura, etc.);

e Nivel 4 Servicos / Atividades.

e Prazo em dias, considerando o calendario como atividade de segunda-feira a sexta- feira, sendo o prazo
definido conforme produtividade prevista na composicao de custo unitario;

e Ponderagao do avanco fisico de acordo com o prazo de cada atividade;

e A data inicio podera ser uma data aleatoria, uma vez que sera alterada conforme contratagao da obra;

e Definigao dos relacionamentos de cada atividade (predecessoras e sucessoras);

e Levantamento de recursos por atividade;

e Indicagdo do caminho critico da obra;

e Curva S fisica e Curva S financeira;

e Grafico de Gantt;
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e Indicagdo dos marcos da obra (atividade com prazo igual zero);

A metodologia de disposigao do escopo do orgamento devera ser compativel com a modalidade de fiscalizagao,
medigao e licitagdo da obra, cabendo a UENF orientar a empresa quanto a disposi¢ao do escopo.

O cronograma devera ser entregue em Uultima revisao, em arquivo digital MS Project e arquivo fisico impresso
em folha A2.

Declaracao de compatibilidade é o documento formal elaborado pelo profissional responsavel pela
elaboragdo das documentagbes técnicas de orgamento, em que assume e se responsabiliza pela plena
compatibilizagdo entre as composicoes e insumos do orgamento, e documentos complementares, e as
documentagoes vindas da fase de Projeto Executivo, ou a partir dos projetos, em nivel executivo, fornecidos pela
Administragao para elaboragdo de orgamento avulso, bem como as bases de dados utilizadas para compor o
orcamento. Deve constar, no minimo:

e Descrigao da obra;

e Nome, habilitagdo, nimero de registro no 6rgio competente e assinatura do responsavel técnico que
elaborou o orgamento;

e Declaragao expressa de que todos os orgamentos foram elaborados e compatibilizados com os projetos
vindos da fase de Projeto Executivo, ou a partir dos projetos, em nivel executivo, fornecidos pela
Administracao para elaboragio de orgcamento avulso, acompanhando a relagio resumida dos
documentos de referéncia empregados;

e Declaragdo expressa de que todas as composi¢des de custos unitirios estio em conformidade com as
diretrizes da Administracao Publica Federal.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica para o orgamento elaborado devera ser emitida ART ou RRT por
profissional habilitado pelo 6rgio de classe competente, que formalize a responsabilidade do autor por todas as
informagdes apresentadas.

Caso haja a participagdo de mais de um profissional na confec¢do de cada um dos documentos que compdem o
produto orcamento, deverio ser apresentadas tantas quantas forem as ARTs/RRTs relacionadas a cada um dos
documentos técnicos apresentados, sendo o custo de tais documentos de responsabilidade da CONTRATADA.
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