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Solar do Colégio - Campos dos Goytacazes, RJ
Restauracéo e Requalificagéo | Arquivo Publico Municipal

Objeto:
Local:

Orgamento de Obra de Construcéo de Sobrecobertura Provisoria.
Rodovia Sérgio Viana Barroso, 3060. Tocos, Campos dos Goytacazes.

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAGAO DO SOLAR DO COLEGIO
PLANILHA ORCAMENTARIA (COM DESONERAGAO)

Data base:
BDI:

EMOP fev/24

22,35%

Fontes: EMOP: Catalogo da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro; ORSE: Catalogo de Orgamento de Obras de Sergipe; SBC: Catalogo do Informativo SBC;
SICOR-MG-LESTE: Catélogo do Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Minas Gerais, Regido Leste; CAU-BR: Conselho de Arquiteteura e Urbanismo do Brasil; CREA{
RJ:Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro; C.ESP.: Composi¢édo de Precos Unitarios Especifica, elaborada especificamente para este trabalho.

Fontes editadas do original estdo assinaladas nas colunas "Fonte" e "n°", com esclarecimento ao fim da respectiva descri¢éo entre paréntesis.

Item Fonte Codigo Descri¢do Unidade |Quantidade [Valor Unitério Valor Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 3.936,46
1.1 Placa de identificagédo do Projeto 1.991,85
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
111 EmoP 02.020.0002-A DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 7.50 265,58 1.991,85
COLOCACAO
1.2 Aluguel de andaime fachadeiro 641,26
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
121 EmoP 05.006.0001-B UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES 18,00 20,70 872,60
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE
122 EMOP 05.005.0060-A |FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA TELA M2 46,80 2,51 117,46
(VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA
ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
123 EMOP 05.007.0007-A DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO M2XMES 1.80 84,00 151,20
(VIDE ITEM 05.008.0008)
1.3 Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro 1.214,25
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
131 Emop 05.008.0001-A TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 18,00 6,90 124,20
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS
AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060
132 EmoP 05.005.0064-A PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA M2 46,80 1767 826,95
TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.
COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE
133 EMOP 14.006.0639-A 2,20X1.10M). FORNECIMENTO M2 5,50 45,96 252,78
PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E
134 EMOP 05.058.0030-A COLOCACAO M 4,23 2,44 10,32
14 Transporte de andaime 89,10
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A
AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
141 Emop 04.020.0122-A CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE M2XKM 360,00 020 72,00
ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE
1.4.2 EMOP 04.021.0010-A [TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 18,00 0,95 17,10
DE PROJECAO VERTICAL
2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 46.614,08|
2.1 Pesquisa Histérica 7.939,50|
PESQUISA CONDUZIDA POR HISTORIADOR OU MUSEOLOGO
211 C.ESP. CESP-01-A ESPECIALISTA H 150,00 52,93 7.939,50
2.2 Diagnéstico 38.674,58|
ANALISE CONSTRUTIVA E DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS EM
221 C.ESP. CESP-02-A EDIFICACAO HISTORICA M2 2.666,26 12,53 33.408,23
RELATORIO DE ANALISE DE AMOSTRAS DE ARGAMASSAS
222 CESP. CESP-03-0 EXISTENTES DE REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 2112,00 2112,00
PROSPECCOES ESTRATIGRAFICAS CROMATICAS DAS
223 C.ESP. CESP-04-A FACHADAS EXTERNAS E INTERNAS DO PATIO UN 15,00 210,29 3.154,35
3 ELABORACAO DE PROJETOS 638.745,76
3.1 Projeto de restauragédo 356.398,97
3.1.1 Projeto de restauragéo - PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS
CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
3111 EMOP 01.050.0023-A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES M2 2.666,26 133,67 356.398,97|
PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES
3.2 Projeto de instalagdes hidraulicas 40.660,46
3.2.1 Projeto de instalagdes hidraulicas - PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA
PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO
3.6.1.1 EMOP 01.050.0101-A BASICO APRESENTADO NOS PADROES DA M2 2.666,26 15,25 40.660,46|
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
3.3 Projeto de instalagfes sanitarias 9.731,84
3.3.1 Projeto de instalacdes sanitarias - PROJETO EXECUTIVO




3311

EMOP

01.050.0455-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

2.666,26

3,65

9.731,84

3.4

Projeto de instalacdes de dguas pluviais

6.271,04

341

Projeto de instalagdes de aguas pluviais - PROJETO EXECUTIVO

3411

EMOP

01.050.0455-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

1.489,56

4,21

6.271,04

3.5

Projeto de instalagdes elétricas

101.153,40

3.5.1

Projeto de instalagdes elétricas - PROJETO EXECUTIVO

3511

EMOP

01.050.0117-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS
CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

5.116,51

19,77

101.153,40

3.6

Projeto de instalacGes de rede de l6gica e telefonia e CFTV (TI)

15.330,99

3.6.1

Projeto de instalagfes de rede de légica e telefonia e CFTV (TI) -
PROJETO EXECUTIVO

3.6.1.1

EMOP

01.050.0435-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

2.666,26

5,75

15.330,99

3.7

Projeto de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA)

9.676,88

3.7.1

Projeto de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA) -
PROJETO EXECUTIVO

3711

EMOP

01.050.0380-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

1.459,56

6,63

9.676,88

3.8

Projeto de ventilagcdo, exaustao e climatizacao

8.132,09

38.1

Projeto de ventilac&o, exaustéo e climatizagédo - PROJETO
EXECUTIVO

3811

EMOP

01.050.0532-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2

M2

2.666,26

3,05

8.132,09

3.9

Projeto de sistemas de prevencéo e combate a incéndio

17.677,30

3.9.1

Projeto de sistemas de prevencdo e combate a incéndio - PROJETO
EXECUTIVO

39.11

EMOP

01.050.0380-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

2.666,26

17.677,30

3.10

Projeto de acessibilidade

24.796,21]

3.10.1

Projeto de acessibilidade - PROJETO EXECUTIVO

3.10.1.1

SBC
(EDITADA)

31*2

PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2

M2

2.666,26

9,30

24.796,21]

3.11

Projeto de comunicacéo visual

17.597,31

3.11.1

Projeto de comunicagéo visual - PROJETO EXECUTIVO

31111

EMOP

01.050.0250-A

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA
PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

2.666,26

6,60

17.597,31

3.12

Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno

13.294,44

3.121

Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno - PROJETO
EXECUTIVO

31211

EMOP

01.050.0175-A

PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM
ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA EM
AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE
PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA

0,50

26.588,89

13.294,44

3.13

Caderno de Encargos, Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-
Financeiro

18.024,83

3.13.1

Orcamento e cronograma fisico-financeiro da obra

31311

C.ESP.

C.ESP-06-A

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA
NAS AREAS EXTERNAS (COMPOSIGAO ESTIMA NO QUANTITATIVO
DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA EQUIVALE A 20%
DO CUSTO DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS)

M2

5.000,00

1,20

6.000,00

3.13.1.2

C.ESP.

C.ESP-07-A

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS
NA EDIFICAGAO DO SOLAR (COMPOSIGAO ESTIMA NO
QUANTITATIVO DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA
EQUIVALE A 20% DO CUSTO DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS)

M2

2.666,26

4,51

12.024,83

TOTAL PARCIAL

689.296,30

B.D.I. (22,35%)

154.057,72

TOTAL GERAL

843.354,02

Luiz Gabr

| Sarmet Moreira Smiderle
Engenheiro Civil - CREA-RJ: 1985 104065




