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Solar do Colégio - Campos dos Goytacazes, RJ

Restauracéo e Requalificagéo | Arquivo Publico Municipal

Objeto: Orgamento de Obra de Construcéo de Sobrecobertura Proviséria.
Local: Rodovia Sérgio Viana Barroso, 3060. Tocos, Campos dos Goytacazes.

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAGAO DO SOLAR DO COLEGIO
PLANILHA ORCAMENTARIA (SEM DESONERAGAO)

Fontes: EMOP: Catalogo da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro; ORSE: Catalogo de Orgamento de Obras de Sergipe; SBC: Catalogo do Informativo SBC;
SICOR-MG-LESTE: Catélogo do Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Minas Gerais, Regido Leste; CAU-BR: Conselho de Arquiteteura e Urbanismo do Brasil; CREA{
RJ:Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro; C.ESP.: Composi¢édo de Precos Unitarios Especifica, elaborada especificamente para este trabalho.

Fontes editadas do original estdo assinaladas nas colunas "Fonte" e "n°", com esclarecimento ao fim da respectiva descri¢éo entre paréntesis.

Item Fonte Codigo Descri¢do Unidade |Quantidade [Valor Unitério Valor Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS -
1.1 Placa de identificagédo do Projeto -

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO

111 EmoP 02.020.0002-0 DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 7.50 7
COLOCACAO
1.2 Aluguel de andaime fachadeiro 7

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
121 EMOP 05.006.0001-1 UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES 18,00 )
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE
122 EMOP 05.005.0060-0 |FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA TELA M2 46,80 -
(VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)

LOCACAO DE PASSARELA METALICA PERFURADA PARA
ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E

123 EmoP 05.007.0007-0 DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO M2XMES 1.80 )
(VIDE ITEM 05.008.0008)

1.3 Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

131 EMOP 05.008.0001-0 TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 18,00 .
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS
AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060

132 EmoP 05.005.0064-0 PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA M2 46,80 )
TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.
COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE

133 EMOP 14.006.0639-0 2,20X1.10M). FORNECIMENTO M2 5,50 -
PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E

134 EMOP 05.058.0030-0 COLOCACAO M 4,23 -

14 Transporte de andaime -
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A

141 EMOP 04.020.0122-0 AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE M2XKM 360,00 i

CARGA DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE
ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE
142 EMOP 04.021.0010-0 |TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 18,00 -
DE PROJECAO VERTICAL

2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS -

2.1 Pesquisa Histérica -
PESQUISA CONDUZIDA POR HISTORIADOR OU MUSEOLOGO

211 C.ESP. CESP-01-A ESPECIALISTA H 150,00 -

2.2 Diagnéstico -

201 C.ESP. CESP-02-A ANALISE CONSTRUTIVA E DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS EM M2 2.666,26 i

EDIFICACAO HISTORICA

RELATORIO DE ANALISE DE AMOSTRAS DE ARGAMASSAS
222 CESP. CESP-03-0 | Ex|STENTES DE REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO UN L.00 |

PROSPECCOES ESTRATIGRAFICAS CROMATICAS DAS

223 CESP. CESP-04-A |- ACHADAS EXTERNAS E INTERNAS DO PATIO UN 15,00 -
3 ELABORACAO DE PROJETOS -
3.1 Projeto de restauragéo -
3.1.1 Projeto de restauragéo - PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS
CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
8111 Emop 01.050.0023-0 CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES M2 2.666,26 7
PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES
3.2 Projeto de instalagdes hidraulicas -
3.2.1 Projeto de instalagdes hidraulicas - PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA
PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO
3211 EMOP 01.050.0101-0 BASICO APRESENTADO NOS PADROES DA M2 2.666,26 -
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
3.3 Projeto de instalagfes sanitarias -
3.3.1 Projeto de instalacdes sanitarias - PROJETO EXECUTIVO




3311

EMOP

01.050.0455-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

2.666,26 -

3.4

Projeto de instalacdes de dguas pluviais

341

Projeto de instalagdes de aguas pluviais - PROJETO EXECUTIVO

3411

EMOP

01.050.0455-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

1.489,56 -

3.5

Projeto de instalagdes elétricas

3.5.1

Projeto de instalagdes elétricas - PROJETO EXECUTIVO

3511

EMOP

01.050.0117-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS
CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

2.666,26 -

3.6

Projeto de instalacGes de rede de l6gica e telefonia e CFTV (TI)

3.6.1

Projeto de instalagfes de rede de légica e telefonia e CFTV (TI) -
PROJETO EXECUTIVO

3.6.1.1

EMOP

01.050.0435-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO
EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

2.666,26 -

3.7

Projeto de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA)

3.7.1

Projeto de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA) -
PROJETO EXECUTIVO

3711

EMOP

01.050.0380-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

1.459,56 -

3.8

Projeto de ventilagcdo, exaustao e climatizacao

38.1

Projeto de ventilac&o, exaustéo e climatizagédo - PROJETO
EXECUTIVO

3811

EMOP

01.050.0532-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2

M2

2.666,26 -

3.9

Projeto de sistemas de prevencéo e combate a incéndio

3.9.1

Projeto de sistemas de prevencdo e combate a incéndio - PROJETO
EXECUTIVO

39.11

EMOP

01.050.0380-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

2.666,26 ]

3.10

Projeto de acessibilidade

3.10.1

Projeto de acessibilidade - PROJETO EXECUTIVO

3.10.1.1

SBC
(EDITADA)

31*2

PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2

M2

2.666,26 ]

3.11

Projeto de comunicacéo visual

3.11.1

Projeto de comunicagéo visual - PROJETO EXECUTIVO

31111

EMOP

01.050.0250-0

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA
PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

2.666,26 "

3.12

Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno

3.121

Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno - PROJETO
EXECUTIVO

31211

EMOP

01.050.0175-0

PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM
ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA EM
AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE
PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA

0,50 N

3.13

Caderno de Encargos, Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-
Financeiro

3.13.1

Orcamento e cronograma fisico-financeiro da obra

31311

C.ESP.

C.ESP-06-A

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA
NAS AREAS EXTERNAS (COMPOSIGAO ESTIMA NO QUANTITATIVO
DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA EQUIVALE A 20%
DO CUSTO DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS)

M2

5.000,00 -

3.13.1.2

C.ESP.

C.ESP-07-A

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS
NA EDIFICAGAO DO SOLAR (COMPOSIGAO ESTIMA NO
QUANTITATIVO DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA
EQUIVALE A 20% DO CUSTO DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS)

M2

2.666,26 -

TOTAL PARCIAL -

B.D.l. -

TOTAL GERAL -

Luiz Gabr18] Sarmet Moreira Smiderle
Engenheiro Civil - CREA-RJ: 1985 104065



