
Solar do Colégio - Campos dos Goytacazes, RJ

Restauração e Requalificação | Arquivo Público Municipal Data base: EMOP fev/24

Objeto: Orçamento de Obra de Construção de Sobrecobertura Provisória. BDI: 22,35%

Local: Rodovia Sérgio Viana Barroso, 3060. Tocos, Campos dos Goytacazes.

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS            3.936,46 

1.1 Placa de identificação do Projeto            1.991,85 

1.1.1 EMOP 02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 7,50               265,58            1.991,85 

1.2 Aluguel de andaime fachadeiro               641,26 

1.2.1 EMOP 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 18,00                 20,70               372,60 

1.2.2 EMOP 05.005.0060-A

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE 

FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA TELA 

(VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)

M2 46,80                   2,51               117,46 

1.2.3 EMOP 05.007.0007-A

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA 

ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 

DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO 

(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES 1,80                 84,00               151,20 

1.3 Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro            1.214,25 

1.3.1 EMOP 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 18,00                   6,90               124,20 

1.3.2 EMOP 05.005.0064-A

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS 

AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 

PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA 

TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

M2 46,80                 17,67               826,95 

1.3.3 EMOP 14.006.0639-A
COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE 

2,20X1,10M).FORNECIMENTO
M2 5,50                 45,96               252,78 

1.3.4 EMOP 05.058.0030-A
PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M 4,23                   2,44                 10,32 

1.4 Transporte de andaime                 89,10 

1.4.1 EMOP 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 

AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE 

ITEM 04.021.0010)

M2XKM 360,00                   0,20                 72,00 

1.4.2 EMOP 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 

DE PROJECAO VERTICAL

M2 18,00                   0,95                 17,10 

2 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS          46.614,08 

2.1 Pesquisa Histórica            7.939,50 

2.1.1 C.ESP. CESP-01-A
PESQUISA CONDUZIDA POR HISTORIADOR OU MUSEÓLOGO 

ESPECIALISTA
H           150,00                 52,93            7.939,50 

2.2 Diagnóstico          38.674,58 

2.2.1 C.ESP. CESP-02-A
ANÁLISE CONSTRUTIVA E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS EM 

EDIFICAÇÃO HISTÓRICA
M2        2.666,26                 12,53          33.408,23 

2.2.2 C.ESP. CESP-03-0
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ARGAMASSAS 

EXISTENTES DE REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO
UN               1,00            2.112,00            2.112,00 

2.2.3 C.ESP. CESP-04-A
PROSPECÇÕES ESTRATIGRÁFICAS CROMÁTICAS DAS 

FACHADAS EXTERNAS E INTERNAS DO PÁTIO
UN             15,00               210,29            3.154,35 

3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS        638.745,76 

3.1 Projeto de restauração        356.398,97 

3.1.1 Projeto de restauração - PROJETO EXECUTIVO

3.1.1.1 EMOP 01.050.0023-A

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS 

CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 

PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 2.666,26               133,67        356.398,97 

3.2 Projeto de instalações hidráulicas          40.660,46 

3.2.1 Projeto de instalações hidráulicas - PROJETO EXECUTIVO

3.6.1.1 EMOP 01.050.0101-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA 

PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 2.666,26                 15,25          40.660,46 

3.3 Projeto de instalações sanitárias            9.731,84 

3.3.1 Projeto de instalações sanitárias - PROJETO EXECUTIVO

Fontes: EMOP: Catálogo da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro; ORSE: Catálogo de Orçamento de Obras de Sergipe; SBC: Catálogo do Informativo SBC; 

SICOR-MG-LESTE: Catálogo do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Minas Gerais, Região Leste;  CAU-BR: Conselho de Arquiteteura e Urbanismo do Brasil; CREA-

RJ:Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro; C.ESP.: Composição de Preços Unitários Específica, elaborada especificamente para este trabalho.

Fontes editadas do original estão assinaladas nas colunas "Fonte" e "nº", com esclarecimento ao fim da respectiva descrição entre parêntesis.

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)



3.3.1.1 EMOP 01.050.0455-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 2.666,26                   3,65            9.731,84 

3.4 Projeto de instalações de águas pluviais            6.271,04 

3.4.1 Projeto de instalações de águas pluviais - PROJETO EXECUTIVO

3.4.1.1 EMOP 01.050.0455-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 1.489,56                   4,21            6.271,04 

3.5 Projeto de instalações elétricas        101.153,40 

3.5.1 Projeto de instalações elétricas - PROJETO EXECUTIVO

3.5.1.1 EMOP 01.050.0117-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 5.116,51                 19,77        101.153,40 

3.6 Projeto de instalações de rede de lógica e telefonia e CFTV (TI)          15.330,99 

3.6.1
Projeto de instalações de rede de lógica e telefonia e CFTV (TI) - 

PROJETO EXECUTIVO

3.6.1.1 EMOP 01.050.0435-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE 

TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 

500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 2.666,26                   5,75          15.330,99 

3.7 Projeto de proteção contra descarga atmosférica (SPDA)            9.676,88 

3.7.1
Projeto de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) - 

PROJETO EXECUTIVO

3.7.1.1 EMOP 01.050.0380-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 

SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA 

PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 1.459,56                   6,63            9.676,88 

3.8 Projeto de ventilação, exaustão e climatização            8.132,09 

3.8.1
Projeto de ventilação, exaustão e climatização - PROJETO 

EXECUTIVO

3.8.1.1 EMOP 01.050.0532-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO 

EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2

M2 2.666,26                   3,05            8.132,09 

3.9 Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio          17.677,30 

3.9.1
Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio - PROJETO 

EXECUTIVO

3.9.1.1 EMOP 01.050.0380-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 

SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA 

PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 2.666,26                   6,63          17.677,30 

3.10 Projeto de acessibilidade          24.796,21 

3.10.1 Projeto de acessibilidade - PROJETO EXECUTIVO

3.10.1.1
SBC 

(EDITADA)
31*2 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 M2        2.666,26                   9,30          24.796,21 

3.11 Projeto de comunicação visual          17.597,31 

3.11.1 Projeto de comunicação visual - PROJETO EXECUTIVO

3.11.1.1 EMOP 01.050.0250-A

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA 

PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 

3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2        2.666,26                   6,60          17.597,31 

3.12 Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno          13.294,44 

3.12.1
Projeto de paisagismo e arquitetura de entorno - PROJETO 

EXECUTIVO

3.12.1.1 EMOP 01.050.0175-A

PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM 

ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM 

AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE 

PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA 0,50          26.588,89          13.294,44 

3.13
Caderno de Encargos, Orçamento Referencial e Cronograma Físico-

Financeiro
         18.024,83 

3.13.1 Orçamento e cronograma físico-financeiro da obra

3.13.1.1 C.ESP. C.ESP-06-A

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA 

NAS ÁREAS EXTERNAS (COMPOSIÇÃO ESTIMA NO QUANTITATIVO 

DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA EQUIVALE A 20% 

DO CUSTO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS) 

M2 5.000,00                   1,20            6.000,00 

3.13.1.2 C.ESP. C.ESP-07-A

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS 

NA EDIFICAÇÃO DO SOLAR  (COMPOSIÇÃO ESTIMA NO 

QUANTITATIVO DE INSUMO QUE O CUSTO DO CRONOGRAMA 

EQUIVALE A 20% DO CUSTO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS) 

M2 2.666,26                   4,51          12.024,83 

689.296,30    

154.057,72    

843.354,02    TOTAL GERAL

TOTAL PARCIAL

B.D.I. (22,35%)


