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PROJETO BASICO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE SUBESTACAO
ELETRICA DO CENTRO DE CONVENGOES DA UENF

1. APRESENTACAO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, sonho antigo
da populacdo de Campos dos Goytacazes/RJ, foi criada por meio do Decreto 16.357, em
27/02/91, quando teve aprovado o seu Estatuto e, desde entdo, passou a ser uma das mais
importantes instituicdes da regido, atuando na apenas na formacao académica, mas também na
extensdo e no desenvolvimento de projetos que tém como objetivo a aproximacdo com a
comunidade regional.

O processo de implantagdo da UENF comegou efetivamente em 23 de dezembro de
1991, quando o decreto n.° 17.206 instituiu, junto a Secretaria Extraordinaria de Programas
Especiais, a Comissdo Académica de Implantagdo. Em 10/12/1992, foi aprovada a Lei
nimero 2.043/92, criando a Fundacao Estadual Norte Fluminense, com a missdo de manter e
desenvolver a Universidade Estadual do Norte Fluminense e implantar e incrementar o Parque
de Alta Tecnologia do Norte Fluminense. O primeiro vestibular para a UENF foi realizado em
3 de junho de 1993. A primeira aula no campus da UENF foi ministrada aos 16 de agosto de
1993, data afinal definida como a da implantacdo da Universidade.

A UENF foi a primeira universidade brasileira onde todos os professores possuem
doutorado. A énfase na pesquisa e na pés-graduacdo, sem paralelo na histdria da universidade
brasileira, faz da UENF uma universidade para formar cientistas.

Nestes 30 anos de existéncia, a UENF esteve sempre apontada pelo Ministério da
Educacdo (MEC) como uma das 15 melhores universidades do Brasil, com base no indice
Geral de Cursos (IGC). E, ao longo deste tempo, apresentou a necessidade de expansdo fisica
de suas instalacdes, com a construcdo de inumeras novas edificacoes.

Neste projeto pretende-se executar uma nova subestacdo elétrica para o Centro de
Convencbes da UENF. A subestacdo existente encontra-se posicionada num pavimento
semienterrado, estando passivel de inundagdo. A proposta é construir uma nova subestacao ao
lado do prédio, em um local mais alto, propiciando um funcionamento mais adequado e
racional.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de Construgdo de Subestacdo Elétrica
do Centro de Convengdes da UENF, situado na Av. Alberto Lamego, 2000, Parque
Califérnia, Campos dos Goytacazes-RJ.

3. JUSTIFICATIVA
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A obra de construcdo de nova subestacdo elétrica para o Centro de Convencdes da
UENF € de suma importancia para a melhoria na logistica das atividades operacionais de
manutengdo preventiva e corretiva referentes ao seu funcionamento. Entre os problemas
existentes na subestacdo atual, podem-se citar:

1. A subestacdo estd posicionada num pavimento semienterrado e, como o campus da UENF
esta situado as margens do rio Paraiba do Sul, em periodos mais prolongados de chuvas,
ocorre a elevacdo do nivel d’dgua, fazendo com que as bombas precisem ficar
continuamente acionadas para evitar um alagamento da unidade. Apesar do intenso
monitoramento, ja houve algumas inunda¢6es na area técnica.

2. A ventilacdo da subestacdo é muito precéria, 0 que provoca superaquecimento do
transformador (que inclusive ¢ do tipo “a seco™), favorecendo sua queima prematura. Ja
foi apurado que em situacGes em que a temperatura ambiente seja de 30°C, a temperatura
no interior da construcdo, na area do transformador, ultrapassa os 46°C, resultando numa
temperatura do equipamento acima dos 105°C. Ha dificuldades para efetuar abertura nas
paredes para ventilagdo forcada, ja que elas séo estruturais, em concreto armado.

3. O pe direito da area técnica é muito baixo, dificultando a remocdao/substituicdo do
transformador, j& que ndo comporta o acesso de empilhadeiras (o trafo supera as 2
toneladas).

Estes problemas ja acarretaram a necessidade de troca do transformador por trés vezes.
Ha outras onze subestacfes semelhantes no campus, que contam com um total de quinze
transformadores que nunca precisaram ser substituidos (funcionando h& mais de trinta anos,
tempo maior do que o desta subestacdo do Centro de Convencoes).

Desta forma, esta sendo proposta a constru¢do de nova subestacdo posicionada num
local mais alto, ao lado do prédio, no inicio do estacionamento, de modo que possa operar
com seguranga.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de Construcdo de Subestacdo Elétrica
do Centro de Convengdes da UENF, situado na Av. Alberto Lamego, 2000, Parque
Califérnia, Campos dos Goytacazes-RJ.

O Centro de Convencdes foi inaugurado no ano de 2007. A utilizagdo desta unidade da
UENF ao longo de sua existéncia permitiu detectar a necessidade de se alterar o local da
subestacdo elétrica, posicionada num pavimento semienterrado sujeito a possiveis inundacdes.
A construcdo de nova subestacdo em local mais adequado, em substituicdo a existente, serd o

objeto deste Projeto Basico.
e



/’,"\ GOVERNO DO ESTADO
@ RIO DE JANEIRO
Secretarié d-é/\éétado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS
A apresentacdo discriminada de todos os itens dos servi¢os que compdem o escopo da
obra pode ser visualizada nas planilhas orcamentérias de referéncia.

4.3. DEFINIC}AO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto é de natureza comum, de escopo proprio, ndo continuado, tendo um padrao
de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificacdes usuais,
conforme apresentado no Memorial Descritivo/Especificacdo de Servicos.

5. PRAZO
O prazo de execucao dos servicos é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, conforme
detalhado nos cronogramas fisico-financeiros de referéncia, elaborados pela GPENG.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIACAO DA QUALIDADE

A Contratada tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e gquantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual. Cabera a Fiscalizacdo do
Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos e fornecimento dos materiais, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e Executivos, com
as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas praticas da
engenharia.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servigos forem concluidos, a Contratada devera informar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que entdo iniciara a etapa de verificacdo final (checklist). O Recebimento
Provisério da obra ficard a cargo da Comissdao de Fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes. O Recebimento Definitivo ficard
igualmente a cargo da Comisséo de Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. QUALIFICACAO TECNICA

As empresas devem apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ),
em plena validade.

—
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Caso a licitante seja de outro estado da federacdo, sera necessario o visto do Conselho
do Rio de Janeiro, quando da assinatura do contrato.

Para comprovacdo de capacidade técnica, deverdo apresentar, no minimo, 1 (um)
atestado fornecido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, que comprove ter a
licitante cumprido, de forma satisfatdria, a execucdo de objeto compativel ou com
complexidade superior ao especificado no Projeto Basico, com clara mencdo da execucao
bem sucedida, relativamente ao cumprimento de prazos, especificacbes e qualidade do
mesmo.

N&o serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por
empresa ou empresas do mesmo grupo econdémico em favor da licitante participante, no caso
desta também pertencer ao grupo econdmico.

A capacidade técnico-profissional sera demonstrada mediante comprovacdo pelo
licitante de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formagdo em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execucdo de servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidas para a contratagéo.

A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das
AnotacGes de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrard o quadro da contratada
durante a vigéncia contratual serd realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

e (Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS, quando empregado;

e Copia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou socio da
contratada;

e Copia do Contrato de prestacdo de servicos ou de promessa de prestacdo de
servigos, celebrado de acordo com a legislacéo civil comum.

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, em observancia ao disposto no inciso Il do artigo 67 da Lei
Federal 14.133/21.

Os profissionais indicados pela licitante para comprovacdo da capacidade técnica
profissional deverdo participar da execucdo dos trabalhos, admitindo-se a sua substituigéo por
outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracéo.

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e
IV do caput do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21, em decorréncia de orientagdo proposta,
de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacdo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnica operacional/técnico-profissional para execucdo de quantidades
minimas de:

e Subestacbes elétricas: execucdo de pelo menos uma subestacdo com
transformador de distribuicdo de no minimo de 300 kVVA para tensdo secundaria
de 220/127V.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratacdo, a qual a licitante devera
demonstrar capacidade técnico-profissional para execucéo de:

e Subestac0es elétricas: execucao de subestacdo com transformador de distribuicao
de no minimo de 300 kVVA para tensdo secundéria de 220/127V.

Seréd admitida a soma de atestados ou certiddes apresentadas pelas licitantes, desde que
tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da licitagéo.

No caso de consorcio, a comprovacdo da qualificacdo técnica serd realizada pelo
somatorio dos quantitativos de cada empresa consorciada.

Os atestados ou certiddes recebidas estdo sujeitos a verificacdo do Agente de
Contratacdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos conteddos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 169, § 3° inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021, e 337-F do Codigo Penal.

A documentacdo apresentada devera conter informacGes que permitam contatar a
empresa atestante para fins de afericéo.

8. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacOes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2023.

Naturezas das Despesas: 449051-05
Fonte de Recursos: 1.500.100
Programa de Trabalho: 40451236404411-045

9. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo numero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

A contratada devera encaminhar a fatura para pagamento a Administracao,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a méo de
obra empregada no contrato.

O prazo de pagamento seré de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

A
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A forma de pagamento sera mensal com crédito em conta corrente.

10. GARANTIA

O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

As normas referentes & garantia contratual estdo dispostas na minuta padrdo de edital
de concorréncia para realizacdo de obras, instituida pela PGE-RJ, disponivel no endereco
eletronico  https://pge.rj.gov.br/entendimentos/minutas-padrao-lei-14133, instituida pela
resolucdo PGE n° 5072/2024 e respectivas alteracoes.

Por se tratar de uma obra de muita importancia, considerando o carater essencial de se
promover principalmente a protecdo do interior da subestacdo contra inundacdes, em que 0
risco da ndo execucdo representara um prejuizo significativo, a Administracdo exigird uma
garantia de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

11. GESTAOQ E FISCALIZACAO

A execucdo do contrato serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissao de
Fiscalizacdo a ser designada nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, que
determinarad o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a regularizacdo de falhas.

Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios e, ndo implicando a sua ocorréncia
em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
fiscalizacdo todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

N&o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucédo de
todos os servicos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos,
diretamente ou por representantes designados.

)
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A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execucao.

12. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia relacionada
a execucao do contrato. Também sera admitida a comunicagéo por correio eletrénico.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigacGes do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;
c) exercer a fiscaliza¢do do contrato;
d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no
Edital e no contrato.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacGes da CONTRATADA:

I.  conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

1. atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

I1l.  executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de
trabalho;

IV. manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitacéo;

V. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI.  se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

VII.  prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢os necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugcdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VIII.  iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX.  manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular

execucdo dos servigos; 5
7
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X.  atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI.  se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigacGes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislagcéo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

XIl.  obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl.  se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV.  se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacBes dos
Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

XVI.  observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

XVIl.  manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

XVIIl.  na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a
ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX.  proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacédo
condic&o para a liberacdo dos pagamentos.

XX.  obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrédo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever
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XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

sala para acomodacdo da fiscalizacgio do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.
obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente,
durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.
obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicBes e
encargos.

registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcéo.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo ‘“declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil;
observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/91;

na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporcao:

| - até 200 emMPregados.........ccevrververeeerierieeee e 2%;
I1-de 201 @500.......cciiiieiieeeie e 3%);
HT-de501a1.000..... e 4%;
IV - de 1.001 em diante. .......ccccoveinieninieneeeee e 5%.

Nas licitacGes cujos limites sejam superiores ao da modalidade de licitagéo por
concorréncia e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a empresa devera manter programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
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conduta, politicas e diretrizes com 0 objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.
A contratada compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente
contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17 de outubro de 2017.

15. ACORDO DE NIVEL DE SERVICO

Os niveis minimos de servico a serem prestados pela contratada serdo mensurados por
meio de indicadores objetivos que permitam a Administracdo aferir os resultados alcangados,
conforme contrato, em concordancia nas quantidades e qualidades exigidas e assim adequar o
pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu cémputo a contar da assinatura do contrato ou do
requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE,
da tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja
execucdo se inicie apos a anualidade.

Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento da concessdo do reajuste, que vigera até a data da proxima anualidade.

Sera objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo
pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entédo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo. e
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O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO,
sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servi¢o
remanescentes e cuja execugdo se encontre em mora.

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias
do aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja
formulado apds o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a
alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no
edital e no contrato.

Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagcdo a uma determinada
anualidade, ainda poderd requeré-lo, no futuro, em relacdo as préximas anualidades, desde
que observadas as demais clausulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto no contrato e/ou edital.

A exting¢do do contrato ndo configurara 6bice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipétese em que sera concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros.

O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencdo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

Na hip6tese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser
levada em consideracgéo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacgéo indevida.

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A contratada deverd cumprir as orientagdes da Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPDG),
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5° e 6°, no que couber,
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além de observar todas as condic¢des especificas previstas no termo de referéncia, assim como
nos arts. 6°, inciso XXIV, alinea ‘e’ e inciso XXV e art. 45 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servicos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletrdnicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicdo, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacGes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sancoes
previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e o contraditorio.

18. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida a subcontratacéo.

19. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Seré permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio, observadas
as seguintes regras:

e as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante o 6rgdo licitante pelos atos
praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do instrumento 0s
poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar,
desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo em
Juizo;

e impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacao, de mais
de um consércio ou de forma isolada;
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e 0 consorcio vencedor, quando for o caso, ficar4 obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos do
compromisso firmado nos termos do item 3.15.1;

e as empresas consorciadas responderédo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucdo do Contrato;

e A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa
do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de
habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

20. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

Seré permitida a participacao de cooperativas.
Em relacdo as cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao

complementar:

Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas
entre os cooperados;

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XIl, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n°
5.764/1971;

Demonstrativo de que qualquer cooperado, com igual qualificacdo, € capaz de
executar o objeto contratado;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

O registro previsto na Lei n® 5.764/1971, art. 107;

A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da
Lei n®5.764/1971 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgéo fiscalizador.
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Né&o serd admitida participacéo de cooperativas de trabalho:

e Fornecedoras de médo de obra, ou que realizam intermediacdo de mé&o de obra
subordinada, mas apenas as prestadoras de servi¢os por intermédio dos proprios
cooperados; ou

e cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se
propdem a prestar.

Presumir-se-4 a intermediacdo de mao de obra subordinada a relacdo contratual
estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o
disposto nos dispositivos acima e na legislagdo em vigor.

A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente
a legislacéo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos responsaveis as
sangdes civeis e administrativas cabiveis.

21. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

21.1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execucao dos servicos, respeitando as especificacdes técnicas da planilha orcamentéria e
desse termo.

21.2. MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizacdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E cabera a
CONTRATANTE a autorizacdo ou ndo da solicitacdo.

22. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6énus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Termo de Referéncia.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugdo dos servigos.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo
ambientais aplicaveis.

23. DISPOSICOES FINAIS

Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de
comum acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracéo
Publica.

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Ges administrativas, civeis e penais cabiveis,
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de arquitetura e engenharia por ela elaborados
e essa responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovacdo dos servigos, mas
se estenderd até a conclusdo do objeto dos servicos prestados.

Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto
deste Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da UENF, que dela se utilizara
conforme Ihe convier.

E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucgdo dos servicos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizacdo da UENF.

24. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO
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Luiz Gabriel Safmet Moreira Smiderle
Id. Funcional: 641182-7
Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil
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Paulo MakCO‘s’He Campos Peixoto
Id. Funcional: 2882214-5
Cargo: PNM - Edificacdes
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