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PROJETO BASICO

Processo n° SEI-260002/006499/2024

Apresentacdo: Contratacédo de obra de reforma do Espaco da Ciéncia da UENF, por meio de
Licitacdo na modalidade Pregéo, nos termos do art. 6°, inciso XLI e do art. 28, inciso | da Lei
Federal n® 14.133/2021, dos Decretos Estaduais n°® 48.778/2023 e 48.816/2023.

Orgéo Contratante/Gerenciador: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-
UENF

Prazo do Contrato: 60 (sessenta) dias

Objeto: Obra de Reforma para Recuperacao do Espaco da Ciéncia da UENF

Condicdes de Pagamento: Em parcelas mensais, de acordo com as medi¢des de servicos
efetuadas pela Fiscalizagdo, sendo o vencimento para 30 (trinta) dias ap6s a referida
aprovacao da respectiva nota fiscal de fatura

Regime de Execucéo do Objeto: Empreitada por preco global

Anexos do Projeto Basico: Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico; Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas; Planilhas orgcamentarias de referéncia; Cronogramas
fisicos e fisico-financeiros da execucao dos servigos.
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1. DO OBJETO

1.1. Licitacdo na modalidade Pregado para a contratacdo da obra de reforma do Espaco
da Ciéncia da UENF, visando suprir a hecessidade da Universidade, de acordo com
as condicOes e especificacdes constantes neste Projeto Béasico, sob a égide da Lei
n° 14.133/2021.

1.2. Justificativa da contratacao
(inciso |, art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

O Espaco da Ciéncia iniciou suas atividades em julho de 1999, fora da universidade.
Dez anos depois, em setembro de 2009, foi transferido para o campus principal da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, em Campos dos
Goytacazes - RJ. O objetivo inicial era consolidar-se como um centro de conhecimento e
divulgacdo cientifica, com foco nos espécimes nativos da Mata Atlantica e outros biomas
brasileiros. O espaco recebia muitos visitantes por ano, principalmente estudantes da rede
publica de ensino da regido norte e noroeste fluminense. Instalado em uma tenda fixa com
estrutura metdlica e lona impermeavel. Com o passar do tempo sua estrutura fisica foi
sofrendo desgastes, sobretudo no periodo em que o espago permaneceu fechado por conta
da pandemia de COVID-19, quando sua degradacéo se acentuou. Desde entdo o Espaco da
Ciéncia encontra-se desativado.

Através da Pro-Reitoria de Extenséo, a UENF estd muito empenhada na recuperagéo
do Espaco da Ciéncia, visando ndo apenas sua revitalizagdo, mas também amplid-lo para
atender novas demandas cientificas, culturais e tecnolégicas.

O projeto sera dividido em trés &reas de exposi¢ao:

e Exposicdo Permanente de Ciéncias Naturais: Com acompanhamento de
monitores, 0s visitantes serdo guiados por um percurso que vai desde o micro ao
macro universo, abordando a interacdo entre sociedade e natureza, bem como os
impactos ambientais causados pelo ser humano.

e Exposicdo Sazonal: Esta &rea estarda em constante transformagéo, adaptando-se a
temas atuais e relevantes, promovendo um espaco dindmico e atual.

e EXxposicdo ao Ar Livre: Serd composta por pec¢as e experimentos cientificos na area
externa, com totens autoexplicativos e acessibilidade, permitindo uma experiéncia
autoguiada e interativa. Esta exposicdo sera acessivel mesmo nos finais de semana e
feriados.

O espaco visa atender mais de 6 mil visitas anuais, incluindo professores e
estudantes da rede publica e privada do norte e noroeste fluminense, abrangendo desde o
ensino fundamental até o médio. Além disso, espera-se atrair 0s transeuntes que utilizam o
campus para atividades esportivas e de lazer.

A diversidade das exposi¢cdes sera baseada nos recursos disponiveis ha UENF, que
conta com 4 centros, 16 cursos de graduacdo e 16 programas de pés-graduacao. Alguns dos



Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagio
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF — Geréncia de Projetos de Engenharia/GPENG

itens em exposig&o incluirdo:

e Animais taxidermizados em seus respectivos biomas

e Espécimes em vidro

e Colecdes de insetos e minerais

e Herbario e xiloteca

¢ Amostras observaveis através de microscépios

e Tecnologias sociais de baixo custo

e Experimentos e instrumentos na area de clima e energia

e Saberes tradicionais, inteligéncia artificial e realidade aumentada
e Célula gigante interativa e modelos anatémicos

e Experimentos de propagacdo do som e geracdo de energia

Assim, esta sendo proposta a reforma do espaco, incluindo: substituicdo da lona;
colocacéo de divisérias e pequenas obras para mudancas no layout interno; e reparos
nas instalagdes hidraulicas, elétricas, de internet e refrigeragdo, a ser contratada com
recursos provenientes das Emendas Parlamentares n°® 1793 e n° 2839, conforme descrito no
ETP e demais documentos que compdem o processo administrativo. A manutencdo continua
da infraestrutura basica sera de responsabilidade da UENF.

1.3. Instrumentos de planejamento

A presente contratacdo consta no Plano de Contrata¢cdes Anual/RJ 2024, publicado
no Portal Nacional de Contratagbes Publicas, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
48.760/2023.

ID PCA no PNCP: 42498600000171-0-000010/2024
Data de publicacdo no PNCP: 15/12/2023
ID do item no PCA: 15301

1.4. Disponibilidade Or¢camentaria e Financeira

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2024.

Natureza da Despesa: 449051-05

Fonte de Recursos: 1.500.148

Programas de Trabalho: 12.364.0442.2819 e 12. 364.0442.2819
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1.5. Classificagdo dos servi¢cos da contratacéo

O objeto € de natureza comum, de escopo préprio, ndo continuado, tendo um padrao
de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificagbes usuais,
conforme apresentado nos projetos Arquitetbnico e Elétrico, Memorial
Descritivo/Especificacdo de Servigos e toda a documentagdo técnica e de acordo com o art.
6° incisos Xl e XVII da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1. Definicdo do objeto
(inciso 1ll, art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

Licitacdo na modalidade Pregéo para a contratacio da obra de reforma do Espaco da
Ciéncia da UENF, visando suprir a necessidade da Universidade, de acordo com as
condicdes e especificacdes constantes neste Projeto Basico, sob a égide da Lei n°
14.133/2021..

2.2. Disposic¢des Gerais

A reforma proposta, a ser contratada com recursos provenientes das Emendas
Parlamentares n°® 1793 e n° 2839, promovera a recuperagdo daquele espaco e abrangera os
seguintes pontos: reparos nas instalagbes hidraulicas, elétricas, de internet e refrigeracao;
colocagdo de divisorias; mudangas no layout interno e substituicdo da lona.

2.3. Identificagdo dos itens, quantidades e unidades

A modalidade do procedimento, conforme identificagdo padronizada do Sistema
Integrado de Gestédo de Aquisicbes — SIGA, é apresentada no quadro abaixo:

Quadro 1 - Quantidade Estimada

3 ~ UND.
ITEM | COD. ITEM ID SIGA | ESPECIFICACOES QTD.
FORNECIMENTO

SERVIGO DE
REPARO E
CPNSERVACAO DE
IMOVEIS,
001 |0223.055.0002 | 58937 | DESCRICAO: SERVIGO 1
CONTRATAGAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
SERVIGO DE OBRA
E REFORMA
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2.4. Informacdes Complementares

O detalhamento dos servicos consta nos Anexos a este Projeto Basico: Projeto
Arquitetdnico, Projeto Elétrico, Memorial Descritivo/Especificacdo de Servicos e demais
documentacdes técnicas.

2.5. Definigdo da natureza

2.5.1. Condicbes gerais

O objeto é de natureza comum, de escopo préprio, ndo continuado, tendo um padréo
de desempenho e qualidade objetivamente definidos, resultando em especificagbes usuais,
conforme  apresentado no  Projeto  Arquitetbnico, Projeto  Elétrico, Memorial
Descritivo/Especificacdo de Servicos e toda a documentacdo técnica. Nao ha previsdo de
alocacéo de méo de obra.

2.5.2. Condicéo de fornecimento do servigo
(inciso IV,’c’ e ‘d’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

A execucdo da obra de reforma devera ser efetuada conforme apresentado nos
projetos, obedecendo aos prazos contidos no cronograma fisico-financeiro.

A Contratada ter4 a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugéo contratual. Cabera a Fiscalizagao
do Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos e fornecimento dos materiais,
gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Bésicos e Executivos,
com as Normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as boas préticas da
engenharia.

Quando os servicos forem concluidos, a Contratada devera informar, por escrito, a
Fiscalizagdo, que entdo iniciara a etapa de verificacdo final da obra (checklist).

O Recebimento Provisorio da obra ficara a cargo da Comissdo de Fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes.

O Recebimento Definitivo da obra ficard igualmente a cargo da Comissao de
Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observacdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Prazo de vigéncia do contrato
(inciso IV, ‘b’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

Apés a formalizacdo contratual, o prazo de vigéncia da contratacdo sera de 60
(sessenta) dias e comecara a contar a partir da data indicada no Termo de Autorizacédo de
Inicio dos Servicos, a ser emitido pela Prefeitura da UENF com posterior publicacdo no Portal
Nacional de Contrata¢Bes Publicas (PNCP).

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

A CONTRATADA né&o tem direito subjetivo & prorrogacao contratual.

3.2. Reajuste de precos
3.2.1. Repactuagéo

N&o se aplica a esta contratacao.

3.2.2. Reajuste em sentido estrito

N&o se aplica a esta contratagéao.

3.3. Garantia
(inciso V, ‘a’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

N&o se aplica a esta contratagéao.

3.4. Critérios e praticas de sustentabilidade

A contratada devera cumprir as orientagdes da Instrucdo Normativa n° 1, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPDG),
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5° e 6°, no que couber,
além de observar todas as condicBes especificas previstas no termo de referéncia, assim
como nos arts. 6°, inciso XXIV, alinea ‘e’ e inciso XXV e art. 45 da Lei Federal n° 14.133/2021
e no Decreto 48.816/2023 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, devendo também
contribuir para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade socioambiental, de acordo com o art. 225 da
Constituicdo Federal/88.

Deverao ser observadas, também, durante a execucdo dos servicos, as orientacdes
dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da CONTRATANTE, voltados para
as préticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

e Economia de energia;
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e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletrdnicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducéo dos residuos e poluigdo, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sancdes previstas em contrato, assegurados o direito a ampla defesa e o contraditorio.

3.5. Possibilidade de subcontratacdo
(inciso VI, ‘c’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

N&o sera permitida a subcontratacéo.

3.6. Possibilidade de participacéo de Consércio
(inciso VI, ‘b’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

De acordo com o art. 15 da Lei n® 14.133/21, c/c art. 17, VI, alinea “b”, do Decreto n°
48.816/23, serd permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio,
observadas as seguintes regras:

as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular
de constituicdo do consércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada
a empresa lider como responsavel principal perante o 6rgao licitante pelos
atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir cOmpromissos,
transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também
receber citagdo em Juizo;

impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou de forma isolada;

0 consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos de
compromisso firmado;

as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execugédo do Contrato;

10
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e A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo
orgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagéo de que a nova
empresa do consoércio possui, ho minimo, 0s mesmos quantitativos para
efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consoércio no processo licitatorio que originou o contrato.

3.7. Possibilidade de participacdo de Cooperativa

(inciso VI, ‘d’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

Conforme o art. 9° inciso |, alinea “a” da Lei n° 14.133/21, sera permitida a

participacdo de cooperativas.

Em relacdo as cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao

complementar:

Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre 0s cooperados;

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8§ 2° a 6° da Lei n°
5.764/1971,

Demonstrativo de que qualquer cooperado, com igual qualificacdo, é capaz de
executar o objeto contratado;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;

O registro previsto na Lei n® 5.764/1971, art. 107,

A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato; e

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da
Lei n® 5.764/1971 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi
exigida pelo érgéo fiscalizador.

N&o sera admitida participacéo de cooperativas de trabalho:

Fornecedoras de méo de obra, ou que realizam intermediagdo de méo de obra
subordinada, mas apenas as prestadoras de servicos por intermédio dos préprios
cooperados; ou

11
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e cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se
propdem a prestar.

Presumir-se-a4 a intermediacdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual
estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o
disposto nos dispositivos acima e na legislacdo em vigor.

A constitui¢éo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente
a legislacao trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as
sanc¢des civeis e administrativas cabiveis.

3.8. Reserva de cota de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual
(inciso VI, ‘e’ art. 17 Decreto n°® 48.816/2023)

N&o se aplica a esta contratacdo por ndo se enquadrar no disposto na Lei
Complementar n® 123/2006.

3.9. Incidéncia do Programa de Integridade

N&o se aplica, uma vez que o prazo do contrato sera inferior aos 180 (cento e oitenta)
dias preconizados pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 para exigéncia de implantacdo de
programa de integridade.

4. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO

4.1. Qualificacdo Técnica

As empresas devem apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ),
em plena validade.

Caso a licitante seja de outro estado da federacdo, ser4 necesséario o visto do
Conselho do Rio de Janeiro, quando da assinatura do contrato.

Para comprovacdo de capacidade técnica, deverao apresentar, no minimo, 1 (um)
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a
licitante cumprido, de forma satisfatéria, a execucdo de objeto compativel ou com
complexidade superior ao especificado no Projeto Basico, com clara men¢édo da execucéo
bem sucedida, relativamente ao cumprimento de prazos, especificacdes e qualidade do
mesmo.

Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por
empresa ou empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante, no caso
desta também pertencer ao grupo econémico.
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A capacidade técnico-profissional serd demonstrada mediante comprovacdo pelo
licitante de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formacdo em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidas para a contratacao.

A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrard o quadro da contratada
durante a vigéncia contratual sera realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

e (Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, quando empregado;

e (Copia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou sécio da
contratada;

e (Cépia do Contrato de prestacéo de servicos ou de promessa de prestagéo de
servicos, celebrado de acordo com a legislacédo civil comum.

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, em observancia ao disposto no inciso Il do artigo 67 da Lei
Federal 14.133/21.

Os profissionais indicados pela licitante para comprovacdo da capacidade técnica
profissional deverdo participar da execucdo dos trabalhos, admitindo-se a sua substituicdo
por outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracdo.

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Il e
IV do caput do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21, em decorréncia de orientagdo proposta,
de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratagcdo, para as quais a licitante
deverd demonstrar capacidade técnica operacional sdo as seguintes:

e Instalagdes elétricas prediais: execucdo de instalacGes elétricas prediais
com carga instalada a partir de 30 kW, contemplando instalacbes de
eletrocalhas ou similares e montagens de QGBT’s, em prédios com area de
no minimo 130 m®.

As parcelas de maior relevancia definidas para a contratagcdo, para as quais a licitante
devera demonstrar capacidade técnico-profissional sdo as seguintes:

e Instalagdes elétricas prediais: execucdo de instalacfes elétricas prediais
com carga instalada a partir de 30 kW, contemplando instalacbes de
eletrocalhas ou similares e montagens de QGBT'’s.
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Sera admitida a soma de atestados ou certiddes apresentadas pelas licitantes, desde
gue tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da licitacao.

No caso de consércio, a comprovacao da qualificacdo técnica sera realizada pelo
somatorio dos quantitativos de cada empresa consorciada.

Os atestados ou certidfes recebidas estdo sujeitos a verificacdo do Agente de
Contratacdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos conteudos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 169, 8§ 3°, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021, e 337-F do Cédigo Penal.

A documentacd@o apresentada devera conter informacdes que permitam contatar a
empresa atestante para fins de aferigao.

4.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira

A documentacéo relativa a qualificagdo econdmica-financeira esta prevista no art. 69
da Lei n° 14.133/21, conforme abaixo:

Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a
aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes
decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma
objetiva, por coeficientes e indices econdbmicos previstos no edital,
devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a
apresentacao da seguinte documentagao:

| - balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante.

Adota-se no item de Qualificagdo Econdmico-Financeira os indices de liquidez assim
definidos na minuta padréo de edital de concorréncia para realizagdo de obras instituida pela
resolugdo PGE n° 5084/2024 e respectivas alteracdes, disponivel no endereco eletrdnico
https://pge.rj.gov.br/entendimentos/minutas-padrao-lei-14133.

Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
capital ou patrimdnio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao.

5. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
(inciso V, ‘c’ art. 17 Decreto n° 48.816/2023 c/c art. 17 a 19 do Decreto n° 48.817/2023)
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5.1. Instrumentos necessarios
Os instrumentos necessarios para a execucao contratual sdo os elencados a seguir:

5.1.1. Termo de ciéncia de desighac¢ao - documento a ser juntado no processo
principal da contratacdo, o qual conste expressa ciéncia de designacdo para
atuacao como gestor e fiscal do contrato de Servico de Instalacdo de Quadro
Elétrico na Area de Eventos Externos na Casa de Cultura Villa Maria dos
respectivos agentes, em consonancia com o art. 10, do Decreto 48.817/2023,;

5.1.2. Ato de nomeag&o - Publicacdo no Diéario Oficial do Estado com a
designacgéo para atuacdo na Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato;

5.1.3. Projeto Bésico - documento que detalha as caracteristicas, justificativas
e condi¢bes da contratagdo e da execucdo do objeto;

5.1.4. Mapa de Riscos - documento que estabelece os riscos envolvidos
durante a contratacédo e execucéo do objeto;

5.1.5. Proposta da empresa — detalhamento da formagdo dos precos
apresentada pela CONTRATADA,

5.1.6. Documentos de Habilitagdo - documentos exigidos das Licitantes que
comprovem sua habilitagéo a participar do certame;

5.1.7. Registro de Ocorréncia - documento no qual sdo anotados
periodicamente todos o0s eventos relacionados a execucdo do contrato, devendo
ser formalizado;

5.1.8. Instrumento de Contrato - documento que estabelece todas as
condi¢des da contratacdo (partes envolvidas, objeto, valores, prazos, condi¢cdes
de pagamento, obrigacdes das partes, fiscalizagéo, etc.).

5.2. Agentes que participardo da gestdo do contrato

Como definicdo da atuacdo dos agentes responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizag8o da gestéo, em consonancia com o estabelecido no Decreto n° 48.817/23, e de
acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a execucao
contratual devera contar com:

5.2.1. Gestor do contrato - Servidor expressamente designado com experiéncia e
capacidade técnica compativel com o objeto desta Contratagéo;
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5.2.2. Fiscais do contrato:

5.2.2.1. Fiscais técnicos, com as atribuicbes definidas no art. 5°, inciso I, do
Decreto n® 48.817/23, devendo ser detentores de conhecimentos técnicos
inerentes ao objeto;

5.2.2.2. Fiscal setorial (ndo se aplica na presente contratacdo);

5.2.2.3. Fiscal administrativo, para atuacdo no recebimento e conferéncia de
documentacéao.

5.3. Rotinas de Fiscalizacéo

5.3.1. Cabe a Fiscalizacdo Técnica: verificar o cumprimento das disposi¢fes
contratuais nos aspectos técnicos. Os fiscais técnicos devem exercer um
acompanhamento zeloso e diario sobre as etapas/fases da execucdo contratual, tendo
por finalidade verificar se a Contratada vem respeitando, nos aspectos técnicos, a
legislacdo vigente e cumprindo fielmente suas obriga¢6es contratuais com qualidade.

5.3.2. Cabe a Fiscalizagdo Setorial: acompanhar a execucdo do contrato nos
aspectos técnicos quando a prestacdo do objeto ocorrer simultaneamente em setores
distintos ou em unidades desconcentradas (néo € o caso desta contratagdo).

5.3.3. Cabe a Fiscalizacdo Administrativa: acompanhar os aspectos administrativos
contratuais quanto as obrigagfes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, e quanto ao
controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e
providéncias tempestivas nas hipéteses de inadimplemento.

5.3.4. Compete ao Gestor do Contrato: gerenciar, planejar e acompanhar a atuacao
da Contratada, padronizando procedimentos de fiscalizag&o e propiciando orientacfes
de carater preventivo.

5.4. Obrigacdes das partes

5.4.1. Obrigacdes do Contratante:
Constituem obrigagfes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

c) exercer afiscaliza¢éo do contrato;
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receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no
Edital e no contrato.

5.4.2. Obrigag¢8es da Contratada:

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

k)

conduzir a execuc¢ao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacéo na licitagao;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir os servi¢os nos prazos estipulados;

manter preposto disponivel para prover o que disser respeito a regular execugéo
dos servicos;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciérias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servigos, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao dos servi¢os, englobando

todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho
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em razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalacdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucdo dos
servigos contratadas;

se responsabilizar integralmente pela qualidade dos produtos finais apresentados,
gue devem guardar conformidade com as especificagGes deste Projeto Basico e
demais documentacdes técnicas, além das normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguran¢ca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da ConstituicAo Federal e demais
legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucgédo de servigcos ou em decorréncia deles.

observar na execucdo dos projetos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢cos executados,
bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade
por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
aceitacéo definitiva dos projetos.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo
especificar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

i. esti pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

ii. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

iii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos.

registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero
do documento de identidade e profissdo/funcao.

registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
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cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ.

v) observar as normas relativas a gestao de residuos da construcgéo civil;

w) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91;

X) na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

propor¢ao:
| - até 200 eMPregados.........cueiureeeeiiiiieee e 2%;
[ - de 201 @ 500......c.uuuiiiiiiiiieeeee e 3%;
[l - de 501 8 1.000.......cceuiiiiiiaaaaiiiiiiiieee e 4%;
IV - de 1.001 em di@nte. ......ccoeeeeiiiiiieeiiiiie e 5%.

5.4.3. Obrigag6es do Orgdo Gerenciador

N&o se aplica a esta contratacao.

5.5. Mecanismos de comunicacdo a serem estabelecidos

A comunicagdo entre o Contratante, a Contratada e os agentes de execucao
contratual devera seguir os canais oficiais, sempre mantendo atualizado o processo de
Gestéo de Fiscalizacéo do contrato.

5.5.1. Comunicac¢fGes do Contratante com o0s agentes da execuc¢do contratual:
qualguer comunicagdo entre os representantes do Contratante e os agentes da execucao
deverda ser feita via documentos no Processo Administrativo e/ou Execucdo, através de
mensagens de correio eletrdnico ou mesmo por reunifes presenciais (jA que os agentes
estdo inseridos no contexto de trabalho do Contratante).

5.5.2. Comunicac¢des da Contratada com os agentes da execucdo contratual: as
comunicacdes oficiais deverao ser efetuadas via anota¢gdes no Diario de Obras, mensagens
de correio eletrbnico ou reunides presenciais.

5.5.3. Comunica¢des do Orgdo Gerenciador com os agentes da execugao
contratual: ndo se aplica a esta contratacao.
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5.6. Critérios de medigado por Acordo de Nivel de Servico

N&o se aplica, por se tratar de uma obra, com servigos definidos tecnicamente por
meio dos projetos de engenharia e arquitetura, Memorial Descritivo/Especificacdo de Servigcos
e demais documentacdes técnicas. As medicdes serdo efetuadas pela Fiscalizagédo de acordo
com o andamento dos servicos, que necessariamente deverdo ser efetuados em consonancia
com o projeto e as especificacdes, além de seguirem 0s prazos previstos no cronograma de
execucao.

5.7. Recebimento provisorio e definitivo do objeto

Quando os servicos forem concluidos, a Contratada devera informar, por escrito, a
Fiscalizag&o, que entéo efetuard uma verificagéo final.

O Recebimento Provisério da obra ficard a cargo da comissdo de acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes.

O Recebimento Definitivo da obra ficara igualmente a cargo da comissdo de
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apo6s o decurso do prazo de observagdo que comprove a adequacgdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execu¢édo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.8. Pagamento
(inciso IV, f art. 17 Decreto n°® 48.816/2023)

O pagamento sera realizado em parcelas mensais, de acordo com as medi¢des de
servigos efetuadas pela Fiscalizagdo, sendo o vencimento para 30 (trinta) dias apoés a referida
aprovacao da respectiva nota fiscal de fatura.

Todos o0s impostos estdo inclusos.

Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito em conta corrente mantida em
instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, atualmente Banco
BRADESCO S/A, cujo numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a
assinatura do contrato.

No caso de verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA,
em razdo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicdo financeira, os pagamentos poderdo ser feitos
mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais
6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.
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Em casos excepcionais, os pagamentos podem ser via boleto bancério, emitidos a
favor da CONTRATADA, sendo este com prazo de vencimento para 30 (trinta) dias apés a
aprovacao da respectiva nota fiscal de fatura. Para a efetivacdo do pagamento, devera haver
autorizacdo expressa da autoridade competente da CONTRATANTE, mediante informacéo
da CONTRATADA de que nao possui conta-corrente no Banco BRADESCO e de que ndo ha
a possibilidade de abrir conta nesta instituicdo bancaria, documento este que sera juntado ao
referido processo administrativo.

A despesa estimada para essa contratagdo devera ocorrer no exercicio de 2024,
conforme a dotag&o orgcamentaria descrita no item 1.4 deste Projeto Basico e a Declaragéo de
Disponibilidade Orcamentaria e Financeira juntada ao processo SEI.

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de reter os pagamentos pendentes, sem
incidir em qualquer multa, caso seja constatada alguma irregularidade nesta contratacéo e de
acordo com o estabelecido neste Instrumento, até que sejam sanados todos os problemas,
desde que as falhas sejam devidamente comprovadas.

Sobre os valores ndo liquidados nas datas de seus vencimentos, desde que nao
sejam por motivos indicados no montante acima, incidira a variacdo do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, desde a data do vencimento, até a data do efetivo
pagamento, mais juros de 1% (um por cento) ao més, ambos calculados “pro rata die”.

As Notas Fiscais a serem emitidas pela prépria CONTRATADA, obrigatoriamente
com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado previamente, bem como da Nota de
Empenho, subsequentemente a efetiva execucdo da etapa de trabalho correspondente e
deverdo ser entregues no 6rgdo CONTRATANTE para atestos da Fiscalizagcdo e posteriores
pagamentos, ndo se admitindo notas fiscais emitidas com outro CNPJ.

5.9. Termo de Encerramento do Contrato e Prestac&o de Contas

Documento a ser elaborado oportunamente pelo Setor de Contratos da UENF -
SETCONT, na forma do art. 23 do Decreto n°® 48.817/2023.

5.10. Boas Préaticas

Os agentes responsaveis pela gestdo, acompanhamento e fiscalizacdo dos servigcos
deverdo, ao longo da vigéncia contratual, exercer um acompanhamento zeloso e diério sobre
as etapas/fases da execucao, tendo por finalidade verificar e exigir que a Contratada atue
respeitando todos 0s aspectos técnicos, a legislacao vigente, as normas técnicas e as boas
praticas da engenharia, de modo a garantir um produto final com a qualidade compativel e
desejada.

6. REMUNERAGCAO DO OBJETO

A Contratada devera providenciar o faturamento em parcelas mensais, de acordo com
as medicdes de servicos efetuadas pela Fiscalizacao.
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7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(inciso VI, ‘a’ e art. 17 Decreto n° 48.816/2023)

O julgamento sera com base no menor preco global, conforme o art. 8° do Decreto

Estadual n° 48.778/2023 e a Lei Federal n°® 14.133/2021, com modo de disputa aberto e
fechado.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios

constantes do Art. 60 da Lei 14.133/2021. Serdo observados os critérios de julgamento
conforme o Capitulo V da Lei 14.133/2021.

8.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Constitui infracdo administrativa, a préatica, pelo licitante ou contratado, das

seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

a)
b)

c)
d)

e)

dar causa a inexecugédo parcial do contrato;
dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
dar causa a inexecugéo total do contrato;
deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ou apés a negociacéo;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
deixar de apresentar amostra;
apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢gdes do instrumento
convocatorio;
néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;
fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra falsificada

ou deteriorada;
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- apresentar declaracao falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto
ao enquadramento como ME/EPP;

- praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

8.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos

subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

a)

b)

c)

d)

Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 8.1 ‘a’, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave.

Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracéo
dos subitens 8.1 ‘a’ a ‘I', que n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados
0s seguintes parametros: multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no
subitem 8.1 ‘a’, incidente sobre o valor anual do Contrato; multa de 0,5% a 15%, nos
casos das infragdes previstas nos subitens 8.1 ‘b’ a ‘g’, incidente sobre o valor anual
do Contrato;

multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 8.1 ‘h’ a I,
incidente sobre o valor anual do Contrato;

multa de 0,5% a 15% incidente sobre o valor anual do Contrato, caso n&o
comprovado, no prazo estabelecido pela fiscalizacéo, o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em relacdo aos
empregados diretamente envolvidos na execuc¢édo, quando for o caso, do contrato de
prestacdo de servicos com dedicacdo exclusiva de méo de obra, na forma do art. 50
da Lei n® 14.133/2021, em especial quanto ao:

i) registro de ponto;

i) recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

iii) comprovante de depésito do FGTS;
iv) recibo de concesséo e pagamento de férias e do respectivo adicional;

v) recibo de quitacdo de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do Contrato; e

vi) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentag¢do, na forma
prevista em norma coletiva.

Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
célculo da multa do item 8.2 ‘b’ sera o valor anual estimado da contratacao.

Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nédo
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.
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Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e devera ser emitida
nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao
final quanto a penalidade.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 8.1 ‘b’ a ‘g’, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no a&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da
Lei n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 8.1. ‘h’ a I, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedir4 o
responsavel de licitar ou contratar no admbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

8.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°

14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
contratado, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, & multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual no 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

a)

b)

c)

Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor
total do Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2%
(dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 8.3 ‘a’ autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

A aplicacdo de multa de mora nao impedird que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacédo
cumulada de outras sancdes previstas no Contrato.

8.4. No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do

Contrato, sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 30% do valor do
Contrato.

a)

A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil,
ou seja, o valor da obrigacao principal.
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8.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos

. 156, § 1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts.
71 e 72 dalLein®5.427, de 1o de abril de 2009;

os danos que dela provierem para a Administracao Puablica;

a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.6. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade

contratante, sendo competentes para sua aplicagéo:

- as sangdes previstas nos itens 8.2 ‘a’ a ‘c’ serao impostas pelo Ordenador de
Despesa;

- aaplicagao da sancao prevista no item 8.2.d’, na forma do art. 156, § 6°, |, da
Lei n° 14.133/2021, é de competéncia exclusiva: em se tratando de
contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de
Estado; ou em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo

Pudblica Indireta (fundagéo e autarquia), da autoridade méaxima da entidade.

8.7. A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em

processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou
contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei no 5.427/2009.

a)

b)

A aplicac@o de san¢éo serd antecedida de intimag&o do licitante ou contratado, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende
imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local
para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producgéo de provas.
A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:
- 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sancfes previstas nos itens
8.2.’a’ e 'b’, contado da data da intimacgéo;
- 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacdo das sanc¢8es previstas nos itens
8.2 ‘¢ e ‘d, contado da data da intimacdo, observado o procedimento
estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.
Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

8.8. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em

hipétese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica,
na forma do art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo
unico, do Cédigo Civil; e
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b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138
e 139 da Lei n® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

Aplica-se o disposto na alinea ‘a’ do item 8.8 a multa compensatéria, nos termos do
paragrafo tnico do art. 416 do Cédigo Civil.

8.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos
estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

8.10. Se, durante o processo de aplicagédo de penalidade, houver indicios de prética
de infrag8o administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administra¢éo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

a) A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

b) O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacédo de agente publico.

- Caso seja possivel, a apuragdo deverd ser promovida em conjunto no PAR,
na forma do art. 33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

8.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de
fatos e, se for o caso, aplicacdo de san¢Bes ao licitante ou contratado, em decorréncia de
conduta vedada no edital e/ou no contrato, as comunica¢des serdo efetuadas por meio do
endereco de correio eletrdnico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico
de contrata¢cBes do Estado.

a) O licitante ou contratado deverd manter atualizado o endereco de correio eletrénico
("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrbnico de contratagcbes e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo
podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagées por este meio
como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais
sanc¢des aplicadas.

8.12. O contratante devera remeter para o Orgédo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sancdes de
impedimento de licitar e contratar e de declarac&o de inidoneidade para licitar e contratar, de
modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

a) A aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do
Estado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara,
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para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
— CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161
da Lei n°® 14.133/2021.

8.13. Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior

ao do pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado e da garantia
prestada, devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta)
dias apds a decisao final quanto a penalidade.

a)

b)

9.

A nota de débito devera ser encaminhada & Procuradoria Geral do Estado para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, na forma do art.
39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de
julho de 1986.

O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em
caso de ddvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

DISPOSICOES GERAIS

Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo 0s casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de
comum acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracdo
Publica.

Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaragéo falsa que ndo corresponda a realidade
dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais davidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizagdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de arquitetura e engenharia por ela elaborados e
essa responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovacdo dos servicos, mas se
estenderd até a conclusao do objeto dos servigos prestados.

Toda documentacgédo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da UENF, que dela se utilizara
conforme lhe convier.

E vedada & CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigcos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizacdo da UENF.
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10. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

10.1. Equipe de Planejamento da Contratacéo:

Elaborador do Projeto Basico

Nome: Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle

Cargo: Gerente de Projetos de Engenharia / PNS - Engenheiro Civil

ID Funcional: 641182-7

11. APENDICES

a) Projeto Arquitetbnico

b) Projeto Elétrico

¢) Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas

d) Planilhas orcamentérias de referéncia

e) Cronogramas fisicos e fisico-financeiros da execu¢éo dos servigcos

Documento assinado digitalmente
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