
VOL. CONCRETO: 
Nível 0,00 à 3,20m 

Pilares 

 

 
seção 

MEMORIAL DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

 
alt. vol. 

 

P1 0,14 0,3 0,8 0,0336 m3 

P2 0,14 0,3 0,8 0,0336 m3 

P3 0,14 0,3 0,8 0,0336 m3 

P4 0,14 0,4 3,2 0,1792 m3 

P5 0,14 0,3 0,8 0,0336 m3 

P6 0,14 0,3 3,2 0,1344 m3 

P7 0,14 0,3 3,2 0,1344 m3 

P8 0,14 0,4 0,8 0,0448 m3 

P9 

Vigas 

V1 

0,14 

 
0,14 

0,3 

 
0,3 

0,8 

 
8,12 

0,0336 

 
0,34104 

m3 

 
m3 

V2 0,14 0,3 5,885 0,24717 m3 

V3 0,14 0,45 4,485 0,282555 m3 

V3 0,14 0,45 4,83 0,30429 m3 

V4 0,14 0,3 1,65 0,0693 m3 

V5 0,14 0,45 1,65 0,10395 m3 

V6 0,14 0,3 1,65 0,0693 m3 

V7 0,14 0,3 1,65 0,0693 m3 

V8 

Lajes pré 

L1 

0,14 

 
2,495 

0,3 

 
1,65 

1,65 

 
0,12 

0,0693 

 
4,11675 

m3 

 
m2 

L2 1,99 1,65 0,12 3,2835 m2 

L3 1,875 1,65 0,12 3,09375 m2 
    10,494  

 
Nível 0,00 à 3,20m 2,22 

 
m3 

 
Nível 5,82m 

Pilares 

  

 
seção 

  

 
alt. 

 

 
vol. 

 

P1 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P2 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P3 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P4 0,14  0,4 2,62 0,14672 m3 

P5 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P6 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P7 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P8 0,14  0,4 2,62 0,14672 m3 

P9 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P10 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P11 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

P12 0,14  0,3 2,62 0,11004 m3 

Vigas 

V1 
 

0,14 

 
 
0,3 

 
15,2 

 
0,6384 

 
m3 

V2 0,14  0,3 5,885 0,24717 m3 
V3 0,14  0,3 9,315 0,39123 m3 



V4 0,14 0,3 1,79 0,07518 m3 

V5 0,14 0,3 1,79 0,07518 m3 

V6 0,14 0,3 1,79 0,07518 m3 

V7 0,14 0,3 1,79 0,07518 m3 

V8 0,14 0,3 1,79 0,07518 m3 

V9 0,14 0,3 1,53 0,06426 m3 

V10 0,14 0,3 1,53 0,06426 m3 

Lajes pré 

L1 
 

2,495 
 

1,79 
 

0,08 
 

4,46605 
 

m2 

L2 1,99 1,79 0,12 3,5621 m2 

L3 2,405 1,79 0,12 4,30495 m2 

L4 2,425 1,79 0,12 4,34075 m2 

L5 2,82 1,53 0,12 4,3146 m2 

L6 3,065 1,53 0,12 4,68945 m2 
    25,6779  

 
Nível 5,82m 3,18 m3 

 
Total Concreto  5,39 m3 

Total Lajes pré 36,17 m2 



 Paredes Drywall existentes à concluir   Paredes Alvenaria existentes sem acab. à concluir 

 
Manutenção Térreo = Cons. Médico/Odontol./Enfermaria/Banhº 

 

comp. alt. área comp. alt. área 

4,75 3,00 14,25 2,73 3,00 8,19 

0,10 3,00 0,30 3,30 3,00 9,90 

3,33 3,00 9,99 3,75 3,00 11,25 

0,10 3,00 0,30 3,43 3,00 10,29 

1,50 3,00 4,50 3,43 3,00 10,29 
   3,43 3,00 10,29 

Circ. Consultórios   1,40 3,00 4,20 

comp. alt. área 2,55 3,00 7,65  72,06  

2,30 3,00 6,90    

36,24 m2 1º Pavto. = B.masc./B.Fem./B.PCD 

Paredes Drywall à demolir comp. alt. área 
 

comp. alt. área 4,94 2,70 13,34 

4,97 2,60 12,92 4,94 2,70 13,34 
   3,89 2,70 10,50 

 Paredes Drywall à construir  2,65 2,70 7,16 

térreo comp. alt. área 3,63 2,70 9,80 

CIRC. 4,97 2,60 12,92 1,50 2,70 4,05  58,19  

MANUT. 1,60 3,00 4,80    

MANUT. 1,60 3,00 4,80    130,25  m2 

DML 1,81 3,00 5,43   65,12 

1º Pavto comp. alt. área Paredes de alvenaria á demolir p/ vão esquadria 

sala 1 4,94 2,60 12,84  

sala 1 3,50 2,60 9,09 B.PCD térreo 

sala 2 6,05 2,60 15,73  comp. alt. esp. vol.  

sala 3 3,73 2,60 9,70 J3 1,00 0,60 0,16 0,10 m³ 

sala 4 4,60 2,60 11,96 Depósito 1º pavto     

sala 4 3,88 2,60 10,09  comp. alt. esp. vol.  

sala 5 6,05 2,60 15,73 J2 1,00 0,60 0,16 0,10 m³ 
circul. 10,01 2,60 26,03       

sala 6 5,60 2,60 14,56 Térreo = Paredes de alvenaria á construir 

sala 6 3,45 2,60 8,97  comp. alt. área 

sl reunião 3,00 2,60 7,80 DML 1,50 3,00 4,50 

circ. 7,31 2,60 19,01 B.PCD 2,40 3,00 7,20 

refeit. 9,05 2,60 23,53 B.PCD 1,90 3,00 5,70 
   212,98 HALL 1,88 3,00 5,64 
    HALL 1,75 3,00 5,25 
    MARCEN. 4,58 3,00 13,74 
    MARCEN. 2,69 3,00 8,07 
    PLATAF. 4,70 3,00 14,10 
    PLATAF. 5,96 3,00 17,88 
    PLATAF. 0,20 3,00 0,60 
    PLATAF. 1,50 3,00 4,50 
    PLATAF. 1,50 3,00 4,50 
       91,68 



1º Pavto = Paredes de alvenaria á construir 
 

 comp. alt. área 

depósito 2,93 2,70 7,91 

dml 1,50 2,70 4,05 

plataf. 1,65 2,70 4,46 

hall 2,05 2,70 5,54 

escada 7,31 2,70 19,74 
circ. 12,61 2,70 34,05 

75,74 

 
167,42 m2 



REVESTIMENTOS 

 
Piso tipo korodur 437,50 m2 

Contrapiso 437,50 m2 

Concreto magro para piso que está na terra 4,16 m3 
Junta piso korodur 92,7m/m2 1.181,25 m 

comp. larg. área 

térreo 16,53 15,24 251,92 

preservar piso arquivo 10,10 4,75 47,98  

 
1º Pavto 

  

 
14,61 

 

 
15,24 

203,94 

 
222,66 

m2 

 depósito   5,00  

 dml   2,60  

 hall   3,30  

    233,56 m2 

Azulejo  
comp. 

 
alt. 

 
área 

  

Refeit. 3,56 1,40 4,98   

wc masc. 12,68 2,70 34,24   

wc fem. 13,14 2,70 35,48   

wc pcd 8,00 2,70 21,60   

wc masc.   5,00 térreo  

wc fem.   3,00 térreo  

   104,30   



COBERTURA 

 
Remoção de telha cerâmica existente 

 
comp. larg. área 

25,50 8,64 220,32 

25,50 8,64 220,32 
  440,64 m² 

 
Substituição por telha térmica tipo sanduíche 

 

 comp. larg. rept. área 

Telha removida 25,50 8,64 2,00 440,64 

Cobertura acesso prefeitura 10,42 2,04 1,00 21,26 
    461,90 m² 

Estrutura nova + cobertura em telhas 

Cobertura marcenaria 6,69 2,85 1,00 19,07  

Cobertura espera consultórios 11,45 3,26 1,00 37,33  

    56,39 m² 

 
Fechamento da estrutura metálica frontal e fundos com o mesmo tipo de telha 

 
cada lado 23,33 m2  

repet. 2,00  

 46,66 m2 

Forro PVC  
comp. 

 
larg. 

 
área 

 14,61 15,24 222,66 m² 
 

 
16.005.0075-0 COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM, 

05.001.0043-0 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE 
05.001.0300-0 CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45 



PINTURA 

 
Térreo (pé dir.3m)  

 
depósito 21,77m2 

 
4,77 

 
4,43 

  altura 

8,05 

área 

74,06 

teto área 

74,06 

 

depósito 82,74m2 10,81 7,61 10,81 0,20 8,05 236,91  236,91  

marcenaria 4,43 2,69   3,00 21,36  21,36  

wc pcd 2,40 1,75 2,40 1,75 3,00 24,90 4,20 4,20  

hall 1,75 1,88 1,75 0,80 3,00 18,54 3,29 21,83  

plataforma 1,50 1,60 1,50  8,05 37,03  37,03  

hall 2,03 0,62   3,00 7,95 3,60 11,55  

escada 6,98 6,98   8,05 112,38  112,38  

circul acesso 8,61 8,61 1,50 1,50 3,00 60,66 12,85 73,51  

hall 5,00 5,00   3,00 30,00 8,27 38,27  

wc masc 3,20 2,35 3,20 2,35 3,00 33,30 7,49 7,49  

wc fem 3,20 2,35 3,20 2,35 3,00 33,30 7,49 7,49  

copa 1,39 1,39 1,50 1,50 3,00 17,34 2,09 2,09  

depósito1 5,03 3,24 5,03 3,24 3,00 49,62 16,28 65,90  

depósito2 4,98 3,24 4,98 3,24 3,00 49,32 16,12 65,44  

arquivo 10,10 4,75 10,10 4,75 3,00 89,10 46,87 135,97  

circ. 4,75 1,30 4,75  3,00 32,40 6,01 38,41  

circ. 27,56    3,00 82,68 17,67 100,35  

manutenção 3,64 22,90 6,40  3,00 98,82 31,81 130,63  

dml. Amb. 1,81 1,50 1,81 1,50 3,00 19,86 2,72 2,72  

cons.méd. 2,73 3,28 2,73 3,28 3,00 36,06 8,95 45,01  

cons.odont. 3,30 3,28 3,30 3,28 3,00 39,48 10,76 50,24  

enfermaria 3,75 3,28 3,75 3,28 3,00 42,18 12,18 54,36  

banhº 2,40 1,40 2,40 1,40 3,00 22,80 3,32 3,32  

espera 9,84 2,18 9,84 2,18 3,00 72,12  72,12  

       221,97 1.412,64 m2 

1º Pavto (pé dir.3,36m)   

     altura área teto área  

depósito 2,78 1,75 2,78 1,75 2,70 24,46 5,00 29,46  

dml 1,50 1,75 1,50 1,75 2,70 17,55 2,60 20,15  

plataforma      0,00  0,00  

hall 1,90 1,75   2,70 9,86 3,30 13,16  

escada      0,00  0,00  

rampa 7,26 1,25 7,26  2,70 42,58 8,95 51,53  

circulação 1,44 0,25 2,94  2,70 12,50 11,22 23,72  

refeitório 8,60 3,56 8,60 3,56 2,70 65,66 30,25 95,91  

wc pcd 2,50 1,50 2,50 1,50 2,70 21,60 3,74 25,34  

hall 4,59 2,39   2,70 18,85 4,39 23,24  

wc masc. 4,94 1,40 4,94 1,40  0,00 6,84 6,84  

wc fem. 4,94 1,63 4,94 1,63 2,70 35,48 7,18 42,66  

circ. 6,96 6,26   2,70 35,69 10,59 46,28  

sala1 4,94 3,48 4,94 3,48 2,70 45,47 17,19 62,66  

s reunião 2,90 3,45 2,90 3,45 2,70 34,29 10,00 44,29  

sala6 5,60 3,45 5,60 3,45 2,70 48,87 19,32 68,19  

circ. 7,56 1,50 6,06 1,50 2,70 44,87 11,34 56,21  

sala2 3,73 6,05 3,73 6,05 2,70 52,81 22,50 75,31  

sala3 3,73 4,45 3,73 4,45 2,70 44,17 16,50 60,67  

sala4 3,73 4,45 3,73 4,45 2,70 44,17 16,50 60,67  

sala5 3,75 6,05 3,75 6,05 2,70 52,92 22,50 75,42  

       229,91 881,72 m2 



Pintura de paredes e tetos 2.746,24 m2 
Pintura de paredes externas 588,03 m2 

altura 6,47 total 3.334,26 m2 

comprim. 24,50    

 158,52    

rep 2,00 
317,03 m2 

   

 
altura 

 
6,47 

comprim. 15,50 
 100,29 

rep 2,00 
 200,57 

 

 
espera 

25,76 

226,33 m2 

área 7,87 10,15 

rep 2,00 2,85 
 15,74 28,93 



ESQUADRIAS 

JANELAS PARA REMOVER 

 
 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,28 M2 

 
147,70 m2 

 

QUADRO DE ESQUADRIAS (portas) 

vão 
 

quant. área 

madeira 
 

giro P1 0,80 2,10 19,00 31,92  

giro P2 0,70 2,10 2,00 2,94 

correr P3 1,00 2,10 1,00 2,10 

giro P4 0,90 2,10 2,00 3,78 
giro P7 0,90 2,10 4,00 7,56 48,30 m2 

alumínio 

P5 1,40 2,10 1,00 2,94   

P6 1,60 2,10 1,00 3,36 6,30 m2 

ferro em grade 

P8 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68 m2 

 

térreo  11 unid. 

1º pavto  12 unid. 
 total 23 unid. 

 
QUADRO DE ESQUADRIAS (janelas) 

vão 

  

 
quant. 

 

 
área 

J1 1,50 1,00 9,00 13,50 

J6 1,50 1,00 8,00 12,00 

J8 1,50 0,80 1,00 1,20 

J9 1,00 1,00 2,00 2,00 

J10 1,64 1,55 1,00 2,54 

J17 1,50 1,55 1,00 2,33 

 
J2 

 
1,00 

 
0,60 

 
3,00 

33,57 

1,80 

J3 1,00 0,60 3,00 1,80 

J4 1,50 0,60 2,00 1,80 

J5 1,50 1,00 1,00 1,50 

J7 1,50 0,50 1,00 0,75 

J11 1,50 1,00 6,00 9,00 

J12 3,24 1,55 1,00 5,02 

J13 3,00 1,55 1,00 4,65 

J14 3,20 1,55 1,00 4,96 

J15 1,50 0,80 5,00 6,00 
J16 1,50 1,00 2,00 3,00 
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